
Numer Wyszczególnienie Jednostka Cena
LP. Specyfik. elementów jednostk. Wartość

Technicz. rozliczeniowych zł zł 
01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

1 01.01.01 Odtworzenie osi  trasy i punktów wysokościowych km 38,9
01.01.01b Wyniesienie i stabilizacją granic pasa drogowego km 38,0

2 09.02.01
Usunięcie karczy wraz z zasypaniem dołów po 
karczowaniu oraz uporządkowaniem terenu szt 2 100
Usunięcie karczy oraz krzaków po wycince lasu  wraz z 
zasypaniem dołów po karczowaniu oraz 
uporządkowaniem terenu ha 2,74

3 01.02.02
Zdjęcie warstwy gleby urodzajnej z odwozem nadmiaru 
niewykorzystanego na budowie. 
- warstwa grub. 50 cm m2 285 353

4 01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z odwozem:  
- rozbiórka nawierzchni z mas bitumicznych grub.10 cm m2 101 631
- rozbiórka podbudowy z bruku granitowego gr. 16-20 
cm (materiał do wykorzystania na budowie) m2 106 250
- rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego (materiał 
do wykorzystania na budowie)
 grubości 15 cm m2 108 745
- rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego (materiał 
do wykorzystania na budowie)
 grubości 10 cm m2 2 661
- rozbiórka istniejących wiat autobusowych z materiałów 
ceglano betonowych /drewnianych
 z dachem z blach falistych szt 3
- rozbiórka ogrodzeń gospodarskich drewnianych oraz z 
siatki metalowej m 1 021
- rozbiórka barier ochronnych - stalowych m 140
-rozbiórka istniejącego fundamentu szt 1
-rozbiórka istniejących  przepustów betonowych
 o średnicy 30 - 50 cm ,pod zjazdami i skrzyżowaniami m 791

- demontaż znaków drogowych (wraz ze słupkami) szt 131
-przestawienie krzyży i kapliczek przydrożnych szt 8
- rozebranie istniejących drenów melioracyjnych  i 
zaślepienie końcówek ( wykop i zasypanie  = 69m3) m 115

5 09.02.01

Wycinka drzew i krzewów (z uwzględnieniem  
zmniejszenia ceny jednostkowej o wartość pozyskanego 
materiału) 
ścinanie drzew (sr. < 16 cm) szt 1 049
ścinanie drzew (sr. 16-25 cm) szt 390
ścinanie drzew(sr. 26 - 35 cm) szt 293
ścinanie drzew (sr. 36 - 45 cm) szt 222
ścinanie drzew (sr. 46 - 55 cm) szt 184
ścinanie drzew (sr.56 - 65 cm) szt 92
ścinanie drzew (sr. 66 - 75 cm) szt 52
ścinanie drzew (sr. > 76 cm) szt 30
wycinka gęstych drzew i krzaków ha 3,15

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
02.00.00. ROBOTY ZIEMNE x x x x

6 02.01.01
Wykonanie wykopów w gruntach II - III kat. Wraz z 
wbudowaniem w nasyp (do wbudowania w nasyp) m3 100 522

7 02.03.01A
Wykonanie wykopów w gruntach organicznych (grunt na 
odkład) m3 20 188

KOSZTORZYS OFERTOWY
2. ROBOTY DROGOWE

„Budow ą i rozbudow ą drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiekta mi in żynierskimi i 
niezbędną infrastruktur ą techniczn ą na odcinku Ciechanowiec - Ostro żany”

ilośćnazwa
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8 02.03.01 Wykonanie nasypów grunt II-III kat (grunt z dokopu) m3 82 736

9 02.03.01B
Wzmocnienie podłoża gruntowego geomateracem z 
kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego 
mechanicznie, kruszywo gr. 15 cm m2 78 505

10 02.03.01B

Wzmocnienie podłoża gruntowego geomateracem z 
kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego 
mechanicznie, georusztu trójosiowego i geotkaniny 
separacyjnej , kruszywo gr. 40 cm m2 144 088

RAZEM ROBOTY ZIEMNE
03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x x x

11 03.01.01

Wykonanie przepustów z rur o średnicy 40 cm typu 
HDPE  z fundamentem żwirowo piaskowym, zasypką 
żwirowo piaskową, zasypaniem gruntem.  m 4 328

12

Wykonanie przepustów z rur o średnicy 60 cm typu 
HDPEz fundamentem żwirowo piaskowym, zasypką 
żwirowo piaskową, zasypaniem gruntem. m 452

13

Wykonanie przepustów z rur stalowych spiralnie 
karbowanych o średnicy  80 cm z fundamentem żwirowo 
piaskowym, zasypką żwirowo piaskową, zasypaniem 
gruntem.  m 79,7

14
Umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukiem 16 - 
20 cm m2 10 229

15 Ułożenie geowłókniny separacyjnej, geomembrany m2 21 479

16
Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka za pomocą 
rurki drenarskiej m 70

RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU 0
04.00.00. PODBUDOWY x x x x

17 04.05.01

Ulepszenie istn. podłoża pod poszerzenia korpusu DW 
690 i pod CPR -  grunt stabilizowany spoiwem warstwa 
grubości 20 cm Rm= 1.5 MPa m2 154 653

18
Wzmocnienie podłoża -  grunt stabilizowany cementem 
warstwa grubości 36 cm Rm= 2.5  MPa m2 469

19
Wzmocnienie podłoża -  grunt stabilizowany cementem 
warstwa grubości 35 cm Rm =2.5  MPa m2 4 045

20
Wzmocnienie podłoża -  grunt stabilizowany cementem 
warstwa grubości 20 cm Rm =2.5  MPa m2 3 381

21
Wzmocnienie podłoża -  grunt stabilizowany cementem 
warstwa grubości 16 cm Rm =1.5  MPa m2 1 130

22
Wzmocnienie podłoża -  grunt stabilizowany cementem 
warstwa grubości 15 cm Rm =1.5  MPa m2 16 365

23
Wzmocnienie podłoża -  grunt stabilizowany cementem 
warstwa grubości 10 cm Rm =1.5  MPa m2 94 400

24 04.04.02
Wykonanie w-wy podbudowy  grub.20 cm z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie m2 161 136

25
Wykonanie w-wy podbudowy  grub.17 cm z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie m2 179

26
Wykonanie w-wy podbudowy  grub.15 cm z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie m2 85 925

27
Wykonanie w-wy podbudowy  grub.10 cm z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie m2 21 573

28 04.07.01
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu 
asfaltowego grubości 10 cm m2 141 143

29
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu 
asfaltowego grubości 9 cm m2 1 438

30 04.06.01
Wykonanie warstwy podbudowy  grub.12-14 cm z 
chudego betonu m2 2 167

31
Wykonanie warstwy podbudowy  grub.15 cm z chudego 
betonu m2 305

32 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
-  warstw bitumicznych m2 308 052
-  warstw niebitumicznych m2 268 813

RAZEM PODBUDOWY
05.00.00. NAWIERZCHNIE x x x x

33 05.03.11 Frezowanie istniejącej nawierzchni, grub. 4 i 5 cm
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grub. 4 cm m2 275
grub. 5 cm m2 275

34 05.03.05
Ułożenie geowłókniny 400 pod nawierzchnię z betonu 
cementowego m2 147

35 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego:  
- w-wa  grubości  6 cm                                       m2 24 120

36 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego:  
- w-wa  grubości  8 cm                                       m2 140 801

37 05.03.05  Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego:
- w-wa  grubości  4 cm                                       m2 81 220

38 05.03.05  Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego:
- w-wa  grubości  5 cm                                       m2 141 998

39 05.03.04
Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego
 grubości 28 cm m2 147

40 05.03.01
Wykonanie nawi. z kostki kamiennej grub 16-18 cm
 na podsypce cem. - piaskowej grub. 3 cm m2 2 325

RAZEM NAWIERZCHNIE
06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x

41 06.01.01 Wykonanie palisad drewnianych z narzutem kamiennym 
 w rowach drogowych             szt 544

42 06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowów przez: 
- darniowanie  na płask m2 7 398

43
Humusowanie skarp  warstwą ziemi roślinnej grub.15 cm 
wraz z obsianiem mieszanką traw niskich m2 239 980

44

Umocnienie dna i skarp rowu pref.elem. bet.i płytami 
chodnik. 50 x 50 x 7cm na podsypce cem.piask. grub.10 
cm wg KPED 01.38a m 135

45
Umocnienie  skarp  rowu geokratą z wypełnieniem 
kruszywem łamanym na geotkaninie separacyjnej m2 17 580

46
Ułożenie ścieku korytkowego z pref. elem. bet. na 
podsypce cem. piaskowej grub.5 cm wg KPED 01.03 m 97

47
Ułożenie ścieku trójkątnego z pref. elem. bet. na 
podsypce cem. piaskowej grub.5 cm wg KPED 01.05 m 97

48
Ułożenie ścieku skarpowego z pref. elem. bet. na 
podsypce cem. piaskowej grub.5 cm wg KPED 01.24 m 10,5

49

Ułożenie ścieku skarpowego z prefabrykowanych 
elementów  betonowych na podsypce cementowo - 
piaskowej grubości 5 cm
 wg KPED 01.11 m 98

50
Wykonanie na "mokro" wpustów ścieków 
przykrawędziowych  z betonu B-30 wg KPED 01.10 m3 8

51
08.01.01. Ustawienie krawęznika kam. 20 x 30 cm zamykającego 

łącznik betonowy wg KPED 01.10 (z ławą bet.) m 9

52 06.03.01

Umocnienie poboczy i wykonanie nawierzchni  na 
skrzyżowaniach kruszywem łamanym stabilizowanym 
mechanicznie  grub. 15 cm m2 60 552

53 06.04.01
Oszyszczenie  i odmulenie (konserwacja) istniejących 
rowów m 5 180

54
Przebudowa istniejących rowów
 ( wykopy,darniowanie,geowłóknina,umocnienia) m 198

RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
08.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x

55 07.01.01 Oznakowanie poziome (grubowarstwowe)
- elementy liniowe -  linie 
ciągłe,segregacyjne,krawędziowe m2 5 704
- elementy nieliniowe - powierzchnie malowane i strzałki m2 454

56 07.02.01 Oznakowanie pionowe - znaki średnie
- ustawienie słupków do znaków szt. 289

 - zamocowanie znaków drogowych średnich szt. 323
 - zamocowanie tablic drogowych o pow. < 5 m2 szt. 37

- zamocowanie tablic drogowych o pow. > 5 m2 szt. 2
- konstrukcje wsporcze dla tablic  typu E szt. 2

57 07.02.01 Oznakowanie pionowe - znaki małe
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- ustawienie słupków do znaków szt. 62
- zamocowanie tablic znaków drogowych  szt. 62

58 07.05.01
Ustawienie barier ochronnych [ N2/W2/B ] 
z odcinkami początkowymi i końcowymi m 4 872

59

Ustawienie balustrad Typ A i Typ B zabezpieczających
 ciąg pieszo - rowerowy.

m 4 213
60 07.02.01 Ustawienie tablic naprowadzających U-3a szt. 12
61 Ustawienie słupków przeszkodowych U-5a szt. 6
62 07.02.02 Ustawienie słupków prowadzących(hm,km) szt. 428

63 07.06.01
Wykonanie płotków naprowadzających dla płazów z 
siatki metalowej o wysokości 0.5 m m 385

RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
07.00.00. ELEMENTY ULIC x x x x

64 08.01.01. Wykonanie ław  pod krawężniki z betonu B-15 m3 133

65 08.01.01
Ustawienie krawężnika kamiennego 20 x 30 cm na 
podsypce cem.piaskowej grub. 5 cm m 1 391

66 08.01.02
Ustawienie krawężnika kamiennego 15 x 25 cm na 
podsypce cem.piaskowej grub.5 cm m 1 488

67 08.02.02
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm 
na podsypce cem. piaskowej  - 5 cm m2 1 380

68 08.03.01
Ustawienie obrzeża betonowego 8 x 30 cm na podsypce 
piaskowej grub. 3 cm m 1 178

RAZEM ELEMENTY ULIC
RAZEM  KOSZT  ROBÓT  DROGOWYCH  ( w zł )

data……………..

………………………………………..
Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
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