I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Podlaskim Zarzadem Drog Wojewodzkich;

1.2. Wizja w terenie;

1.3. Inwentaryzacja szkicowa budynku;

1.4. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami.
1.5. Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynkéw, opracowywany w ramach
Projektu.

,, Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi
i niezbedngq infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow - Nowosady wraz z obejsciem m.
Trzescianka i m. Narew - odcinek | od km 0+000 do km 8+462

Zakres projektu:
— opis stanu istniejacego;
— dokumentacje fotograficzna;
— opis robot rozbiorkowych;

3. Opis stanu istniejacego

3.1 Budynek piwnica
— powierzchnia zabudowy - 13,2 m?

— kubatura budynku — 19,8 m®
— wysoko$¢ budynku — 1,5 m

Budynek nie jest wyposazony w instalacje elektryczng oraz wodociggows.
Z budynku pozostato jedynie podpiwniczenie. Sciany piwnicy z bloczkow betonowych. Strop
zelbetowy.

4. Rozbiorka budynkow
Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
Zabezpieczenia terenu rozbiorki wygrodzi¢ przed dostepem 0sob postronnych 1 oznakowac o
grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac¢ tablicami koloru zo6ltego
informujgcymi o grozacym niebezpieczenstwie.
Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy wykona¢ odlaczenie istniejacych przylaczy
kanalizacyjnych od budynku do instalacji zewnetrznych.
Projektuje si¢ rozbidrke metoda tradycyjna w nastgpujacej kolejnosci:



4.1 Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiorce w pierwszej kolejnosci.

4.2 Rozbiorka $cian zewnetrznych.
Nalezy oddzieli¢ $ciany podtuzne od poprzecznych. Burzy¢ odcinkami.
Usuwanie gruzu prowadzi¢ na biezgco w miar¢ postepu robot rozbiorkowych.

4.3 Segregacja odpadow, transport, utylizacja.
W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miar¢ postepu robdt rozbidrkowych. Wywoz
samochodami ci¢zarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy.

4.4 Uwagi koncowe:

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na elementach
demontowanych jest zabronione.

— Rozbiodrki elementow konstrukeyjnych stropu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w
kilku miejscach. Zabrania si¢ przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym
elemencie.

— W trakcie rob6t dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w
miar¢ potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

— W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przylaczy lub instalacji,
wyjasni¢ czy dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odlaczeniu
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

— Dopuszcza si¢ stosowanie innej technologii rozbiorki pod warunkiem zachowania
przepiséw BHP. Decyzje pozostawia si¢ wykonawcy rozbiorki.

5. Uzgodnienia dotyczace mediow
Likwidacje lub przeniesienie przytaczy wszelkich sieci na terenie rozbiorki nalezy wykonaé
zgodnie z uzyskanymi warunkami przez witasciciela budynku od dostawcy mediow.



I1. Dokumentacja fotograficzna






