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Internet: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/ 
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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu w formule 
Zaprojektuj i Wybuduj dotyczącym:

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.”
                                                                                                ZATWIERDZAM

Białystok, maj 2017 r. 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

I. Istotne warunki zamówienia

II. Formularz ofertowy
III. Formularz „Kryterium oceny ofert - Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora nadzoru robót drogowych”
IV. Formularz cenowy - Załącznik do oferty
V. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

VI. Wzór umowy 

VII. Wzór przykładowego Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej 

VIII. Wzór przykładowego Zobowiązania do współpracy 
IX. Dokumentacja
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW - informacyjnie, 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego 
na dalszym etapie postępowania:
I. Wykaz wykonanych usług

II. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

III. Doświadczenie osób wskazanych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

I. [image: image1.emf][image: image2.jpg]NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6, 

tel. +48 85-67- 67-130, Fax. +48 85-67-67-153

strona internetowa: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
REGON 050667863

NIP 542-25-66-904

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 w związku z art.10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji dnia: 11.05.2017r.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:
71 24 70 00 nadzór nad robotami budowlanymi
Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – Oś priorytetowa IV: Poprawa Dostępności Transportowej, Działanie 4.1. Mobilność Regionalna, Poddziałanie 4.1.1. Mobilność Regionalna.
Zamawiający prowadzi 3 postępowania w ramach jednego projektu na zadaniu w formule Zaprojektuj i Wybuduj dotyczącym: 
„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami   inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.”
1) zaprojektuj i wybuduj,

2) nadzór inwestorski,

3) obsługa laboratoryjna.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu w formule Zaprojektuj i Wybuduj dotyczącym:

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami   inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.”
2.3 Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad:

1) Aktualizacją Projektu Budowlanego w zakresie: aktualizacji mapy do celów projektowych, aktualizacji dokumentacji projektowej zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi, opiniami, uzgodnieniami posiadanymi przez Zamawiającego.

2) Aktualizacją  Projektu Budowlanego, Projektu Stałej Organizacji Ruchu, Projektu Wykonawczego, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych, części przedmiarowo – kosztorysowej,

3) Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji, postanowień i koniecznych uzgodnień, opinii itp.
4) Wykonaniem opisu stanu zagospodarowania nieruchomości, które będą wykupowane pod przyszły pas drogowy,

5) Nadzór nad uzyskiwaniem: w imieniu i na rzecz Zamawiającego (dla drogi i przejazdu kolejowego) decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.);

6) Robotami budowlanymi przy przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku od m. Łomża do m. Śniadowo obejmującą:

- przebudowę i budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 677 wraz z przejazdem kolejowym kategorii „B”, 

- przebudowę i budowę chodników, ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej,

- przebudowę i budowę drogowych obiektów inżynierskich,

- przebudowę i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych, 

- przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami,

- budowę przejść dla płazów i małych ssaków pod koroną drogi,

- budowę zatok autobusowych,

- przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu - branża elektroenergetyczna,  telekomunikacyjna, wodociągowa, 

- przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej, 

- wycinkę drzew i krzewów,

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich,

-  oczyszczanie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego (istniejącego i projektowanego),

- wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego (drogowego) wraz z ewentualna przebudową i zmiana organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

- przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy ,  w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy , zgodnie z ustaleniami poczynionymi z zarządcami Dróg,

7) Wykonanie robót budowlanych dla przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.,

8) Opracowaniem dokumentacji powykonawczej

9) Opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej,

10) Nadzór nad uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, skutecznego zgłoszenia o zakończeniu budowy jw. oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w przypadku konieczności,

Zakres robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi obejmuje:

· Odcinek drogi wojewódzkiej DW 677 od km rob. 0+100,00 do km rob.4+736 (odcinek z obejściem m. Konarzyce),

· Odcinek drogi wojewódzkiej DW 677 od km rob. 8+275,00 do km rob.18+095,80; 

· przejazd kolejowy kategorii „B” w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża,  
2.4. Istniejące zagospodarowanie terenu: 

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi wojewódzkiej Nr 677 posiada przekrój częściowo szlakowy i częściowo uliczny. Otoczenie drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa, obiekty użyteczności publicznej, zabudowa zagrodowa. Jezdnia bitumiczna o szerokości 5,5÷ 7m. 

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej znajdują się zjazdy indywidualne i skrzyżowania z drogami bocznymi. Są wyznaczone przystanki autobusowe dla obu kierunków bez wydzielonych zatok autobusowych. 

W liniach rozgraniczających drogi wojewódzkiej Nr 677 oraz założonym korytarzu transportowym i w ich sąsiedztwie znajdują się urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i sanitarnej.
Droga wojewódzka nr 677 jest trasą łączącą Łomżę z Ostrowem Mazowieckim. Odcinek drogi wojewódzkiej objęty zakresem opracowania przebiega przez powiat łomżyński, w tym miasto Łomża oraz gminy Konarzyce i Śniadowo.
2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu:
· 1 jezdnia o dwóch pasach ruchu i opaskach zewnętrznych i wewnętrznych, o szerokości 2x3,5m+2x0,5m= 8,0 m; 

· Na odcinkach terenach zabudowanych jezdnia powinna być obramowana obustronnie krawężnikami kamiennymi, posadowionymi na ławie betonowej z oporem;

· obustronne pobocza gruntowe o szerokości 1,5 m lub większej, jeżeli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego [BRD] oraz ochrony środowiska;

· skarpy nasyp i wykop drogowy; wysokość skarp ustalona będzie na etapie Projektu Budowlanego przez Wykonawcę na podstawie niwelety drogi;

· rowy;

· przeciwskarpy;

· stacje pogodową umiejscowioną na obwodnicy Konarzyc (lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym – parametry zgodnie z załącznikiem: wymagania dla budowy stacji pogodowych)

· przejazd kolejowy kategorii „B” w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.”
2.6 Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w Programie Funkcjonalno Użytkowym dotyczącym: „Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami   inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.”. Jak również określa go dokumentacja projektowa załączona do przetargu jako dokument niewiążący zgodnie z PFU.
3. CEL ZAMÓWIENIA:

Osiągnięcie niżej wymienionych wskaźników produktu: 

długość przebudowanej drogi wojewódzkiej: ok 14,5 km.
4. W RAMACH  NINIEJSZEGO  ZAMÓWIENIA  NADZÓR  INWESTORSKI OBEJMUJE: 

4.1 Nadzór nad aktualizacją dokumentacji projektowej. 

a) Nadzór nad projektem drogowym

b) Nadzór nad projektem związanym z drogowymi obiektami inżynierskimi

c) Nadzór nad projektem branży telekomunikacyjnej
d) Nadzór nad projektem branży energetycznej
e) Nadzór nad projektem branży sanitarnej

f) Nadzór nad badaniami geotechnicznymi
4.2 Nadzór nad robotami budowlanymi

a) Nadzór nad robotami drogowymi – Kierownik Nadzoru Inwestorskiego

b) Nadzór nad robotami związanymi z drogowymi obiektami inżynierskimi

c) Nadzór nad robotami związanymi z branżą telekomunikacyjnej
d) Nadzór nad robotami związanymi z branżą energetycznej
e) Nadzór nad robotami związanymi z branżą sanitarną

f) Nadzór Geodezyjny 

g) Nadzór przyrodniczy

h) Asystent ds. rozliczeń

W wypadku powstania konieczności zapewnienia dodatkowego personelu w zakresie nie wymienionym w pkt. 4 Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest go ustanowić w ramach ceny ryczałtowej.
5.
SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO:
5.1
Organizacja działań

5.1.1
Wykonawca niniejszego zamówienia zorganizuje prace swoich pracowników 
w taki sposób, aby Projektowanie i Roboty były zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedstawionym przez Wykonawcę Projektu i Robót.
5.1.2
Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawcy Zaprojektuj i Wybuduj opracuje harmonogram swoich działań, który będzie podlegał akceptacji przez Koordynatora ze strony Zamawiającego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

5.1.3
Kierownik Nadzoru Inwestorskiego będzie osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołami osobowymi (zespół nadzoru inwestorskiego dokumentacji projektowej, zespół nadzoru inwestorskiego robót budowlanych oraz zespół obsługi laboratoryjnej).

5.1.4
Kierownik Nadzoru Inwestorskiego będzie pełnić jednocześnie funkcję Inspektora Nadzoru Robót Drogowych oraz koordynatora inspektorów nadzoru i pozostałych osób biorących udział w pracach projektowych i realizacji robót oraz wykonawców robót i obsługi laboratoryjnej.

5.1.5
Kierownik Nadzoru Inwestorskiego oraz pozostałe osoby Nadzoru Inwestorskiego będą prowadziły stały nadzór nad pracami projektowymi oraz robotami zgodnie z zapisami umowy oraz będą obecne na budowie tak często jak będzie wynikało z potrzeb prawidłowego zapewnienia realizacji zamówienia na roboty, rzeczywistego czasu pracy Wykonawcy i na każde żądanie Zamawiającego.  

5.1.6
Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w środki transportu i łączności zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru oraz stały kontakt 
z Zamawiającym.

5.1.7
Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu 7 dni od podpisania umowy zapewni i zorganizuje na swoje potrzeby biuro dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawi Koordynatorowi ze strony Zamawiającego do akceptacji lokalizację i wyposażenie biura. Powierzchnia biura ma być adekwatna do składu Zespołu tj. nie utrudniać równoczesnej pracy wszystkich członków Zespołu. Na koszt własny wykonawca Nadzoru wyposaży biuro w niezbędne meble i sprzęt biurowy oraz dodatkowe stanowisko pracy, które w czasie wizytacji kontraktu będzie mógł zająć przedstawiciel Zamawiającego. W trakcie prowadzenia robót biuro nadzoru inwestorskiego ma znajdować się na terenie budowy.
5.1.8
Biuro dla Nadzoru Inwestorskiego nie może znajdować się w tych samych pomieszczeniach co Biuro Budowy Wykonawcy Zaprojektuj i  Wybuduj.

5.1.9
Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu 7 dni od podpisania umowy zapewni na własny koszt pomieszczenie umożliwiające przeprowadzenie rad budowy i przedstawi jego lokalizację do akceptacji Zamawiającego. Do pomieszczeń doprowadzone będą wszystkie niezbędne do funkcjonowania media: elektryczność, wod./kan., łącze telekomunikacyjne i internetowe. 

5.1.10
Wykonawca niniejszego zamówienia będzie organizował Rady budowy lub inne spotkania z udziałem przedstawicieli zaangażowanych w realizację Projektu, które odbywać się będą zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem raz w miesiącu oraz zawsze, gdy zgłosi taką konieczność Koordynator ze strony Zamawiającego lub Kierownik Nadzoru Inwestorskiego. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji Zmawiającego dopuszczalne jest organizowanie Rad budowy w innych odstępach czasowych;

5.1.11
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do kontrolowania oznakowania terenu budowy i potwierdzeniu w dzienniku oznakowania robót zgodności z projektem czasowej organizacji ruchu, w którym znajdą się dzienne zapisy dotyczące schematu oznakowania, rodzaju znaków (typ znaku), miejsca i czasu oznakowania prowadzonych robót. Kontrola dotyczy także oznakowania stałej organizacji ruchu na terenie budowy przekazanym Wykonawcy Robót. 

5.1.12 Kierownik Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny za wykonanie przez Wykonawcę robót rozbiórek wszystkich ogrodzeń oraz obiektów przeznaczonych do rozbiórki znajdujących się w wywłaszczanym (nowym) pasie drogowym oraz  protokolarnie przekazanie dla RDW Łomża materiałów z tych rozbiórek.

5.1.13
Wykonawca niniejszego zamówienia, do 3 dni przed upływem okresu rozliczeniowego przedłoży Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej podpisane przez Wykonawcę robót, Obsługę Laboratoryjną oraz Nadzór Inwestorski dokumenty niezbędne do rozliczenia robót i usług oraz do wystawienia faktury.

Niedostarczenie  poprawnych dokumentów w terminie skutkować będzie brakiem płatności za dany okres rozliczeniowy.
5.1.14
Poprawnie wystawioną fakturę za dany okres Wykonawca niniejszego zamówienia dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7-u dni od akceptacji przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do rozliczenia wykonawcy robót niniejszego zamówienia. Niedostarczenie  poprawnie wystawionej faktury w terminie skutkować będzie brakiem płatności za dany okres rozliczeniowy.
5.1.15
Okres rozliczeniowe:

Pierwszy okres rozliczeniowy nastąpi po opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej i przedłożeniu Zamawiającemu pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID (ostatecznej lub z rygorem natychmiastowej wykonalności), 

Roboty budowlane będą rozliczane w 3 miesięcznych okresach rozliczeniowych  (początkiem drugiego okresu rozliczeniowego jest dzień uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID ostatecznej lub z rygorem natychmiastowej wykonalności na cały zakres inwestycji), na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, wystawionych odpowiednio na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego lub ostatecznego robót. Jeżeli koniec okresu rozliczeniowego przypada w dzień wolny od pracy należy przyjąć zakończenie okresu rozliczeniowego w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wolny.

5.1.16
Wykonawca usługi do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur do wysokości 90% wartości przedmiotu zamówienia. Pozostałe 10% zostanie zafakturowane po dokonaniu odbioru ostatecznego.

5.2 Analiza dokumentacji i jej weryfikacja

Zamierzeniem Zamawiającego jest, aby Wykonawca niniejszego zamówienia, rozpoczął świadczenie usług z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót budowlanych i weryfikował prace projektowe prowadzone przez Wykonawcę Zaprojektuj i Wybuduj.

5.2.1 Wykonawca niniejszego zamówienia będzie analizował i weryfikował dokumentację projektową podczas prac projektowych wskazywał błędy oraz nakazywał Projektantowi dokonanie korekt. Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować także z punktu widzenia realizacji całości robót kompletność dokumentów, uzgodnień, umów, pozwoleń i rysunków. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest zaproponować konkretne zmiany i rozwiązania, o ile okażą się one konieczne. Wyniki przedmiotowej weryfikacji dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty zakończenia I okresu.

5.2.2 Wykonawca świadczący niniejszą usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwiązywania tych problemów. 

5.2.3 Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

5.2.4 Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między dokumentami, 
to Koordynator ze strony Zamawiającego udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia.
5.3 Koordynacja pracy

5.3.1 Wykonawca niniejszego zamówienia:

5.3.1.1 Działa w ścisłej współpracy z Zespołem Nadzoru ze strony Zamawiającego, który wskaże Zamawiający i Wykonawcą obsługi laboratoryjnej. Wykonawca powinien mieć zawsze na względzie pomyślne ukończenie Projektu zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi, w sposób poprawny jakościowo w przewidzianych terminach i budżecie. Będzie świadczył Usługę z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą, praktyką zawodową i doświadczeniem.

5.3.1.2 W przypadku odkrycia zabytku - koordynuje działania nadzoru archeologicznego z Wykonawcą robót, służbami Konserwatora Zabytków i Zamawiającym. Kontroluje i koordynuje działania Wykonawcy robót w okresie prowadzonych badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych). Czynnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz proponuje sposób ich rozwiązania. Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z prowadzeniem badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych). Adekwatne działania podejmie w przypadku zaistnienia innych nieprzewidzianych sytuacji, wymagających działania.

5.3.1.3 Zobowiązany jest do ścisłej kontroli Projektanta wykonawcy Zaprojektuj i Wybuduj zarówno na etapie projektowania jak i w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego.

5.3.1.4 Dostarcza Zamawiającemu dokumenty Wykonawcy i Laboratorium wraz 
z opiniami, wnioskami oraz propozycjami rozwiązań.

5.3.1.5 Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umów na Zaprojektuj i Wybuduj i obsługę laboratoryjną,

5.3.1.6 Zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym. Czas i sposób wymiany informacji dostosuje do wymagań Zamawiającego,

5.3.1.7 Zapobiega roszczeniom Wykonawców Zaprojektuj i Wybuduj, obsługi laboratoryjnej oraz osób trzecich.

5.3.1.8 Identyfikuje, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyko powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawców Zaprojektuj i Wybuduj, obsługi laboratoryjnej oraz stron trzecich oraz informuje o tym Zamawiającego, wskazuje sposoby zapobiegania tym roszczeniom,

5.3.1.9 Powiadamia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców Zaprojektuj i Wybuduj i obsługi laboratoryjnej oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

5.3.1.10 Rozpatruje roszczenia Wykonawców Zaprojektuj i Wybuduj, obsługi laboratoryjnej i przedstawia je Zamawiającemu wraz z opinią i propozycją rozwiązań zapobiegających ewentualnym roszczeniom,

5.3.1.11 Bierze czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Projektu, proponuje działania minimalizujące ich negatywny wpływ na realizację Projektu;

5.3.1.12 Wnioskuje o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców Zaprojektuj i Wybuduj, obsługi laboratoryjnej, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, 

5.3.1.13 Wystawia opinię dotyczącą, jakości prac projektowych oraz wykonanych robót do raportu sporządzonego przez wykonawcę Zaprojektuj i Wybuduj na każdym etapie realizacji.

5.3.1.14 Sprawdza i akceptuje rozliczenia Wykonawcy Zaprojektuj i Wybuduj i obsługi laboratoryjnej oraz nadzoruje i odpowiada za ich terminowe przedkładania Zamawiającemu. 

5.3.2 Wykonawca niniejszego zamówienia poprzez Kierownika Nadzoru Inwestorskiego będzie wnioskować wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej o:
5.3.2.1 Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej – do Projektanta wykonawcy Zaprojektuj i Wybuduj.  
5.3.2.2 Wykonanie sprawdzających i kontrolnych badań laboratoryjnych realizowanych w ramach umowy między Zamawiającym a Wykonawcą obsługi laboratoryjnej;

5.3.2.3 Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów arbitrażowych lub ekspertyz przez niezależną jednostkę, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;

5.3.2.4 Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawcy Zaprojektuj i Wybuduj, obsługi laboratoryjnej nie usuną ich w wyznaczonym terminie;

5.3.2.5 Wydanie Wykonawcy robót polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa prac projektowych, robót i usług, jeśli będzie miało to wpływ na zachowanie umownych terminów realizacji Projektu

5.3.2.6 Wstrzymaniu części lub całości prac projektowych, robót w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub działań niezgodnych z warunkami technicznymi, oraz umową i SIWZ – do Wykonawcy Zaprojektuj i Wybuduj; 

5.3.2.7 Zmianę osób wyznaczonych przez Wykonawcę Zaprojektuj i Wybuduj i Wykonawcę obsługi laboratoryjnej do realizacji Projektu.

5.3.3 Wykonawca niniejszego zamówienia - Kierownik Nadzoru Inwestorskiego opiniuje i przekazuje do akceptacji Koordynatora ze strony Zamawiającego:

5.3.3.1 koncepcje projektowe oraz ich zgodność Programem Funkcjonalno Użytkowym z warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami. 

5.3.3.2 rozwiązania projektowe w nawiązaniu do warunków terenowych na każdym etapie projektowania wraz z opinią właściwego Projektanta Nadzoru Inwestorskiego.

5.3.3.3 przedstawione przez Wykonawcę Zaprojektuj i Wybuduj i Wykonawcę obsługi laboratoryjnej, harmonogramy i rozliczenia rzeczowo-finansowe robót,

5.3.3.4 przedstawiony przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości

5.3.3.5 laboratorium Wykonawcy Zaprojektuj i Wybuduj, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, oraz propozycję Wykonawcy Zaprojektuj i Wybuduj odnośnie zmiany laboratorium na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Zaprojektuj i Wybuduj;

5.3.3.6 sprzęt użyty przez Wykonawcę Zaprojektuj i Wybuduj do realizacji przedmiotu zamówienia

5.3.3.7 źródła pozyskania materiałów miejscowych;

5.3.3.8 miejsca składowania i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych;

5.3.3.9 sporządzone przez Wykonawcę Zaprojektuj i Wybuduj dokumenty budowy, w tym wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.

5.3.4 Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni:

W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych między innymi, gdy wszczęty zostanie spór sądowy (między Zamawiającym, a Wykonawcami Zaprojektuj i Wybuduj, Wykonawcą obsługi laboratoryjnej), dotyczący realizacji Projektu, udzieli wsparcia Zamawiającemu, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz zajęcie jednoznacznego, zgodnego ze stanem faktycznym stanowiska, co do przedmiotu sporu.
5.4 Pełnienie nadzoru

Wykonawca – jest upoważniony i zobowiązany do:

5.4.1 Prowadzenia stałego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi pracami projektowymi oraz robotami budowlanymi objętymi umową na Zaprojektuj i Wybuduj i kontrole nad wykonywanymi pracami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane, Programu Funkcjonalno Użytkowego, warunków zawartych umów i SIWZ.  

5.4.2 Aktywnego uczestnictwa w czynnościach związanych uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwoleniu na budowę wymaganych w ramach Zaprojektuj i Wybuduj,

5.4.3 Prowadzenie kontrolnych pomiarów geodezyjnych.

5.4.4 Nadzorowania wykonywania robót zamiennych, 

5.4.5 Wydania polecenia Wykonawcy robót odnośnie wykonania badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich, jakości;

5.4.6 Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania oraz kontroli sposobu wytwarzania, montowania oraz składowania i przechowywania materiałów, 

5.4.7 Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia, jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, 

5.4.8 Wydania polecenia sporządzania przez Wykonawcę Zaprojektuj i Wybuduj wszelkich zmian rysunków w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy, wynikające z potrzeby korekty rozwiązań projektowych,

5.4.9 Weryfikowania i zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót,

5.4.10 Czuwania nad projektowaniem oraz realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z lokalnymi organizacjami ekologicznymi, służbami Konserwatora Zabytków, organami lokalnej administracji.

5.4.11 Przedstawianie na bieżąco Zamawiającemu, Wykonawcy Zaprojektuj i Wybuduj – na polecenie Zamawiającego wskazań ochronnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska, aby realizacja przedmiotowego zadania przebiegała w warunkach, które pozwolą zminimalizować ujemny ich wpływ na środowisko. 

5.4.12 Prowadzenie na bieżąco kontroli przygotowania i sposobu prowadzenia robót budowlanych w zakresie zgodności z wydaną decyzją i obowiązującymi przepisami ochrony przyrody i środowiska.  

5.4.13 Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość, o takim fakcie należy powiadomić właściwe służby oraz Zamawiającego, jak też wstrzymać w rejonie znaleziska prace oraz podjąć wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Nadzór Inwestorski dopilnuje aby Miejsce znaleziska Wykonawca Zaprojektuj i Wybuduj zabezpieczył pod względem technicznym i organizacyjnym zgodnie zaleceniami służb Konserwatora Zabytków oraz przepisami prawa. Wszystkie działania podjęte przez Wykonawcę muszą być zgodne z zasadami sztuki zawodowej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz zgodne z wydanymi pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa.

5.4.14 Udzielanie wszelkich wyjaśnień, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez Zamawiającego,  

5.4.15 Informowanie Zamawiającego o potrzebie wstrzymania prac w związku z nieprzestrzeganiem wskazań ochronnych przedstawianych przez wykonawcę.
5.4.16 Wykonawca Nadzoru zobowiązany jest dokonać przez uprawnionego rzeczoznawcę (w danym zakresie), szacunku brakarskiego drzew przewidzianych do wycinki z podziałem na poszczególne działki oraz z podaniem współrzędnych geograficznych drzew/grup drzew w ramach zadania

5.4.17 Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Zaprojektuj i Wybuduj zasad bezpieczeństwa pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy,

5.4.18 Kontroli zgodności oznakowania i zabezpieczenia robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

5.4.19 Kontroli przestrzegania przez Wykonawcę Zaprojektuj i Wybuduj reguł bhp, w tym zgodności z zasadami BRD, sposobu prowadzenia robót ,,pod ruchem”,

5.4.20 Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

5.4.21 Natychmiastowego reagowania na niewłaściwe działania Wykonawców, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i realizację Projektu,

5.4.22 Udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Projektu oraz jego realizacji,

5.4.23 Wnioskowania od Wykonawcy Zaprojektuj i Wybuduj w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego o wprowadzenie koniecznych zmian w zakresie projektu budowlanego na etapie robót budowlanych,

5.4.24 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

5.4.25 Uczestnictwa w czynnościach związanych uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie wymaganych w ramach realizacji Zaprojektuj i Wybuduj,

5.4.26 Dostarczenia Zamawiającemu na jego żądanie kopi stron dziennika budowy 
z dokonanymi wpisami dokumentującymi czynności nadzoru.
5.4.27 Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wykonywania wszystkich poleceń Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej dotyczących zadania, przekazywać mu na piśmie opinie, informacje na każde żądanie w formie i częstotliwości przez niego określonej. 
5.4.28 Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji zamówienia, Kierownik zespołu nadzorującego odebrał od wykonawcy robót budowlanych:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz.U. z 2016 poz. 1666) osób, które będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych na cały okres realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

b)
poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
5.5 Kontrola rozliczeń
5.5.1 Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia Zaprojektuj i Wybuduj zobowiązany będzie monitorować postęp prac projektowych oraz realizacji robót i obsługi laboratoryjnej poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania oraz zgodności realizacji z obowiązującymi harmonogramami i zdefiniowanymi wskaźnikami, Programem Funkcjonalno Użytkowym, warunkami zawartych umów i SIWZ w tym między innymi:

5.5.1.1 prowadzenia bieżącej kontroli prac projektowych oraz realizacji robót wraz z raportowaniem postępu Zamawiającemu.

5.5.1.2 Kontrolę wykonanej dokumentacji projektowej oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowej lub pozwoleń na budowę z potwierdzeniem, że na ich podstawie możliwe jest zrealizowanie robót budowlanych i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie – przedmiotowy dokument będzie warunkować zapłatę za I okres rozliczeniowy.

5.5.1.3 sprawdzenie i zatwierdzenie tabel rozliczeniowych obsługi laboratoryjnej, Wykonawcy robót do odbiorów częściowych i ostatecznych, sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją techniczną, zatwierdzonym harmonogramem, warunkami umowy i SIWZ oraz rzeczywistym zaawansowaniem robót. Akceptacja kwot rozliczeniowych robót na koniec każdego okresu rozliczeniowego,

5.5.1.4 dokonywania obmiaru i odbioru technicznego wykonanych robót,

5.5.1.5 przedstawiania Zamawiającemu pisemnych informacji na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót i badań,

5.5.1.6 Wnioskowanie o wprowadzenie zmian korzystnych dla realizacji Projektu po uzyskaniu decyzji ZRID, pozwoleń na budowę oraz ocena ich kosztu, uzyskanie akceptacji Zamawiającego na ich wprowadzenie. Nadzór przy realizacji wnioskowanych zmian w ramach realizowanego Projektu, 

5.5.1.7 przygotowania wszelkich koniecznych dokumentów do odbioru częściowego, technicznego i odbioru terenu oraz ostatecznego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców Zaprojektuj i Wybuduj i obsługi laboratoryjnej oraz uczestnictwo w odbiorze robót,

5.5.1.8 sprawdzania zasadności wprowadzenia robót zamiennych oraz ich wyceny,

5.5.1.9  sprawdzenia i akceptacji zestawień ilości i wartości wykonanych robót i usług oraz potwierdzenia protokołów odbioru robót i usług,

5.5.1.10 rozliczenia umów Zaprojektuj i Wybuduj i obsługi laboratoryjnej w przypadku jej wypowiedzenia,

5.5.1.11 wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją prac projektowych oraz realizacją robót wymaganych przez Zamawiającego,

5.5.1.12 dokonania rozliczenia końcowego Projektu.

5.5.2 Kierownik Nadzoru Inwestorskiego wyegzekwuje od Wykonawców: Zaprojektuj i Wybuduj i obsługi laboratoryjnej dostarczenie  dokumentów do płatności (z danego okresu rozliczeniowego) przed upływem okresu rozliczeniowego, celem sprawdzenia ich i przekazania Zamawiającemu. Kierownik Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny za termin przekazania i zawartość przekazanych materiałów

5.5.3 Kierownik Nadzoru Inwestorskiego i Koordynator ze strony Zamawiającego po zakończeniu robót budowlanych, dokonają końcowego odbioru technicznego inwestycji.

5.5.4 Wykonawca niniejszego zamówienia wyegzekwuje od Wykonawców: Zaprojektuj i Wybuduj i obsługi laboratoryjnej przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawców wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

5.6 Monitoring

5.6.1 Wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, zobowiązany będzie prowadzić monitoring postępu prac projektowych oraz robót oraz bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikować wszelkie problemy ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu projektu.

5.6.2 Kierownik Nadzoru Inwestorskiego w przypadku wykrycia wszelkich problemów i zagrożeń, podejmie właściwe czynności w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne zalecenia/sugestie dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań.

5.6.3 Wykonawca niniejszego zamówienia, w szczególności, gdyby postęp prac projektowych lub robót budowlanych nie był zadawalający, poinformuje Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umów Zaprojektuj i Wybuduj i obsługę laboratoryjną.

5.6.4 Wszelkie wnioski formułowane przez Kierownika Nadzoru Inwestorskiego dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rozwiązaniami, (co nie ogranicza możliwości formułowania innych rozwiązań). W przypadku niewyczerpującego wyjaśnienia lub jego braku Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia lub nakazuje uzupełnienie o niezbędne dane celem sprawnego podjęcia decyzji.

5.6.5 Koordynator ze strony Zamawiającego będzie decydować po uzyskaniu niezbędnych opinii, zatwierdzeń, zajęciu stanowiska przez Nadzór Inwestorski o:

5.6.5.1 Dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

5.6.5.2 Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót; 

5.6.5.3 Dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy robót;

5.6.5.4 Wstrzymaniu prac projektowych lub robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

5.6.5.5 Sposobie postępowania Wykonawcy robót i Obsługi Laboratoryjnej w sytuacjach nieprzewidzianych np. odkrycie na terenie budowy zabytku lub niewybuchu, zdarzeń losowych.

5.7 Sprawozdawczość

Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza (w wersji papierowej i elektronicznej) raporty w czasie trwania Umowy na realizację niniejszego Projektu w zakresie i terminach określonych poniżej.

5.7.1 Raport wstępny

W okresie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawcy robót, Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania - Kierownik Nadzoru Inwestorskiego, przedłoży Zamawiającemu raport wstępny. 

Raport wstępny będzie zawierał:

· nazwę projektu,

· nazwę wykonawców z powołaniem się na właściwe umowy,

· datę rozpoczęcia prac projektowych, robót i usług,

· wnioski z przeprowadzonej analizy dokumentów kontraktowych, ich kompletności, wzajemnej zgodności i dokonania kontrolnych analiz i obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów,

· propozycję konkretnych rozwiązań zidentyfikowanych problemów i braków,

· dokumentację fotograficzną i filmową stanu istniejącego pozwalającą na   swobodne jego odczytanie, z uwzględnieniem budynków zlokalizowanych przy drodze , istniejących zjazdów oraz ogrodzeń.

· analizę przedłożonych przez wykonawców harmonogramów,

· opis zidentyfikowanego ryzyka i potencjalnych problemów i zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji Zaprojektuj i Wybuduj,

· propozycję konkretnych rozwiązań zidentyfikowanych problemów i likwidacji lub zminimalizowania zagrożeń.

5.7.2 Raport dzienny

Raporty dziennie sporządzane są w każdym dniu realizacji robót, które należy przesłać    w wersji elektronicznej do godziny 8.00 dnia następnego dla koordynatora.
Raporty dzienne będą zawierać co najmniej:

· Datę raportu;

· Wykaz personelu Wykonawcy;

· Wykaz sprzętu Wykonawcy;

· Opis warunków pogodowych;

· Informacje o stwierdzonych przestojach lub nieprawidłowościach 
w prowadzeniu robót;

· Czas pracy Wykonawcy;

· Listę obecności personelu Nadzoru wraz z godzinami pracy.
5.7.3 Raport cotygodniowy z postępu prac projektowych ukazujący stopień zaawansowania prac każdej z branż, postęp spraw formalno – prawnych, zaangażowanie personelu, ewentualne zagrożenia i inne dane niezbędne Zamawiającemu.

5.7.4  Raport kwartalny za okres rozliczeniowy

Wykonawca niniejszego zadania przez cały okres realizacji niniejszego kontraktu sporządza raporty kwartalne (w wersji papierowej i elektronicznej). Podpisane przez Kierownika Nadzoru Inwestorskiego przedmiotowy raport należy dostarczyć Zamawiającemu do 5 dni od dnia zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

Raport kwartalny będzie zawierał:

· nazwę projektu,

· nazwę wykonawców z powołaniem się na właściwe umowy,

· datę przekazania placu budowy,

· datę rozpoczęcia robót i usług,

· wyszczególnienie wykonanych w sposób narastający badań kontrolnych,

· zakres robót  wykonanych w sposób narastający w rozumieniu planowanych wskaźników,

· wyszczególnienie prac wykonywanych w bieżącym okresie rozliczeniowym przez zespół nadzorujący,

· wyszczególnienie wykonanych w bieżącym okresie rozliczeniowym badań kontrolnych,

· zakres procentowy robót wykonany w bieżącym okresie rozliczeniowym zgodny z tabelą rozliczeniową robót,

· zakres finansowy prac projektowych, robót i usług wykonany narastająco,

· zakres finansowy prac projektowych, robót i usług wykonany w bieżącym okresie rozliczeniowym,

· odniesienie do zatwierdzonych harmonogramów finansowych,

· planowane finansowanie na kolejny okres rozliczeniowy,

· dodatkowe informacje wymagane przez instytucję wdrażającą  i określone przez Zamawiającego.

· opis postępu prac projektowych oraz robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych   problemów, 

· zaangażowanie sił i środków Wykonawców: Zaprojektuj i Wybuduj i obsługi laboratoryjnej,

· zaangażowanie rzeczowe i finansowe, zaawansowanie procentowe Projektu,

· dokumentację fotograficzną  i filmową dokumentującą postęp robót,

· listę zmian z wartością odnośnych robót oraz ich wartością sumaryczną,

· aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach  Projektu,

· wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

5.7.5 Raport końcowy

Po zakończeniu robót, wystawieniu protokołu technicznego odbioru końcowego, Kierownik Nadzoru Inwestorskiego na etapie odbioru ostatecznego przedłoży Zamawiającemu ,,Raport końcowy” zawierający:

1.    Wstęp

1.1. Krótki opis projektu

1.2. Działania przed rozpoczęciem kontraktu

2.   Dokumentację Projektową 

2.1. Dokumentację Projektową wykonaną przez Wykonawcę Zaprojektuj i Wybuduj zaopiniowaną pozytywnie przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego wraz z zatwierdzającymi ją decyzjami

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3.    Organizację i zarządzanie Projektem

3.1. Struktura zarządzania Zamawiającego

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego

3.3. Struktura zarządzania Wykonawcy Zaprojektuj i Wybuduj

4.    Wykonawstwo

4.1. Postęp robót

4.2  Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

4.3. Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi

4.4. Przyczyny wystąpienia wad

5.    Sprawy umowy Zaprojektuj i Wybuduj, usługi i Zmiany

5.1. Czas trwania umów 

5.2. Roszczenia

6.    Sprawy finansowe

6.1. Przyczyny zmiany zaakceptowanych wartości umownych

6.2 Analiza finansowania.

6.3. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót i usług.

7.    Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Zaprojektuj i Wybuduj dotyczące:

7.1. Dokumentacji projektowej

   7.2. Umowy na Zaprojektuj i Wybuduj i usługi

7.3. Programu Funkcjonalno Użytkowego, Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

   7.4. Czasu trwania umowy Zaprojektuj i Wybuduj i usługi

   7.5. Technologii robót

   7.6. Rekomendacji na przyszłe podobne projekty

         8.   Dokumentacja fotograficzna i filmowa w zakresie zrealizowanego Projektu.

5.7.6 Raport problemowy

Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania, Kierownik Nadzoru Inwestorskiego przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Zamawiającego) raport informujący o problemach jakie wystąpiły w trakcie realizacji prac projektowych lub robót budowlanych, taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej lub kwestie sporne.

Raport problemowy powinien zawierać:

W przypadku zmian w zatwierdzonej decyzjami ZRID lub pozwoleniami na budowę dokumentacji projektowej:

· założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

· zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

· zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,

· kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

· opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,

· rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych,

· uzasadnienie wprowadzonych zmian.

W przypadku innych kwestii spornych:

· szczegółowy opis zdarzeń,

· opis korespondencji dotyczącej kwestii spornych (wraz z kalendarium), 

· wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie problemu i stanowisk stron,

· wyraźne i jednoznaczne stanowisko Kierownika Nadzoru  Inwestorskiego dotyczące występującego problemu,

· uzasadnienie dla podejmowanych rozstrzygnięć.
Każdy z powyższych raportów należy w formie papierowej i w formie elektronicznej (w formacie .doc ; .xls) na płycie CD przekazać Zamawiającemu.

5.8 Rady budowy

5.8.1 Wykonawca niniejszego zamówienia organizuje i przeprowadza comiesięczne narady dotyczące postępu prac projektowych oraz robót budowlanych (rady budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Projektu stron: Wykonawca Zaprojektuj i Wybuduj tj. projektanci oraz wykonawcy robót, Nadzór Inwestorski, Obsługa Laboratoryjna, Koordynator ze strony Zamawiającego i w zależności od potrzeb inne osoby np. RDW, podwykonawcy itp.

5.8.2 Termin rady budowy winien przypadać na I dekadę każdego miesiąca o ile Koordynator ze strony Zamawiającego nie zdecyduje inaczej oraz zgodnie z przekazanym przez wykonawcę usługi harmonogramu rad budowy.
W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dopuszczalne jest organizowanie Rad Budowy w okresach innych niż miesięczne odstępach czasowych.

5.8.3 Wykonawca sporządza protokoły z tych narad i przekazuje je Zamawiającemu 
w terminie 3 dni od dnia narady.

5.8.4 Wykonawca na radzie budowy przedstawia graficznie i omawia postęp prac projektowych oraz robót w powiązaniu z harmonogramem.

5.8.5 Wykonawca dokumentuje w formie multimedialnej (dokumentację fotograficzna 
i filmowa) z postępu prac. 

5.8.6 Wykonawca informuje o wszelkich okolicznościach występujących na budowie,  mających wpływ na jakość, terminy i koszty realizacji Projektu.

5.9 Dokumentacja fotograficzna i filmowa

5.9.1
Wykonawca dokumentuje stan istniejący i docelowy oraz postęp realizacji prac projektowych oraz robót w formie papierowej i na nośniku elektronicznym (płyta CD) w postaci zdjęć i filmu. 

5.9.2
Kompletną dokumentację fotograficzną i filmową należy zgromadzić na oddzielnym nośniku opisanym w sposób uzgodniony z Koordynatorem i przekazać Zamawiającemu na etapie odbioru ostatecznego.

5.10
Przeglądy gwarancyjne i odbiór gwarancyjny

5.10.1
Wykonawca uczestniczy w:

•
bieżących przeglądach gwarancyjnych polegających na corocznej ocenie stanu technicznego jakości robót w obecności przedstawicieli Zamawiającego 
i wykonawcy robót, zakończonych spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie;

•
końcowym odbiorze gwarancyjnym polegającym na ocenie stanu technicznego jakości robót dokonanym przez przedstawicieli Zamawiającego 
w obecności Wykonawcy robót dokonanym w ciągu 14 dni przed upływem okresu gwarancji i zakończonym spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie.

5.10.2
Kierownik Nadzoru Inwestorskiego i odpowiedni inspektorzy nadzoru akceptują przedstawiony przez wykonawcę robót sposób usunięcia, naprawy powstałych usterek i wad.

5.10.3
Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do kontroli wykonywanych napraw usterek i wad.

5.10.4
Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza dokumentację fotograficzną 
z wykonanych przeglądów i odbiorów gwarancyjnych i z dokonywanych napraw.
6.  OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy, określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn zm.). 

1) Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, wykonawca zatrudnił na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) osobę, która będzie wykonywać czynności „Asystenta ds. rozliczeń” na cały okres realizacji zamówienia.
2) Wykonawca obowiązany jest  udokumentować zatrudnienie osoby, o której mowa w ust. 1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, wykonawca przedłoży zamawiającemu:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umowy o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imienia, nazwiska, adresu, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczególności:
a)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
7. PODWYKONAWCY
1)
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2)
Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy.

3)
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

4)
Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru umowy.

5)
Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia wzoru umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6)
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu w formule Zaprojektuj i Wybuduj dotyczącym:
„Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami   inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.”
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu tylko do jednego postępowania tj. na Zaprojektuj i Wybuduj lub nadzór inwestorski lub obsługę laboratoryjną.
IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania zamówienia na Zaprojektuj i Wybuduj wraz z odbiorami i bierze czynny udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym wynoszącym … lat obowiązującym dla wykonanych robót (ostatecznie okres gwarancyjny zostanie określony na podstawie oferty wykonawcy robót).

2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

3. Termin zakończenia realizacji zamówienia: do 03.11.2018r.
4. Odbiór ostateczny robót przez Zamawiającego rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości obiektu 
do odbioru ostatecznego, potwierdzonego przez Kierownika Nadzoru Inwestorskiego. Kierownik Budowy dokona wpisu do dziennika budowy o gotowości obiektu 
do odbioru. Kierownik Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi w dzienniku budowy gotowość do odbioru.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą spełnianie warunków udziału w postepowaniu, określone przez Zamawiającego, w zakresie:
1. Nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy.
2. Spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
   Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E.

3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:
wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

minimum 1 zamówienia realizowane przez Wykonawcę co najmniej 12 miesięcy, wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniach związanych z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych klasy minimum G (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), o wartości robót minimum 30 000 000 PLN (brutto) wraz z załączeniem dowodów czy nadzór ten został wykonany należycie.
i

minimum 1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę/przebudowę dróg publicznych klasy minimum G (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), o wartości zadania 
minimum 500 000 PLN (brutto) wraz z załączeniem dowodów ze zamówienie zostało wykonany należycie.

lub
wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na  zadaniu polegającym na zaprojektowaniu/ dostosowaniu/ optymalizacji/ aktualizacji dokumentacji projektowej drogi oraz budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej klasy minimum G (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości minimum 30 000 000 PLN (brutto) wraz z załączeniem dowodów czy nadzór ten został wykonany należycie. 
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E.
4) Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

4.1.  Nadzór nad projektem drogowym. Osoba sprawująca nadzór nad projektem drogowym winna:

1) posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,
2) wykazać opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogi publicznej klasy minimum G.
4.2.  Nadzór nad projektem związanym z drogowymi obiektami inżynierskimi winien:

1) posiadać uprawnienia budowlane do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,
2) wykazać opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogowego obiektu mostowego.

4.3. Nadzór nad projektem branży telekomunikacyjnej
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 
4.4.  Nadzór nad projektem branży energetycznej:

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 
Dopuszcza się łączenie funkcji nadzoru nad projektem energetycznej i nadzoru nad projektem w branży telekomunikacyjnej.
 4.5. Nadzór nad projektem branży sanitarnej:

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 

4.6. Nadzór nad badaniami geotechnicznymi
wykazać wykonanie minimum 1 opracowania dokumentacji z badań geologicznych podłoża gruntowego dla dokumentacji projektowej drogi klasy minimum G, 
4.7. Nadzór nad robotami drogowymi – Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego sprawujący pieczę nad nadzorem Inwestorskim - Inspektor nadzoru robót drogowych winien:

1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji inspektora nadzoru do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, minimum 5 lat doświadczenia z uprawnieniami.
2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) na stanowisku inspektora nadzoru / kierownika budowy na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum G o wartości robót minimum 30 000 000 PLN (brutto), wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych.
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E.
4.8.  Nadzór nad robotami związanymi z drogowymi obiektami inżynierskimi - Inspektor nadzoru na drogowych obiektach inżynierskich winien:

1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji inspektora nadzoru (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, minimum 5 lata doświadczenia z uprawnieniami,

2) wykazać pełnienie funkcji inspektora nadzoru / kierownika budowy na wykonanym i rozliczonym minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogowego obiektu mostowego o długości minimum 10 m (długość zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. z 2005., Nr 67, poz. 582) wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych. 
4.9. Nadzór nad robotami związanymi z branżą telekomunikacyjną. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych winien:

posiadać uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z branżą telekomunikacyjną w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia - minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,  
4.10. Nadzór nad robotami związanymi z branżą energetyczną. Inspektor nadzoru robót energetycznych winien:

posiadać uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z branżą energetyczną w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia - minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,   
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych i Inspektor nadzoru robót energetycznych
4.11. Nadzór nad robotami związanymi z branżą sanitarną. Inspektor nadzoru robót sanitarnych winien:

posiadać uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z branżą sanitarną w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia - minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,
4.12. Nadzór Geodezyjny winien posiadać uprawnienia w zakresie:

1) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno -wysokościowych, realizacyjnych inwentaryzacyjnych,

2) rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,
3) geodezyjnej obsługi inwestycji
Geodeta winien wykazać doświadczenie wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych na minimum 1 zadaniu związanym z budową / rozbudową / przebudową dróg publicznych.
4.13. Nadzór przyrodniczy. Osoba sprawująca nadzór przyrodniczy winna:

wykazać pełnienie nadzoru przyrodniczego na minimum 1 zadaniu związanym z budową/przebudową/rozbudową drogi publicznej klasy minimum G. 
4.14. Asystent ds. rozliczeń winien:

wykazać doświadczenie na zrealizowanym i rozliczonym minimum 1 zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych.
Jeżeli zajdzie konieczność to należy zapewnić inspektorów innych branż oraz osoby posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje w celu prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania.
3. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiają wraz z ofertą oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy.

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli:
a) warunek opisany w pkt. 2.2), pkt. 2.3) i pkt. 2.4) - wystarczające jest, aby dowolny Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykazał spełnianie tego warunku; 
b) warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy powinien spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia samodzielnie;
c)  każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oddzielną listę podmiotów należących do grupy kapitałowej (rozdział dot. wymaganych dokumentów pkt III. 1.10)).

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku nie złożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podległaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania.
5. Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządzi likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowych,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy

- chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnieni wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000,00 złotych,

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5,

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000,00 złotych,

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba, że wykonawca dokonał płatności należytych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. W/w przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. art. 24 ust. 9 i 10 ustawy stosuje się odpowiednio.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
I. Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1. Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne oświadczenie w zakresie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszej SIWZ w którym zawarte jest również oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Wykonawca składa powyższe oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, tj. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – stanowiący załącznik do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość wypełnienia Części IV JEDZ jedynie w sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”. W związku z tym Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w Części IV.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

Składa również wraz z ofertą oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, również składa JEDZ dotyczące podwykonawców.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Wskazane dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
(propozycja treści oświadczenia została dołączona do niniejszej SIWZ)
Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz  spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 10 dni, wskazanych poniżej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy pzp, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Jeżeli wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę 
w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji):
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona przez zamawiającego.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego) 

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (brak podstaw do wykluczenia):
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem termin składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
     Zamawiający wymaga przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii (pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą). 
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy – oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3.  Dokumenty podmiotów trzecich

    W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda:

1) przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą)
2) dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ - Rozdziale VI dot. wymaganych dokumentów pkt III.1. 1)-9).


4.  Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 

a) w pkt. III. 1.1), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

b) w pkt. III.1.2) -   III.1.4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

· nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

· nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.1.1) -   III.1.4), zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione dla dokumentów odpowiadających pkt. III.1.1) i pkt. III.1.4)- nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a dla dokumentów odpowiadających pkt. III.1.2) -   III.1.3)- nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie , której dotyczy dokument wskazany w pkt. III. 1.1), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku nie złożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podległaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się Wykonawcy z jego treścią.

5. Osoby upoważnione do kontaktów:

 mgr Małgorzata Tomkiel (sprawy dot. procedury przetargowej)

 
 mgr inż. Mariusz Samojluk (sprawy merytoryczne)


 kontakt: faks nr +48 85-67-67-153.

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 05.06.2017 r.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej.

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  do​datko​wy czas na wprowadzenie zmian w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i  poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz taką informację zamieści na stronie internetowej.

7. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Oferty pozostaną ważne przez okres 60 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. OFERTY CZĘŚCIOWE

 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

XI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XII. ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 6 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej i faxem.
3.  Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

4.  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii. 

5.  Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.  Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

7.  Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

8.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.  Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
10.  Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
11.  Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać:

1) Potwierdzenie wniesienia wadium,
2) Formularz ofertowy,
3) Formularz „Kryterium oceny ofert - Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora nadzoru robót drogowych”,
4) Formularz cenowy,
5) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału określone w SIWZ, a złożone w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
    Powyższe dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on - nie dotyczy.

Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzami dołączonymi do niniejszej specyfikacji.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1.  Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w części I, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Oferta na: 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu w formule Zaprojektuj i Wybuduj dotyczącym: 
„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami   inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.”
2.  Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 26.06.2017 roku.
3.  W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w ust. 2, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, a następnie zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

4.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w ust. 2.

5.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 1, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”. 

6.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w ust. 2 o godz. 10:00 - sala konferencyjna- pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiającego.

7.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8.  Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne. Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa Wykonawcy. 
9.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
10.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

XV.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie ryczałtowej brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Cena ryczałtowa brutto winna być wyrażona w złotych polskich, w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Całkowita cena ryczałtowa brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena ryczałtowa brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza cenowego.

5. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
XVI.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oferty oceniane będą w 2 etapach.

I etap    – ocena merytoryczna ofert według kryteriów określonych w pkt. 2.

II etap – badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu – badaniu będzie podlegać tylko oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w poniższych kryteriach.

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

· (C) Cena   – 60 %

·   (D) Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora nadzoru robót drogowych – 40 %      
1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiający rozumie całkowity koszt usługi nadzoru inwestorskiego. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %

gdzie:

C – ilość punktów przyznana za cenę 

C min – najniższa cena w złożonych ofertach 

C b – cena badanej oferty

100- wskaźnik stały

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena  może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

2) Przez kryterium (D) Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora nadzoru robót drogowych do oceny Zamawiający przyjmie ilość wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty zadań spełniających warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ w odniesieniu do doświadczenia Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora nadzoru robót drogowych.

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalne wymagania dla Doświadczenia Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora nadzoru robót drogowych to:

wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) na stanowisku inspektora nadzoru / kierownika budowy na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum G o wartości robót minimum 30 000 000 PLN (brutto), wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych.
Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:

· wykazane 1 zadanie spełniające warunki określone w SIWZ  - 0 pkt

· wykazane 2 zadania spełniające warunki określone w SIWZ  - 20 pkt

· wykazane 3 zadania spełniające warunki określone w SIWZ  - 40 pkt

W kryterium Doświadczenia Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora nadzoru robót drogowych ocenie będą podlegały  maksymalnie 3 z wykazanych zadań spełniających warunki określone w SIWZ.
Informacje na temat potencjału kadrowego ocenianego w kryterium oceny ofert należy złożyć na formularzu „Kryterium oceny ofert – Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora nadzoru robót drogowych” stanowiącym Załącznik Nr 1 do oferty.
Oferta w kryterium Doświadczenia Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora nadzoru robót drogowych może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (D) 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy złożyć w druku oferty.

4. Zamawiający poprawia w  ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) we wskazanym terminie.

Uwaga: faks nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie za pośrednictwem faksu, a następnie doręczone Zamawiającemu oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po upływie terminu zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie.

2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem do Zamawiającego w terminie wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany listem doręczony zostanie w terminie późniejszym.   

XVII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

7. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (przed terminem składania ofert), złożyli oferty (po upływie terminu składania ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

9. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki 
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

10. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

11. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem powyższych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

13. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.
14. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200 000,00 PLN.

Jeżeli dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się  do przedłużenia obowiązywania dokumentu na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnego dokumentu Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia.

15. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień osób wskazanych w swojej ofercie (osób sprawujących nadzory, geodety).
XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,-  PLN
       (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

· pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – przed upływem terminu składania ofert wadium winno znajdować się na rachunku bankowym inwestora:
BZ WBK S.A.  3  O/ Białystok Nr konta: 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 
   

z adnotacją: Wadium – 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu w formule Zaprojektuj i Wybuduj dotyczącym: 
„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami   inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.”
· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
· gwarancjach bankowych,
· gwarancjach ubezpieczeniowych,
· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

2. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielanego na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy, należy załączyć do oferty w oryginale.

3. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela.

4. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona bez rozpatrywania.

5.  Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

7.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,  pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

4.  Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału. 

Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

5.  Na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Zamawiający nie wyraża zgody.
6.  Wysokość, sposób i termin wniesienia, zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy.

7.  W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż w pieniężna.

8.  Jeżeli okres na jakim ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
XXI. WZÓR UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

XXII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.  Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4.  Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, 

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się: 

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

     Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.
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