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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych D.00.00.00
»Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan technicznych wspolnych dla poszczegdlnych
Robot, ktore zostang wykonane w zwigzku z realizacjg zadania ,,.Budowa i rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezb¢dng infrastrukturg
techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z obejSciem m. Trzescianka 1 m. Narew. -
odcinek I od km 0+000,0 do km 8+462,0”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowig cze$¢
Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiIORB

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Branza drogowa:
D.00.00.00  Wymagania ogo6lne

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy 1 punktow wysokos$ciowych
D.01.02.01  Usunigcie drzew i krzewow

D.01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

D.01.02.04 Rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow

D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kategorii.
D.02.01.01f Wzmocnienie podioza gruntowego metoda wymiany ,,na sucho” i ,,na
mokro”.

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.02.01  Kanalizacji deszczowa
D.03.05.01  Zbiorniki odparowujace

D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
D.04.03.01a Zwigzania mig¢dzywarstwowe oraz polaczenia i grubosci pakietow
warstw
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D.00.00.00

D.04.04.00a Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie)

D.04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej (Kruszywa tfamanego

stabilizowanego mechanicznie)

D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa (kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie),

D.04.05.01a Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej (kruszywa

stabilizowanego cementem)
D.04.06.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
D.04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.03.01  Nawierzchnia z kostki kamiennej

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzgca z betonu

asfaltowego AC22W

D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca z betonu

asfaltowego AC16W

D.05.03.05¢c Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna
mastyksowej

D.05.03.13a Nawierzchnia z
— warstwa Scieralna

D.05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej

mieszanki  grysowo

D.06.01.01  Umocnienie skarp, rowow i §ciekow
D.06.02.01  Przepusty pod zjazdami

D.07.01.01  Oznakowanie poziome
D.07.02.01  Oznakowanie pionowe

D.07.02.02  Stupki prowadzace i krawe¢dziowe oraz znaki kilometrowe

i hektometrowe

D.07.05.01a Bariery ochronne linowe
D.07.05.01b Bariery ochronne stalowe

D.07.06.01 Ogrodzenia drog
D.07.06.02  Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy

D.08.01.01 Krawegzniki betonowe

D.08.01.02 Krawegzniki kamienne

D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D.08.05.01  Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
D.08.05.03  Scieki z brukowej kostki betonowej

D.09.01.01 Zielen drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)

D.10.06.02  Wiaty autobusowe

SMA
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D.10.07.01  Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

Branze sanitarna, deszczowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna:
wg odrgbnego opracowania

Branza mostowa:
wg odrgbnego opracowania

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ obiektu inzynierskiego - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawegdziami pomostu
a w przypadku mostéw tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona
w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) — jest to opracowanie
projektowe wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowiace jego aktualizacje i
zawierajace opis stanu jaki powstat po zrealizowaniu zadania.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.7. Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze $cigtych drzew i formowany przez obrobke
w roznego rodzaju sortymenty

1.4.8. Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie gtdéwnym (pniu) i pedach bocznych
(galeziach) tworzacych korong

1.4.9. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem, w ramach
pehienia indywidualnych funkcji technicznych w rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.4.10. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.11. Inzynier — o0soba wyznaczona przez konsultanta do dziatania jako inzynier
w rozumieniu Warunkow Kontraktu.

1.4.12. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w rozumieniu Warunkoéw
Kontraktowych i Prawa Budowlanego.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

1.4.15. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
1.4.16. Konsultant — oznacza wykonawce wytonionego w drodze postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na zarzadzanie i nadzor Kontaktem.

1.4.17. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju 1 pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.18. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
| skarpami rowow.

1.4.19. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.20. Krzew - ro$lina wieloletnia o zdrewnialej todydze, czasem takze Korzeniach,
przekraczajaca 0,5 metra wysokosci. Krzewy maja ped glowny krotki, z ktorego wyrastaja
réwnorzedne, rozgateziajace si¢ pedy boczne. W przeciwienstwie do drzew u krzewow brak osi
glownej, ktéra u drzew przechodzi przez system pedowy.

1.4.21. Ksiazka Obmiarow - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obliczen 1 zamieszczania rysunkéw ew. dodatkowych zatagcznikéw niezbedne
do ustalenia ilosci wykonanych Robot. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.22. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci
wyrobow oraz Robot.

1.4.23. Materialy - wszelkie tworzywa nieb¢dace wyrobami niezbedne do wykonania Robot,
zgodne =z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robdt Budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podloze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

b) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spelniajgca, obok funkcji no$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

¢) Podbudowa zasadnicza - goma cze$¢ podbudowy spehlniajaca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.
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d) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

e) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

f)  Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzagca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie
do nawierzchni.

g) Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

h)  Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

i)  Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

1.4.24. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.25. Obiekt inzynierski - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych, przejscie dla
zwierzat, z wylaczeniem przepustow.

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi paS terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze roéwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi 1 $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.29. Platforma robocza — warstwa gruntu, kruszywa uformowana w celu umozliwienia ruchu
cigzkiego sprzgtu.

1.4.30. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.31. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.32. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wilasciwego wykonania
nawierzchni oraz jako mrozochronna, odsaczajaca lub wzmacniajaca.

1.4.33. Podrost — faza rozwoju drzewostanu nastgpujaca po nalocie obejmujaca mtode pokolenie
gatunkéw drzew pochodzacych czesto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiagngty wysokos¢ co
najmniej 0,5m,

1.4.34. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, W
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot Iub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy, zgodnie z kompetencjami okreslonymi w Warunkach Kontraktu.
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1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.36. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkni¢tym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.37. Przeszkoda naturalna - element s$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.

1.4.38. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.39. Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej Sciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.40. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.41. Rozpietos¢ teoretyczna - odleglos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
obiektu inzynierskiego.

1.4.42. Szerokos$¢ calkowita obiektu inzynierskiego - odleglos¢ miedzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje
catkowita szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.43. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, wytoniona w drodze postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
wykonanie robot budowlanych, zaakceptowana przez Zamawiajacego.

1.4.46. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos$é
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robo6t zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4.47. Zagajnik - potoczna nazwa mtodego lasu lub mtodnika, takze okreslajaca niewielki las,
rzadziej zarosla.

1.4.48. Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) — jest to opracowanie
projektowe wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowigce jego aktualizacje i
zawierajace opis stanu jaki powstat po zrealizowaniu zadania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
1 wspotrzedne punktow gldwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych
nalezy pobra¢ z wilasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty
gléwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu Kkontraktu projekt budowlany
I wykonawczy na Roboty objete Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢
do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Podlaskiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Biatymstoku ul. Elewatorska 6 i sktada si¢ z nastgpujacych projektow:

Projekt wykonawczy:
Tom I/1 — Nasadzenia zieleni,
Tom 1/2 —Plan wycinki,

Tom Il  — Roboty drogowe,

Tom IIl  — Obiekty inzynierskie

Tom IV — Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociagowej,

TomV  —Przebudowa sieci gazowej,

Tom VI —Budowa o$wietlenia i przebudowa kolizji elektrycznych

Tom VIl —Budowa  kanalizacji teletechnicznej 1 przebudowa  urzadzen
telekomunikacyjnych,

Tom VIII — Przebudowa urzadzen melioracyjnych

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ konieczne uzupeilnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
STWiORB na wiasny koszt w 8 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
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Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej nastepujace opracowania:

- Programy zapewnienia jakosci (PZJ);

- Powykonawcza dokumentacja geodezyjna obiektu;

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Projekty organizacji ruchu na czas robot;

- Projekty organizacji ruchu wynikajace z etapowania Robot 1 przekazywania
poszczegodlnych odcinkéw do eksploatacji (z uwzglednieniem drég poprzecznych,
objazdow itp.);

- Projekty organizacji budowy, harmonogramy robét;

- Projekt objazdoéw i dojazdéw tymczasowych;

- Projekt posadowienia ekranow akustycznych;

- Projekty technologii robot ziemnych i transportu ziemi i materiatow budowlanych;

- Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopdéw przy prowadzeniu robdt ziemnych
w gruntach nawodnionych (np. przy uzyciu iglofiltréw, $cianek szczelnych, drenazy).
Musi on zapewni¢ bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot. Zakres
robdt nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot;

- Projekty wykonawcze ogrodzen;

- Projekt transportu dowozu materiatow budowlanych na budowg uzgodniony
z Zarzadcami drog;

- Inwentaryzacja stanu technicznego drog po ktérych odbywac sie bedzie transport
materiatow budowlanych;

- Plan dziatan ratowniczych zgodnie z wymaganiami pkt. 8.4.1;

- Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni;

- Projekty technologiczne oraz receptury nawierzchni drogowych i mostowych wraz
z obliczeniami;

- Projekty technologiczno-robocze wzmocnien gruntéw, wymian gruntu i uzdatnien
gruntu;

- Projekty odcinkoéw tymczasowych jezdni, chodnikéw i1 innych obiektéw z nimi
zwigzanych, wynikajacych z projektdw organizacji ruchu na czas robot oraz projekty
przetozenia urzadzen obcych kolidujacych z tymi odcinkami;

- Projekt urzadzen do mycia kot samochodowych;

- Projekty umocnienia wykopow;

- Projekty technologiczne palowania;

- Projekty probnego obcigzenia pali;

- Projekt technologiczny montazu belek wraz z projektem rusztowan podpierajacych.

- Projekt warsztatowy dla tozysk;

- Projekty prébnych obcigzen obiektow inzynierskich;

- Recepty laboratoryjne mieszanek betonowych;

- Projekty robocze deskowan i rusztowan;

- Projekty warsztatowe 1 montazu dylatacji;

- Projekty warsztatowe i montazu tozysk;

- Projekty szczegotowe odwodnienia obiektow inzynierskich;

- Projekty technologiczno-materiatowe izolacji i nawierzchni mostowych ;
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- Projekty technologiczno-materialowe wraz z  kolorystykg zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji betonowych;

- Projekt rusztowan i elementow podpierajacych;

- Projekty robocze odwodnienia robot;

- Projekty tymczasowych likwidacji kolizji sieci zewnetrznych — uzbrojenia
wynikajacych z etapowania robot;

- Projekt technologiczny wraz z obliczeniem statecznosci $cianek szczelnych lub
innych elementdéw zabezpieczajacych.

- Projekty robocze odwodnienia robot;

- Projekty tymczasowych likwidacji kolizji sieci zewnetrznych uzbrojenia
wynikajacych z etapowania robot;

- Projekty technologiczne wykonania $cianek szczelnych wraz z rozparciami
tymczasowymi;

- Projekty technologiczne robdt rozbiérkowych;

- Projekt warsztatowy dla barier ochronnych;

- Projekt warsztatowy dla poreczy;

- Projekty warsztatowe dla przeprowadzenia projektowanej sieci uzbrojenia przez
obiekty inzynierskie;

- Rysunki robocze tablic  wielkowymiarowych  oznakowania  pionowego
oraz konstrukcji wsporczych i fundamentowania dla ich zamocowania;

- Instrukcje uzytkowania, konserwacji zainstalowanych urzadzen, projekty rozruchu,

- Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz;

- Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu po zmianach wprowadzonych na etapie
budowy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien;

- Inwentaryzacja i ocena stanu istniejacych obiektow w sasiedztwie prowadzenia Robot
(w tym inwentaryzacja fotograficzna) oraz ocena szkodliwosci drgan powodowanych
przez sprz¢t budowlany na istniejace obiekty;

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczace sieci
poligonizacji panstwowej 1 osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanies¢ zmiany na
mape zasadnicza, uzyskujac potwierdzenie wilasciwego Powiatowego Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

- Projekt przeniesienia punktow geodezyjnej osnowy szczegodlowej i podstawowe;j
w uzgodnieniu z wiasciwym Starosta;

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawa o odpadach i zlozZenie ich do wtasciwego
organu,

- Inne projekty i opracowania wynikajace z dokonanych uzgodnien, wymagan
zawartych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych lub z polecenia
Inzyniera.

W/w dokumentacje nie podlegaja odrgbnej ptatnosci.

Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych obiektow
mostowych,. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji drog
publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numerow
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nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty
powinny by¢ sporzadzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (AutoCad).
Wszelkie roboty budowlane wynikajace z projektow wykonawczych opracowanych przez
Wykonawce muszg zostac przez niego zrealizowane.

Wykonaweca robot wlasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje
powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) powinna by¢ sporzadzona w 3 egz. w
wersji papierowej 1 3 egz. w wersji elektronicznej na CD lub DVD i powinna zawierac:

- komplet zaktualizowanych materiatdéw, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego
potwierdzonych w zakresie zgodnos$ci ze stanem faktycznym, projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowg (ZRID) 1 obowigzujacymi przepisami,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- protokoty wymaganych badan 1 sprawdzen,

- dokumenty ewidencyjne dla drog, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw w
formie i zakresie wymaganych przez przepisy,

- materialy do ewidencji dla drog, obiektow mostowych, tuneli, przepustoéw i proméw
prowadzonej przez inwestora w formie elektroniczne;j.

15.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze¢§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione
w choc¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach og6lnych” (,,Ogélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Kazdorazowo, przed zastosowaniem (wbudowaniem) wyrobu budowlanego lub materiatu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci poszczegdlnych elementow
Dokumentacji Projektowej migdzy soba oraz elementéw Dokumentacji Projektowej z wlasciwg
STWIiORB. W przypadku stwierdzenia btedow lub rozbieznosci, Wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

Wszystkie elementy Dokumentacji Projektowej traktowane sg jako wzajemnie uzupetniajace sie.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

W przypadkach spornych wszelkie watpliwosci nalezy konsultowaé z Projektantem.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby i materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy wyrobow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy wyroby lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowsa lub
STWIORB, to takie wyroby beda niezwtocznie zastgpione wiasciwymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zamowien publicznych zapisane w art. 30 ust.4 1 5
dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne zapisanym w projektach budowlanych i wykonawczych
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych jezeli spetniajg
zapisane nizej warunki:

- stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sg dopuszczalne
postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

- zostaly uzgodnione przez Projektanta wedlug postanowien art.20 ust.l1 ustawy Prawo
budowlane,

- Wykonawca wykazal, ze spelniaja one wymagania okreslone projektach budowlanych
i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do odbioru robdt 1 przekazania terenu budowy Zamawiajacemu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do odbioru robot i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie odpowiadal za bezpieczenstwo, utrzymanie oznakowania
pionowego i poziomego oraz utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, réwniez
odsniezanie w okresach zimowych drog technologicznych znajdujacych si¢ na Placu Budowy
oraz odcinkow przekazanych dla Zamawiajacego podczas trwania Robot wykorzystywanych
na potrzeby Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inzynierem projekt organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy, a nastepnie uzyska jego
zatwierdzenie przez odpowiedni zarzad drogi 1 organ zarzadzajacym ruchem. W zaleznosci od
potrzeb i1 postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

Roboty na budowanej drodze wojewddzkiej nr 685 wykonywane begda etapami, przy
ograniczonej predkosci — zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, w taki sposéb,
ze ruch obu kierunkéw do czasu zakonczenia obu jezdni bedzie si¢ odbywat jezdnig istniejaca
drogi DW68S5 i/lub czasows.

Dojazdy do wszystkich posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢
utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Wykonawca przystepujac do robot musi dokona¢ wszelkich zabezpieczen terenu w mysl
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23
grudnia 2003 r.)
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zap6r 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Wykonawca w poblizu tych miejsc przygotuje 1 bedzie utrzymywac¢ na wlasny koszt
stanowiska zapewniajace skuteczne czyszczenie opon samochodow wyjezdzajacych z terenu

budowy na drogi publiczne.

Fakt przystagpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych (m.in. po jednej dla kazdego kierunku ruchu). Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa.

Przeszukanie terenu budowy na obecnos¢ niewybuchow i niewypalow

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt jest zobowigzany do przeszukania terenu
budowy na obecno$¢ niewybuchdéw i1 niewypatéw. Roboty te nalezy zleci¢ podmiotowi
posiadajacemu wymagane prawem zezwolenia i koncesje.

Wykonawca moze przystapi¢ do robot budowlanych z chwila przekazania Zamawiajagcemu
o$wiadczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystapienia do
robot budowlanych na poszczegdlnych sekcjach jest przedstawienie o$wiadczenia
0 przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Sposdb prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu i postgpowania na wypadek
znalezienia niewybuchow lub niewypatdéw Wykonawca ma obowigzek opisa¢ w Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakosci.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca robdt w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé
powstawanie odpadow, powinien takie dzialania planowac¢, projektowac i prowadzié, tak aby:
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e zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilo§¢ odpadoéw 1 ich negatywne
oddzialywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu
ich uzytkowania,

e zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢
zapobiec powstawaniu odpadow,

e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony S$rodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowaé w sposob zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $§rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwsze] kolejnosci nalezy poddaé je odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny
z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby skladowane byly wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb bylo
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢é w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie mogag by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpng technikg¢ lub technologie,
o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,
przekazywane do najblizej polozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych ro6znych rodzajéow oraz
mieszania odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych roéznych rodzajow oraz
mieszanie odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastapi wzrost zagrozenia dla
zycia 1 zdrowia ludzi lub §rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione
facznie nastepujace warunki:

e W procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub §rodowiska,
e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowiazujacych
przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano
odpady nadajace si¢ do odzysku.
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Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow moze odbywaé sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub
urzadzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadoéw moga by¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

e nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
przepisow,

e pozostalosci powstajace w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadow wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych
1 wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadow muszg legitymowaé si¢ wlasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na
prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

e lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych,
e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

e nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 — 6.00 ) w poblizu terenéw zabudowy
mieszkaniowej maszyn i urzadzen emitujagcych hatas przekraczajacy poziom
dozwolony dla pory nocnej.

Wykonawca musi realizowa¢ Roboty, uwzgledniajac wszystkie zalecenia 1 obowigzki
przedstawione w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.02.2016 r. znak:
WOOS-11.4210.6.2015.UM (wydana przez RDOS w Biatymstoku).

Wykonawca ze swojej strony zapewni spelnienie wszystkich wymagan zwigzanych
z ochrong s$rodowiska, podczas wykonywania robdt oraz zwrdci uwage na zagadnienia
zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (plazy, gady), ktora czesto ginie podczas
prowadzenia prac.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania 1 utrzymywania ogrodzen
tymczasowych dla ptazow w przypadku zaistnienia takiej potrzeby przed rozpoczeciem i w
trakcie realizacji prac budowlanych.

Lokalizacja plotkow tymczasowych moze zosta¢ wyznaczona przez dozor
przyrodniczy badz zostanie wskazana przez Inzyniera w ramach nadzoru herpetologicznego.
Wykonawca robdt budowlanych w trakcie prowadzenia prac moze zosta¢ zobowigzany, na
polecenie Inzyniera do ustawienia dodatkowych tymczasowych ptotkéw zabezpieczajacych
plac budowy przed wejsciem ptazow.

Z uwagi na wystepowanie cennego siedliska przyrodniczego, w km ok. 17+530-17+930, po
stronie prawej drogi, umiesci¢ drewniane ogrodzenie oraz tablice informacyjno-ostrzegawcza.

Ogrodzenia powinny by¢ utrzymywane w ciggu catego czasu trwania budowy.

Ogrodzenia nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem migracji ptazow tj. w terminie do 1
marca, z mozliwo$cig przesuni¢cia terminu wykonania (np. w wyniku niekorzystnych
warunkow pogodowych), pod warunkiem uzyskania zgody Inzyniera Kontraktu.

Do zadan wykonawcy bedzie nalezato:

e zakup i montaz siatki/folii/agrowltdkniny (siatka o §rednicy oczek maks. do 5x5 mm
lub folia min. 0,3 mm)

e zaglebienie materialu w ziemi na 10 cm,

e ustawienie zabezpieczenia ponad grunt w wysokosci 50 cm; siatka/folia/agrowtoknina
ma by¢ ustawiona pod katem do 70 stopni w kierunku siedliska,

e siatka/folia/agrowldknina ma by¢ trwale przymocowana do stupkéw/palikéw co 2 m,

e utrzymanie szczelnosci ptotkow zabezpieczajacych przez okres trwania rozbudowy
Z wylaczeniem okresu zimowego

Koszt wykonania 1 utrzymania powyzszych urzadzen tymczasowych nie podlega
dodatkowej ptatnos$ci i uznaje sie, ze zostal wliczony w ceng¢ kontraktowa.

Plac budowy i jego zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaé w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu 1 minimalne przeksztalcenie jego powierzchni,
a po zakonczeniu prac teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Roboty nalezy organizowaé¢ w taki sposob, aby minimalizowaé ilo$¢ powstajacych
odpadéw budowlanych.

Zaplecze budowy, bazy materialowe, parkingi sprzetu i maszyn oraz urzadzenia stuzace
do ich odwadniania powinny by¢ organizowane i realizowane poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej i obszarami dolin rzecznych. W przypadku braku mozliwosci zlokalizowana
ww. obiektow poza terenem GZWP zaplecza budowy, bazy materiatlowe oraz parkingi sprzgtu
i maszyn winny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed ewentualnoscia zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego w nastgpujacy sposob:

e Scieki splywajace z powierzchni szczelnych baz materialowo — sprzetowych
, miejsca postoju maszyn, miejsca gromadzenia materiatow budowlanych oraz
odpadow mogacych zanieczysci¢ wody podziemne 1 powierzchniowe powinny zostac
podczyszczone w odpowiednich urzadzeniach i odprowadzone do odbiornikow lub
zebrane w szczelne bezodptywowe zbiorniki i wywozone do oczyszczalni $ciekow.
Ponadto wszystkie bazy oraz zaplecza budowy nalezy wyposazyé w sorbenty
umozliwiajace neutralizacje wyciekow paliw i olejow. Po zakonczeniu budowy teren
nalezy oczysci¢ 1 przywroci¢ do stanu naturalnego, a urzadzenia zlikwidowac,

e W celu minimalizacji wplywu omawianej inwestycji na stan jakosciowy wod
podziemnych nalezy prowadzi¢ odpowiednig gospodarke $ciekami bytowymi oraz
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odpadami z materiatow wykorzystywanych przy budowie, w sposdéb umozliwiajgcy
zabezpieczenie przed ich przedostaniem si¢ do srodowiska. Sktadowiska materiatow
budowlanych oraz miejsca parkingowe maszyn wykorzystywanych podczas budowy,
powinny powsta¢ na utwardzonym podtozu (ptyty betonowe), na obszarach o dobrej
naturalnej izolacji (przypowierzchniowa warstwa utworow staboprzepuszczalnych).

e Prace cigzkiego sprzetu bezposrednio przy brzegach przekraczanych rzek, nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

e Zaplecza techniczne budowy i bazy materialowo-sprzgtowe nalezy zlokalizowac
z zachowaniem warunkow okreslonych w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

e Biorgc pod uwage konieczno$¢ przeprowadzenia niezbgdnych prac budowlanych
w postaci obiektow inzynierskich dopuszczalne jest lokalizowanie tymczasowych baz
1 zapleczy budowy w ich rejonie (w miare mozliwosci technicznych lokalizowanie
tymczasowych baz w pasie projektowanym drogowym) obejmujacych nastgpujace
obiekty: miejsce skladowania rusztowan, agregaty pradotworcze 1 zbiorniki
z paliwami, zaplecze sanitarne (toalety przeno$ne), pojemniki na odpady komunalne,
materialy budowlane za wyjatkiem materialow sypkich, tymczasowe pomieszczenia
kontenerowe w ilosci niezbednej do przeprowadzenia prac budowlanych. Przy
budowie obiektow inzynierskich wystepuje potrzeba realizacji wielu procesow
technologicznych. Jako zasad¢ nalezy przyja¢ organizowanie bezposrednio przy
warsztatach 1 wytworniach pomocniczych sktadowisk materiatow niezbgdnych do
zapewnienia okreslonej technologii o charakterze pomocniczym oraz place sktadowe
dla gotowych wyrobow.

Na etapie Projektu Budowlanego nie wskazano miejsc do lokalizacji zapleczy budowy.
Proponowane metody ograniczenia zanieczyszczen powietrza na etapie budowy:

e Stosowanie gotowych mieszanek przygotowywanych w wytworniach dla ograniczenia
pylenia podczas przygotowywania spoiwa w miejscu budowy;

e Na placu budowy nalezy ograniczy¢ pylenie np. poprzez polewanie woda terenu
w okresach suszy oraz zabezpieczy¢ pyliste materiaty sypkie przed ich rozwiewaniem
np. przykrycie plandekami,

e Transport materialdow sypkich wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajace
pylenie;

e Wylaczanie silnikow podczas postoju badz zaladunku w celu ograniczenia emisji
spalin z maszyn budowlanych i samochod6w ciezarowych.

Prace budowlane w sasiedztwie terenow chronionych akustycznie nalezy prowadzi¢
wylacznie w porze dziennej (w godz. 6.00 — 22.00). W miar¢ mozliwosci urzadzenia
emitujgce hatas o duzym natg¢zeniu nie powinny pracowa¢ rOwnoczes$nie.

Prace w korytach rzek, ktore moga wywota¢ zmetnienie wody (rozbiorka obiektéw
mostowych), ze wzgledu na niekorzystne oddziatywanie na ztozong ikre¢ oraz mtody narybek,
nalezy wykonywac poza okresem tarta ryb. Wskazany termin wykonywania tego rodzaju prac
to okres od poczatku sierpnia do konca lutego.

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt budowlanych Wykonawca powinien
opracowa¢ metode =zabezpieczenia 1 umocnienia brzegéw rzek przed obsuwaniem
1 zniszczeniami powodowanymi przez poruszanie si¢ ci¢zkich pojazdow i maszyn lub
w czasie budowy drog dojazdowych zlokalizowanych blisko koryta rzeki.
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Sposdb zabezpieczenia w postaci np. betonowych ptyt ulokowanych na brzegu powinien
by¢ stateczny i nie powodowac oberwania skarp.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ takze na niewielkie zbiorniki wodne ktore sg
miejscem bytowania gatunkow ptazow. Siedliska te nalezy obja¢ szczegodlng ochrong i
absolutnie nie dopusci¢ do ich zasypania, skazenia czy zasmiecenia.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robdt nalezy odpowiednio zdeponowac i po zakonczeniu
prac ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

Nie nalezy powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeplywow w ciekach
powierzchniowych 1 wodach podziemnych oraz zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow
wod.

W celu ochrony ichtiofauny w czasie budowy (szczeg6lnie obiektow mostowych) nie
mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych zawiesinami (pytem, piaskiem,
cementem). Po wykonaniu nasypow, wykopow i rowOw nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢
nowo powstale skarpy przed erozja, jak rdwniez zabezpieczy¢ brzegi rzek przed zniszczeniem
w wyniku pracy ci¢zkiego sprzg¢tu. Nalezy zachowac szczego6lng ostroznos$¢ przy wylewaniu
fundamentéw, podpoér 1 innych betonowych elementéw mostowych tak, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia wod ptynnym betonem.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wyroby tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia Wyroboéw i materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych wyrobow 1 materiatow na §rodowisko.

Z odpadami nalezy postgpowa¢ zgodnie z Ustawa z dnia 27.04.2001 .
0 odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Wyroby i materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. wyroby pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych wyrobow i materiatdow od
wiasciwych organdw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt wyrobow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakickolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia Robot.

Przed przystagpieniem do Robot Wykonawca uzyska o$wiadczenia wszystkich
wiascicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej o naniesieniu jej na mapie stanowigcej
podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majace na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W przypadku uszkodzen uktadoéw drenarskich Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy.

Wykonawca jest zobowigzany w trakcie budowy zapewni¢ tymczasowy dostep do pél
nieruchomosci lezacych wzdhuz projektowanej drogi.

Po zakonczeniu rob6t - wykonawca winien uporzadkowac teren, naprawié zaistniale
szkody 1 wyplaci¢ wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$é
uzytkowania, badZ inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokot stwierdzajacy, iz ten nie
ro$ci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢
w koszt wybudowania infrastruktury.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca.
Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wlasciciela nieruchomosci
na ktérym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zaj¢ciem terenu.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca
wykona dokumentacje fotograficzng budynkéw przed przystgpieniem do robot w celu
uniknigcia nieshusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wilascicieli istniejgcych
nieruchomos$ci. Wykonawca przed rozpoczeciem robot sporzadzi ekspertyze techniczng
(wykonang przez rzeczoznawce budowlanego) stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej
w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wlascicielami budynkéw/drog.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca wykona rowniez dokumentacje
fotograficzng istniejacych zjazdow z drogi na posesje. Zdjecia beda skatalogowane w sposob
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg.
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Wykonawca sporzadzi ekspertyze stanu obiektow przed przystgpieniem do robot
budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Powyzsze dotyczy rowniez obiektow budowlanych
znajdujacych si¢ w poblizu drég, po ktorych Wykonawca planuje cigzki transport zwigzany
z budowa. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wlascicielami budynkow/drog.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposoéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnos$cig. Wykonawca bedzie
na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedg ingerowa¢ w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejagcych drog
znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, ktore beda
wykorzystywane do cigzkiego transportu Wykonawcy. Nieodtaczng czgscia tej dokumentacji
beda zdjecia skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca sporzadzi rzeczowa inwentaryzacje przed
przystapieniem do robdt budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Inwentaryzacja stanu
technicznego drég przed rozpoczgciem transportu materialdow 1 po zakonczeniu robdt oraz
plan transportu materialdw na budowg¢ po sieci drog lokalnych, powinny by¢ uzgodnione
1 potwierdzone przez zarzadcoéw drog, poprzez spisanie dwustronnych protokotdéw. Protokoty
zostang spisane przy udziale Zamawiajacego lub Inzyniera.

Wykonawca bedzie mogt transportowac materialy i wyposazenie na i z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty ma obowiagzek dokonania wizji lokalnej
stanu istniejacych drog po ktorych planuje transport materiatow. Wszelkie koszty zwigzane
z transportem materiatdw na budowe po sieci drog lokalnych, lacznie z odtworzeniem ich
stanu pierwotnego ponosi Wykonawca i zostaja wliczone do ceny kontraktowe;.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow, wyrobow i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obregbie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich roboét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy 1 jego podwykonawcy wykonujacy prace na drogach po
ktorych odbywa si¢ ruch beda w jaskrawych ubraniach, a od zmierzchu do §witu z elementami
odblaskowymi.

Wykonawca zapewni i1 begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie wyroby oraz materiaty
1 urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inzyniera.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie
w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu
na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu ( likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja
nierdwnosci, czyszczenie jezdni, koszenie trawy itp.)

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru 1 przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do
wykonania Robdt utrzymaniowych wlasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce —
z pozniejszym przeniesieniem kosztow na Wykonawce.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
I bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
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1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktoére
spetnia¢ majg wyroby, wytwornie i inne zapasy be¢dace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania 1 zbadania, stosowa¢ si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza si¢
wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisOw majg charakter ogélnokrajowy, lub
odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktoére
zapewniaja wykonanie na zasadniczo rownym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez
wczesniej wyszczegolnione normy 1 zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pi$mie przez Inzyniera.

Roéznice pomigdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi CO najmniej
na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.
W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania
na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegolnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

Wykonawca rob6t budowlanych powinien uwzgledni¢, Zze w trakcie realizacji inwestycji
w zakresie wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji, beda
obowiagzywaly przepisy, normy oraz wytyczne (w tym wymagania techniczne w zakresie warstw
asfaltowych nawierzchni WT-2) aktualne na dzien ztozenia oferty o udzielenie zamoéwienia
publicznego.

1.5.14. Wykopaliska

Wykonawca zapewni na swoj koszt nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera
1 postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

1.5.15. Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie.

Rozpoznanie inZynieryjno-saperskie powinno by¢ uwzgledniane przy wszystkich robotach, ktore
maja w swojej specyfice naruszenie struktury gruntu istniejacego. CzynnoSci dotyczace
rozpoznania winny by¢ przeprowadzone przez wyspecjalizowang instytucj¢, posiadajaca
uprawnienia i odpowiedni sprzet specjalistyczny. Podstawe do rozpoczgcia prac budowlanych
stanowi pisemne zaswiadczenie o0sOb dokonujacych sprawdzenia terenu w  zakresie
przeprowadzonych prac rozpoznawczych.

Procedury postepowania po stwierdzeniu obecnosci niewypatow lub niewybuchow:

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecnosci niewypatow lub
niewybuchéw pomimo przeprowadzonego rozpoznania za ich usunigcie czyni si¢
odpowiedzialnym wykonawce robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia nastepujacych czynnosci:
- przerwac prace budowlane,
- znalezisko oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepozadanych,
- powiadomi¢ telefonicznie Terenowy Komisariat Policji
- powiadomi¢ wojskowy patrol oczyszczania terenu
- powiadomi¢ stuzbe operacyjng WSzW
- powiadomi¢ inwestora
- po usuni¢ciu niewypatow przystapic do realizacji prac budowlanych.

1.5.16. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celow
robot poza liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie
terenu, rekompensate za utrat¢ zbioréw wystgpujacych na terenie czasowego zajecia,
dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu
pierwotnego.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy
Organizacje i wszystkie koszty zwigzane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie
podlegaja one odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Zrédla uzyskania

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow
1 materialdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobow
I materiatdéw i1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czeSci) Wyrobow oraz materialtow z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie wyroby oraz materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Wyroby oraz
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w czasie postepu Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz.
881) wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli
jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo z europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
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C) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi
oznakowania CE
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby 1 materiaty
budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat o$wiadczenie, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu i materialu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195
poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ mi¢dzy innymi nastepujace informacje:

a) okreSlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrodb
budowlany oraz materiat,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanic CE na wyrobie
budowlanym oraz materiale,

c) dane umozliwiajace identyfikacj¢ cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz materiatu, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji
technicznej wyrobu oraz materiatu.

Dla kazdego wyrobu budowlanego oraz materialu oznakowanego CE ktéry ma by¢ uzyty do
wykonywania robot objetych kontraktem powinna by¢ dofaczona, zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [9], deklaracja wiasciwosci uzytkowych wyrobu oraz
materiatu.

2.1.3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
obowiazany dotgczy¢ informacj¢ zawierajaca:
a) okreslenie, siedzib¢ i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrob
budowlany,
b) identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klas¢ wedtug specyfikacji technicznej,
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktora
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniajag wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda
odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych i materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
wyrobdéw budowlanych i materiatéw z jakichkolwiek zrdédel miejscowych wiaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajagcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
wyrobow budowlanych i materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobow budowlanych i materiatéw do Robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdje¢te z terenu ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urz¢dem publicznym.

Wszystkie odpowiednie wyroby pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie b¢dg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione
w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet wyrobow bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3 . Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

Wytwornie wyrobow budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera i/lub
Zamawiajagcego W celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki wyrobéw budowlanych moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii wyrobow
budowlanych pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Kontrolujacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania inspekc;i,

b) Kontrolujacy bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera i/lub Zamawiajacego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji
1 badan w tych miejscach

2.4. Wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane i materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i zloZzone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobow budowlanych do innych robot,
niz dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobow budowlanych zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy
spelni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).
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Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
,niezaptaceniem, koniecznos$cig rozbiorki robot i usunieciem materiatdéw po rozbiorce.

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowlanych i materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane i materiaty, do czasu
gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly
swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wyroby budowlane i materialy uzyskane z rozbiorki stanowig wilasnos¢ Wykonawcy
z wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki
do znakéw drogowych, tarcze znakow, shupki prowadzace, destrukt z frezowania, oraz
z wyjatkiem przewidzianych do ponownego wbudowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane oraz materialy bez uszkodzen stanowia wlasnos¢
Zamawiajacego 1 winny by¢ Jemu dostarczone za protokotem w obecnosci Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych i materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju wyrobu lub materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego wyrobu
lub materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu lub materiatu nie
moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki

Wykonawca w maksymalnym stopniu wykorzysta materialy pochodzace z rozbiorki
nawierzchni drogowych spetniajagc wymagania odpowiednich STWIORB.

Frezowanie warstw bitumicznych przeprowadzi¢ nalezy prowadzi¢ w sposob
selektywny, co pozwoli na optymalne powtorne ich wykorzystanie.

Wykonawca wykona inwentaryzacj¢ pozostalych elementow rozbidrkowych
w obecno$ci Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru. Podczas inwentaryzacji Zamawiajacy
ustali, ktore materialy stanowig wartosci uzytkowa dla Zamawiajacego 1 nalezy je
przetransportowa¢ do Baza Materialowych wskazanych przez Zamawiajacego. Pozostate
materiaty stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy.
Materialy budowlane pochodzace z rozbidrek nie posiadajace wartosci uzytkowej 1 nie
nadajgce si¢ do wbudowania, Wykonawca unieszkodliwi zgodnie z Ustawg o odpadach.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatka (unieszkodliwieniem) w/w
materialow Wykonawca winien zawrze¢ w cenie jednostkowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robodt, zaakceptowanym
przez Inzyniera; W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw (sprzetu) na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkoéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcey. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty
uzywania przez siebie pojazdow o nacisku na o$ wigkszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. Wykonanie robot Ogolne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem (warunkami
umowy), oraz za jako$¢ zastosowanych wyroboéw oraz materialow i wykonywanych Robot, za
ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami STWiIORB, PZJ, projektu organizacji
Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Projekt organizacji robot winien zawiera¢ harmonogram robot.

Projekt 1 harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i Wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji
1 przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektows, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czegs¢ ogblng opisujaca:
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- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementow Robot,

- system (sposdb 1 procedure) proponowanej kontroli i1 sterowania jakosScig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- Sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw  mechanizmow  sterujagcych a takze  wycigganych  wnioskow
1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i 1lo$¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatldw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow

Robot,
- sposOb postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt 1 jakos$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system Kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
wcelu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
Robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialow 1 wyroboéw budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Kierownikowi Projektu sporzadzonych przez siebie
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatow
w ilo$ciach wystarczajacych do wykonania niezbednych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan wyroboéw oraz materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobow
I materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby i materiaty nie
zostang przez Wykonawcg.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez InZzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z energii elektrycznej
o napigciu 230 V 1400V 50 Hz podczas pobierania i przechowywania probek betonowych przy
kazdym obiekcie mostowym wykonywanych przez Wydzial Technologii-Laboratorium
Drogowe. Wszystkie koszty zwigzane z poborem energii elektrycznej ponosi Wykonawca

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji InZyniera.
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Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetionych
wspotrzednymi X, y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi Projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania wyrobéw oraz materiatow u Zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobow
budowlanych oraz materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ laboratorium Zamawiajacego na swoj koszt pojazdy
cigzarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztalcenia i badania nosnosci
przez obcigzenie ptyta statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Inzyniera.

W przypadku koniecznos$ci przeprowadzenia pomiaréw geodezyjnych do badah prowadzonych
na zlecenie Inzyniera przez laboratorium Zamawiajacego, Wykonawca zapewni na swoj koszt
obstuge geodezyjna.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami STWIORB na podstawie:

- przedlozonych certyfikatow, aprobat technicznych i deklaracji zgodnosci,

- wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg,

- wynikéw badan laboratorium Zamawiajacego.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa
i STWIiORB. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wyrob budowlany stosowany do wykonywania robot powinien spetnia¢ wymagania
podstawowe 1 posiada¢ wtasciwosci uzytkowe zgodne z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ do stosowania:
1. Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,
2. Wyroby i materiaty ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
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a) zostaty wyprodukowane na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejgcg Polska Normg a producent zataczyt deklaracje

zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej roéznicy od jej zapisow, to

w zgodzie z uzyskang aprobatg techniczng, a producent zataczyt deklaracje
zgodnosci z tg aprobata,

- posiadaja znak budowlany $wiadczacy o zgodno$ci z Polskg Norma wyrobu

albo aprobatg techniczng, a producent zataczyt odpowiednig informacj¢ o wyrobie;

b) zostaly wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent zatgczyl deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobata;

C) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydal deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu oraz materialu wytworzonego
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne
oswiadczenie o zgodnosci z ta3 dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty wazno$ci dokumentow
dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé
aprobate techniczng dla takiego wyrobu oraz materiatu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow
Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosdci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
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- uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektoréw Robot,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, ktorych zakres
wychodzi poza kompetencje Inzyniera beda przedtozone do decyzji Kierownikowi Projektu.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robot.

Dopuszcza si¢, za zgoda Inzyniera, mozliwos$¢ przeniesienie zapisow, ktore ze wzgledu na duza
objeto$¢ nie moga znalez¢ miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy (dot.
np. wynikow badan laboratoryjnych, danych dotyczacych jakosci materialu, zgodnosci
warunkéw geotechnicznych itd.).

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksigzki Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki
do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Kopie tych dokumentow z potwierdzeniem ich zgodnos$ci z oryginatem Wykonawca przekazuje
Inzynierowi niezwtocznie po ich sporzadzeniu lub otrzymaniu.

(4) Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.9. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petlna zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w Specyfikacjach.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez Specyfikacje, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami to takie
materialy 1/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera 0 zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nie
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zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materialow oraz wyrobéw budowlanych

Obmiary muszg by¢ dokonane w ilosciach netto kazdego z elementéw robot.
Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
powierzchnie beda wyliczone w m2 jako dlugo$¢ pomnozona przez szeroko$¢, objetosci beda
wyliczone w m3 (netto) jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

[losci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wiazace sg
wymiary gornej plaszczyzny danej warstwy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza
si¢ ze, mierzone iloSci begda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadno$ciag
odpowiadajacg podanej dla danej pozycji w Przedmiarze Robot.

Wykonawca opracuje zestawienia tabelaryczne wszystkich asortymentéw obmierzanych robot
1 przekaze je w edytowalnym pliku (*.xlIs), zawierajacym wszystkie formuly obliczeniowe
Inzynierowi 1 Nadzorowi Autorskiemu. W przypadku watpliwosci dotyczacych ilosci
obmierzonych robot, Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Inzyniera lub Nadzoru
Autorskiego dostarczy¢ dodatkowo rysunki, na podstawie, ktoérych dokonywat obliczen,
w edytowalnym pliku (*.dwg).

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa

legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
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Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Bedzie utrzymywacé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiardéw, ktoérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
I powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiIORB i uprzednimi ustaleniami.
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Inzynier moze zazada¢ odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaly zgloszone do odbioru
lub odmoéwi¢ platnosci za te roboty.

8.2. Odbior czesSciowy

Odbidér czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior Robot

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér Robdt nastgpi w terminie ustalonym z Umowa i Warunkami Kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.

Odbioru Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.

W toku odbioru Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych 1 Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robot uzupetniajacych
w warstwie S$cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja postapi zgodnie z zapisami Umowy 1 Warunkami Kontraktu.

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokoét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentow umowy
1 ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

- plan BIOZ,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy(kopie) i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdow zgodnie
z STWIORB i ew. PZJ,

- rozliczenie materialéw z rozbidrek,

- rozliczenie koncowe w formie tabelaryczne;,

- powykonawcza ewidencj¢ drog zgodnie z wymaganiami pkt. 8.4.1,

- plan dziatan ratowniczych,

- zestawienie wbudowanych wyrobow budowlanych oraz materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB
i PZ],

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, , w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym
oraz w postaci pokolorowanego wydruku, z wyliczeniem ilosci wszystkich robot
wykonanych w ramach umowy, umozliwiajaca zatozenie ksigzki obiektu.

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w formie edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego
z Zamawiajacym oraz w postaci wydruku,

- Wykaz wspotrzednych punktéw granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi,

- Operat usytuowania punktoéw pomiarowych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4.1. Plan dzialan ratowniczych

Plan dziatan ratowniczych jest zasadniczym dokumentem, w ktérym sa zawarte wymagania

dotyczace zasad i organizacji prowadzenia dziatan ratowniczych na przedmiotowym odcinku

drogi.

e Plan dziatan ratowniczych sporzadza si¢ w postaci papierowe]j i elektronicznej, zgodnie
ze wzorem opracowania Ramowego Planu dzialan ratowniczych jak dla autostrad
ptatnych.

e Plan dziatan ratowniczych wymaga uzgodnienia z podmiotami okreslonymi w § 98 ust. 2
pkt 1 1 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 roku w sprawie
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przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz.
116 z pdzn. zm.), w zakresie ich dotyczacych.
e Po uzyskaniu wymaganych opinii 1 uzgodnien Plan dziatan ratowniczych jest
zatwierdzany przez Dyrektora PZDW w Biatymstoku.
e Plan dziatan ratowniczych sporzadza si¢ w 6 jednobrzmigcych egzemplarzach.
e Jeden egzemplarz Planu dzialan ratowniczych pozostaje w Oddziale PZDW, a pozostale
egzemplarze podlegaja przekazaniu w wersji papierowej i elektronicznej do:
- wilasciwego komendanta wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej;
- wilasciwego komendanta wojewodzkiego Policji;
- wilasciwej wojewoddzkiej jednostki organizacyjnej Panstwowego Ratownictwa
Medycznego;
- Departamentu Zarzadzania Kryzysowego i1 Przygotowan Obronnych Generalnej
Dyrekcji;

Forma i zakres materialow do uzyskania opinii 1 uzgodnien powinny by¢ maksymalnie

zwiezte, syntetyczne 1 czytelne, przy zastosowaniu gléwnie tabel, schematoéw i rysunkow,

a w dalszej kolejnosci list i opisow, obejmujac przede wszystkim:

- plany orientacyjne i sytuacyjne z oznaczeniem poszczego6lnych elementow istotnych
dla prowadzenia akcji ratowniczych,

- zwigzle tabelaryczne zestawienia elementow,

- inne materialy wymagane przez podmioty.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior Robot”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
w STWIORB nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysu Ofertowego bedzie uwzglgdniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
i w Dokumentacji Projektoweyj.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Wyroboéw budowlanych i Materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami- Koszty posrednie - sktadnik
kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychodow, w szczegolnosci koszty ogolne budowy oraz koszty zarzadu,
koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego,
szatniowego 1 socjalnego itp.), koszty oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty ogélne przedsigbiorstwa
Wykonawcy, itp.

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Koszt uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

- Koszt robot tymczasowych, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu 1 sg usuwane po wykonaniu robodt
podstawowych.

- Koszt prac tymczasowych, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,

- Koszt unieszkodliwienia odpadow,

- Koszt dostosowania si¢ do wszystkich wymagan niniejszej STWiORB
D.00.00.00,

- koszty wynikajace z ograniczen w ruchu pociggéw oraz nadzoru nad robotami
prowadzonego przez PKP i spotki zalezne,

- koszt zwigzany z ochrona istniejacych drzew oraz drzewostanu w okresie budowy

drogi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych D.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu oraz Wymagan Ogolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okre$lone wyze] wymienionych dokumentach, a takze wynikajace
Z uzgodnien projektu, warunkow technicznych zasilania lub z innych dokumentow, ktdérych
kopie zataczono w Projekcie Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia), badZz zawartych w
projektach branzowych, a nie wyszczegélnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu
Ofertowego.

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wykonawce obejmuje bez wyjatkow:

(a) przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;
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(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wtadz
1 Inzyniera;

(c¢) powielanie Rysunkow w ilo$ci jak okreslono;

(d) dostarczenie Rysunkow Inzynierowi oraz odpowiednim wtadzom zgodnie

Z obowigzujacymi zasadami;

9.4 Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez
wyjatkow:

(@) uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wiladz, uzytkownikow,
wiascicieli 1 innych os6b prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejacych
drég publicznych, z ktorych korzysta¢ beda pojazdy Wykonawcy transportujagce wyroby
budowlane oraz materiaty: przed przystgpieniem do robét i po zakonczeniu robot ;

(c) przywrocenie drog publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami
odpowiednich wtadz 1 po zgodzie 1 aprobacie Inzyniera;

(d) uzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drog zasad Korzystania z drog,
szczegolnie w przypadku wystepowania na drogach ograniczen w ruchu;

(e) wykonanie wszelkich zabiegéw utrzymaniowych, remontdw, wzmocnien, przebudow
istniejacych drog, jezeli taka potrzeba wynika¢ bedzie z uzgodnien z administratorami drog.

9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez wyjatkéw:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami ewentualnych
zmian do przekazanego przez Zamawiajacego Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania pionowego z zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu;

(d) Przygotowanie terenu;

(e) Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu;

(f) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych;

(@) Budowe drog tymczasowych przewidzianych w Projekcie organizacji ruchu na czas
budowy, obejmujaca wykonanie pelnego asortymentu robot (w tym roboty
przygotowawcze, ziemne, wykonanie konstrukcji drog, roboty wykonczeniowe)

9.6. Organizacja ruchu

Koszt Utrzymania przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Utrzymanie oznakowania objazdu tymczasowego

(b) _O_czyszczanie, przestawienie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, barier
(© I[;:gymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt Likwidacji przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(@) Usunigcie wbudowanych wyroboéw oraz materiatdéw i 0znakowania z transportem na
sktadowisko Wykonawcy i kosztem sktadowania.

(b) wykonanie remontu czgstkowego drog tymczasowych i objazdowych (drog istnicjgcych
wykorzystanych do poprowadzenia objazdu) lub w przypadku zniszczonej nawierzchni
jej remont z ewentualng konieczno$cig naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni,

(¢) uzupethienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu,

(d) zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

(e) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.7. Utrzymanie drog publicznych w czystosci obejmuje bez wyjatkéow:

(a) budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono
InZynierem;

(b) usuniecie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robét;

(c) usunigcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko
Wykonawcy poza Plac Budowy;

(d) przywrdcenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czystosci drog publicznych zgodnie z zakresem zatwierdzonym przez
InZyniera;

(f) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.8. Zapewnienie dostepu do drég, posesji i pol obejmuje bez wyjatkow:

(a) uzgodnienie z wlascicielami zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inzyniera
przed przystapieniem do robot,

(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbgednych materiatow i sprzetu,

(c) tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to
konieczne),

(d) roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu,

(e) budowa lub/i utrzymanie dostgpow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,

(f) usunigcie dostepoéw+ oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli to konieczne),

(g) przywrocenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

(h) usunigcie wszelkich rozbiérkowych materiatow i sprzetu na sktadowisko Wykonawcy
poza Placem Budowy,

(i) koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

9.9. Tablice informacyjne na czas budowy obejmujg bez wyjatkow:

(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inzyniera;

(b) wytworzenie, zaladunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce

wskazane przez Inzyniera;

(c) ustawienie 1 utrzymanie tablic informacyjnych, ewentualne aktualizacje danych
kontraktowych podczas wykonywania Robét objetych Kontraktem;
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(d) rozebranie i usuniecie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza Plac
Budowy zgodnie z instrukcjg Inzyniera.

9.10. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez wyjatkow:

(a) koszty podporzadkowania sie wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej STWIORB;
(b) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisoéw.

9.11. Tymczasowe zajecie gruntow obejmuje bez wyjatkow:

(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych
czasowym zajeciem gruntu dla jego wiascicieli;

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkow Klauzuli 1.5.9 D.00.00.00 ,,Warunki
Ogo6lne”.

9.12. Gwarancje i ubezpieczenia obejmuja bez ograniczen:

(a) koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich
ubezpieczen.

9.13. Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie (przeszukanie terenu budowy na obecnosé
niewybuchow i niewypaléw) obejmuje bez ograniczen:

(a) koszty rozpoznania terenu przez wyspecjalizowang instytucje, posiadajaca uprawnienia i
odpowiedni sprzgt specjalistyczny;

(b) uzyskanie i przedtozenie pisemnego zaswiadczenia osOb wykonujacych sprawdzenie
terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych,

(c) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.15 D-M.00.00.00
»Warunki Ogolne”.

Przeszukanie terenu budowy na obecno$¢ niewybuchdéw i niewypaldéw podlega odrgbnej

stanowi odrgbnemu rozliczeniu. Szczegdly zawarto w uzupehlnieniu na koncu niniejszej
STWIORB.

9.14. Koszty zwiazane z Zapleczem Wykonawcy obejmuja bez wyjatkow:

(a) koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz dréog dojazdowych
1 wewngtrznych potrzebnych do realizacji robot

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne

(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujace usunigcie wszystkich instalacji,
urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych 1 wewnetrznych i doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.
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10. Przepisy zwigzane

1.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
Z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30
z 1989r., poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 poz.2497).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60
Z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz.
177)

Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajaca zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajaca dyrektywy Rady 89/106/EWG/Dz.U.U.E. z 4.4.2011 , PL z pdzniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881. ),
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie systemoéw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. nr 195 poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatdéw drogowych — Dz. U. Nr 170 z dnia 12
pazdziernika 2002 r., poz. 1393.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow  ich  umieszczania  na drogach poz. 2181  Dziennik  Ustaw
z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. Nr
177 — poz. 1729.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r
Nr 120 poz.1126)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908,
tekst jednolity).
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