Kosztorys ofertowy

"Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku Dabrowa Bialostocka — Sokélka wraz z obejsciami miejscowosci"

odcinek nr 1 od km 10+971 do km 14+075

Spccyﬁkacja N‘r e]en:lenlll Wyszezegblnienie elementow rozli jowych .lcdr{ostka Tlogé ) Cena Wartosé (PLN)
techniczna rozliczeniowego miary jednostkowa
D.01.00.00 o ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE g * * *
e N ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA N N N N
DROGOWEGO
N D.01.01.01 |OPTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM ORAZ Kkm 3.984
STABILIZACJA PASA DROGOWEGO ’
D.01.02.01 5 USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW g E * g
* D.01.02.01 |MECHANICZNE SCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O SREDNICY 10-35 CM szt. 123
* D.01.02.01 |MECHANICZNE SCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O SREDNICY 36-55CM szt. 37
* D.01.02.01 |MECHANICZNE SCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O SREDNICY PONAD 55CM szt. 17
* D.01.02.01 |MECHANICZNE SCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI NA TERENIE LASOW szt. 7
* D.01.02.01 _|USUNIECIE KARCZY szt. 8
* D.01.02.01 |KARCZOWANIE KRZAKOW 1 POSZYCIA ha 0,7487
D.01.02.02 o ZDJECIE WARSTWY HUMUSU o o o o
* D.01.02.02 |MECHANICZNE USUNIECIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOS$CI 30CM) m2 66 553
D.01.02.04 5 ROZEBRANIE ELEMENTOW DROG, OGRODZEN, PRZEPUSTOW * E * *
* D.01.02.04 |ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm m2 7816
* D.01.02.04 |ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 20 cm m2 7 690
* D.01.02.04 |ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm m2 126
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH (TRYLINKI) WRAZ Z
. DoLo204 |[FOEEBRAE ( ) m2 162
N D.01.02.04 |ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM WRAZ Z m2 27
PODBUDOWA
N D.01.02.04 |ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOW Z BETONOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH WRAZ m2 40
Z PODBUDOWA
* D.01.02.04 |ROZEBRANIE MURKOW CZOLOWYCH PRZEPUSTOW m3 9
* D.01.02.04 |ROZEBRANIE LAWY BETONOWEJ POD MURKI CZOLOWE PRZEPUSTOW m3 10
* D.01.02.04 |ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH 6/20cm m 44
* D.01.02.04 |ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH 8/30cm-PRZY ZJAZDACH m 16
* D.01.02.04 |ROZEBRANIE SLUPKOW DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STALOWYCH szt. 17
* D.01.02.04 |ZDJECIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH szt. 21
* D.01.02.04 |ROZEBRANIE SLUPKOW PROWADZACYCH szt. 20
N D.01.02.04 |ROZEBRANIE PRZEPUSTOW Z RUR BETONOWYCH POD ZJAZDAMI, WLOTAMI DROG m 57
BOCZNYCH I POD DR. WOJ. NR 673
* D.01.02.04 |ROZEBRANIE TABLIC REKLAMOWYCH WIELKOFORMATOWYCH szt. 2
* D.01.02.04 |ODKAMIENIANIE PASA DROGOWEGO m2 650
* D.01.02.04 |ROZEBRANIE OGRODZEN m 170
D.02.00.00 5 ROBOTY ZIEMNE ] g o o
D.02.01.01 * WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I - V KAT. g o * *
ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT.
* DO2OLOL | e e ANSPORTU) m3 6 625
B D.02.01.01 | WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM m3 7253
UROBKU NA ODLEGLOSC DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP
B 0.02.01.01 | WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU NA m3 107 789
ODKLAD
D.02.03.01 * WYKONANIE NASYPOW * E * *
. D.02.03.01 | WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE W GRUNCIE LI KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z 3 7253
WYKOPU _
WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z POZYSKANIEM I
! D02.03.01 |4 R ANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU m3 62774
D.03.00.00 * ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *
—— N KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZADZEN N N N N
PODZIEMNYCH
* D.03.02.01 |WYKONANIE PRZYKANALIKOW Z RUR PCV O SREDNICY 20 CM m 15
* D.03.02.01 |WYKONANIE STUDNI REWIZYJNYCH O $REDNICY 12M szt. 1
* D.03.02.01 |WYKONANIE STUDZIENEK $§CIEKOWYCH TERENOWYCH szt. 1
* D.03.02.01 |WYKONANIE STUDZIENEK $§CIEKOWYCH ULICZNYCH szt. 1
* D.03.02.01 |REGULACJA PIONOWA KRATEK SCIEKOWYCH szt. 2
* D.03.02.01 |REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH szt. 2
* D.03.02.01 |REGULACJA PIONOWA ZAWOROW WODOCIAGOWYCH szt. 6
* D.03.02.01 |REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK TELEFONICZNYCH szt. 2
D.04.00.00 g PODBUDOWY B S B G
D.04.01.01 * KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA o * o o
N D.04.01.01 |VYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA W m2 64 332
GRUNCIE I-V KAT. GLEBOKOSC DO 10 em
N D.04.01.01 |WVYKONANIE KORYTA RECZNIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA W m2 122
GRUNCIE I1I KAT. GLEBOKOSCI DO 10 em
D.04.02.02 g WARSTWA MROZOOCHRONNA g g o g
* D.04.02.02 |WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOSCI 10 cm m2 122
* D.04.02.02 |WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOSCI 20 cm m2 4697
* D.04.02.02 |WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOSCI 25 cm m2 13 783
* D.04.02.02 |WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOSCI 30 cm m2 14 598
* D.04.02.02  |WZMOCNIENIE PODLOZA GEOWLOKNINA m2 21684
D.04.03.01 * OCZYSZCZANIE 1 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH E * * g
* D.04.03.01 |MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI m2 144 089
* D.04.03.01 |SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJA ASFALTOWA m2 144 089
D.04.04.01 g PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE e 3 e e
N D.04.04.01 |VYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOSCI 15 CM (przed uloZeniej drugiej m2 52777
warstwy podbudowyz kruszywa) _
N D.04.04.01 |WVYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOSCI 20 CM (po uloieniu drugiej m2 47987
warstwy podbudowy z kruszywa)
* D.04.04.01 |WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOSCI 20 CM m2 2317
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D.04.05.01 g ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM E g

N D.04.05.01 | VYKONANIE ULEPSZONEGO PODLOZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. m2 122

10CM - RM - 1,5MPa

N D.04.05.01 |VYKONANIE ULEPSZONEGO PODLOZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. m2 1303

15CM - RM - 1,5MPa
N D.04.05.01 | VYKONANIE ULEPSZONEGO PODLOZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. m2 25232
20CM - RM - 1.5MPa
WYKONANIE ULEPSZONEGO PODLOZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR.

* D.04.05.01 15CM - RM - 2.5MPa m2 368
WYKONANIE ULEPSZONEGO PODLOZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR.

* D.04.05.01 20CM - RM - 2.5MPa m2 18 630
WYKONANIE ULEPSZONEGO PODLOZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR.
* D.04.05.01 25CM - RM - 2.5MPa m2 16 277
D.04.06.01 * PODBUDOWA BETONOWA C o
* D.04.06.01 |WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO C25/30(B30) GR. 20 CM m2 393
D.04.07.01 g PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO g g
* D.04.07.01 |WYKONANIE PODBUDOWY Z Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.7 CM KR 3 m2 4111
* D.04.07.01 |WYKONANIE PODBUDOWY Z Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.8 CM KR 3 m2 868
* D.04.07.01 |WYKONANIE PODBUDOWY Z Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.12 CM KR 5 m2 41 588
D.04.08.01 o WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI * *
* D.04.08.01 |WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI t 47,91
D.05.00.00 g NAWIERZCHNIE g g
D.05.01.03 * NAWIERZCHNIA ZWIROWA * *
\ D.05.01.03 |WYKONANIE NAWIERZCHNI ZWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOSC WARSTWY 15 CM m2 2522
\ D.05.01.03 |WYKONANIE NAWIERZCHNI ZWIROWYCH WARSTWA GORNA GRUBOSC WARSTWY 10 CM m2 2522
D.05.03.01 g NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ g g
* D.05.03.01 |WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ RZEDOWEJ WYSOKOSCI 20 CM m2 334
D.05.03.05 o NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO g G
* D.05.03.05 |WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8 cm KR1-2 m2 1804
* D.05.03.05 |WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR3 m2 4013
* D.05.03.05 |WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8 cm KR5 m2 40 262
* D.05.03.05 |WARSTWA $CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR1-2 m2 1768
* D.05.03.05 |WARSTWA $CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4 m2 5116
* D.05.03.05 |WARSTWA $CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 ¢cm - KRS m2 40 378
D.05.03.11 O FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO e 3
N D.05.03.11 g]:/:](;)l\lsﬁ?cﬁuowmm NAWERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY SREDNIEJ m2 600
D.06.00.00 2 ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
D.06.01.01 5 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW * *
* D.06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW BRUKOWCEM m2 1753
* D.06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW PRZEZ DARNIOWANIE m2 13 725
D.06.02.01 2 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI * *
* D.06.02.01 |ULOZENIE PRZEPUSTOW RUROWYCH O SREDNICY 50 cm m 1468
* D.06.02.01 |ULOZENIE PRZEPUSTOW RUROWYCH O SREDNICY 60 cm m 490
* D.06.02.01 |ULOZENIE PRZEPUSTOW RUROWYCH O SREDNICY 80 cm m 85
* D.06.02.01 |ULOZENIE PRZEPUSTOW RUROWYCH O SREDNICY 100 cm m 97
* D.06.02.01 |WYPROWADZENIE ISTNIEJACEGO DRENAZU DO ROWOW PRZYDROZNYCH szt. 5
D.06.03.01 5 UZUPELNIENIE POBOCZY * E
N D.06.03.01 azAljfsﬁTl;lvv‘l{AﬁllcEmPOBoczv KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. m2 12814
D.06.04.01 o OCZYSZCZENIE ROWOW Z NAMULU % S
* D.06.04.01 |OCZYSZCZENIE ROWOW Z NAMULU Z PROFILOWANIEM SKARP mb 1030
D.07.00.00 5 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU G 3
D.07.01.01 2 OZNAKOWANIE POZIOME * *
N D.07.0101 |OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY m2 1400
TERMOPLASTYCZNE) LINIE CIAGLE

N D.07.01.01 | OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY m2 260
TERMOPLASTYCZNE) LINIE PRZERYWANE

N D.07.01.01 |OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY m2 64
TERMOPLASTYCZNE) LINIE NA SKRZYZOWANIACH I PRZEJSCIACH

N D.07.0101 | OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY m2 366
TERMOPLASTYCZNE) WYKONANIE STRZALEK I INNYCH SYMBOLI

* D.07.01.01 |OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI PUNKTOWYMI ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI szt. 95
D.07.02.01 O OZNAKOWANIE PIONOWE * *

* D.07.02.01 |USTAWIENIE SLUPOW Z RUR STALOWYCH DO ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH szt. 95

* D.07.02.01 |USTAWIENIE PODPOR O KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ DLA ZNAKOW DROGOWYCH szt. 6

* D.07.02.01 |PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO SLUPKOW szt. 125

N D.07.02,01 |PRZYMOCOWANIE TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH O POW. PONAD 4,5M2 st 6

DO GOTOWYCH PODPOR

* D.07.02.01 |REMONT ZNAKOW - PRZESTAWIENIE ZNAKOW szt. 10
D.07.02.03 & SLUPKI PROWADZACE I KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE ] g

* D.07.02.03 |SLUPKI PROWADZACE I KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE szt. 94
D.07.03.01 O USTAWIENIE SEUPKOW PRZESZKODOWYCH (PYLONOW OSTRZEGAWCZYCH) e *

* D.07.03.01 |USTAWIENIE SLUPKOW PRZESZKODOWYCH (PYLONOW OSTRZEGAWCZY CH) szt. 8
D.07.05.01 5 BARIERY OCHRONNE * *

* D.07.05.01 |USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH LINOWYCH m 202
D.08.00.00 5 ELEMENTY ULIC * *
D.08.01.02 O KRAWEZNIKI KAMIENNE * *

N D.08.01.02 |USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH O WYM. 20/30CM NA LAWIE BETONOWEJ Z m 842

OPOREM
N D.08.0102 |USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 15/22 CM JAKO m 40
OPORNIKOW KAMIENNYCH NA LAWIE BETONOWEJ
D.08.02.02 O CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ e *
* D.08.02.02  |WYKONANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 cm m2 574
N D.08.02.02 |REMONT CZASTKOWY CHODNIKOW 7 KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ - przelozenie m2 20
nawierzchni
D.08.03.01 2 OBRZEZA BETONOWE * *
* D.08.03.01 |USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm m 228
N D.08.03.01 |USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 em - PRZESTAWIENIE OBRZEZY m 10
ISTNIEJACYCH
D.08.05.01 O SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH e 3
N D.08.05.01 |VYKONANIE SCIEKOW DO ODPROWADZENIA WODY Z JEZDNI Z ELEMENTOW m 20

BETONOWYCH
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D.09.00.00 g ZIELEN DROGOWA * *
D.09.01.01 * WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOWYCH g *
* D.09.01.01 |WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOWYCH m2 43 164
* D.09.01.01 |USTAWIENIE SLUPKOW ZABEZPIECZAJACYCH DRZEWA szt. 100
* D.09.01.01 |ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW I KRZEWOW NA CZAS PROWADZENIA ROBOT szt. 200
N SADZENIE DRZEW NA TERENIE PLASKIM W GRUNCIE WRAZ Z PIELEGNACJA W OKRESIE ot 160
GWARANCYJNYM
D.10.00.00 E INNE ROBOTY * *
D.10.08.02 * ZATOKA DO KONTROLI POJAZDOW g G
* D.10.08.02 |ZATOKA DO KONTROLI POJAZDOW - PROFIL STALOWY DO USTAWIENIA WAGI szt. 1
D.10.08.03 * PRZESUNIECIE ISTNIEJACYCH KAPLICZEK I KRZYZY * *
N D.10.08.03 |PRZESUNIECIE ISTNIEJACYCH KAPLICZEK I KRZYZY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH st 4
PASA DROGOWEGO
D.10.08.04 * NAPRAWA BETONOWYCH COKOLOW OGRODZEN g G
* D.10.08.04 |NAPRAWA BETONOWYCH COKOLOW OGRODZEN m3 12

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot (netto):

Cena ofertowa stownie netto

*) Ceny jednostkowe i wartos$ci roboét nalezy podawac w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza.

Miejscowos¢
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