
Specyfikacja 
techniczna

Nr elementu 
rozliczeniowego Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka 

miary Ilość Cena 
jednostkowa Wartość (PLN)

D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
D.01.01.01 * ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA 

DROGOWEGO * * * *
* D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM ORAZ 

STABILIZACJA PASA DROGOWEGO km 14,837
D.01.02.01 * USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW * * * *

* D.01.02.01 MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM szt. 412
* D.01.02.01 MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 36-55CM szt. 343
* D.01.02.01 MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY PONAD 55CM szt. 161
* D.01.02.01 MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIE PNI NA TERENIE LASÓW PRYWATNYCH szt. 227
* D.01.02.01 KARCZOWANIE PNI NA TERENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH szt. 307
* D.01.02.01 USUNIĘCIE KARCZY szt. 649
* D.01.02.01 KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA ha 1,8549

D.01.02.02 * ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU * * * *
* D.01.02.02 MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM) m2 280 404

D.01.02.04 * ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW * * * *
* D.01.02.04 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO grub. 20 cm m2 68 760
* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 20 cm m2 65 643
* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm m2 350
* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT ŻELBETOWYCH GRUB. 15 CM m2 180
* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH (TRYLINKI) WRAZ Z 

PODBUDOWĄ m2 220
* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM WRAZ 

Z PODBUDOWĄ m2 680
* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.6CM 

WRAZ Z PODBUDOWĄ m2 350
* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH WRAZ 

Z PODBUDOWĄ m2 925
* D.01.02.04 ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH m 1 775
* D.01.02.04 ROZEBRANIE ŁAWY BETONOWEJ POD KRAWĘŻNIKI m3 140
* D.01.02.04 ROZEBRANIE MURKÓW CZOŁOWYCH PRZEPUSTÓW m3 42
* D.01.02.04 ROZEBRANIE ŁAWY BETONOWEJ POD MURKI CZOŁOWE PRZEPUSTÓW m3 8
* D.01.02.04 ROZEBRANIE OBRUKOWANIA WLOTÓW PRZEPUSTÓW m2 40
* D.01.02.04 ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 6/20cm m 322
* D.01.02.04 ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8/30cm-PRZY ZJAZDACH m 80
* D.01.02.04 ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STALOWYCH szt. 98
* D.01.02.04 ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH szt. 117
* D.01.02.04 ROZEBRANIE SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH szt. 160
* D.01.02.04 ROZEBRANIE PYLONÓW OSTRZEGAWCZYCH szt. 2
* D.01.02.04 ROZEBRANIE OGRODZEŃ OCHRONNYCH ŁAŃCUCHOWYCH m 40
* D.01.02.04 ROZEBRANIE OGRODZEŃ SZTYWNYCH TYPU OLSZTYŃSKIEGO m 312
* D.01.02.04 ROZEBRANIE BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH m 390
* D.01.02.04 ROZEBRANIE BARIER OCHRONNYCH LINOWYCH m 190
* D.01.02.04 ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH POD ZJAZDAMI, WLOTAMI DRÓG 

BOCZNYCH I POD DR. WOJ. NR 673 m 1 401
* D.01.02.04 ROZEBRANIE TABLIC REKLAMOWYCH WIELKOFORMATOWYCH szt. 5
* D.01.02.04 ODKAMIENIANIE PASA DROGOWEGO m2 350
* D.01.02.04 ROZEBRANIE OGRODZEŃ Z SIATKI m 408
* D.01.02.04 ROZEBRANIE OGRODZEŃ DREWNIANYCH m 323
* D.01.02.04 ROZEBRANIE OGRODZEŃ STALOWYCH m 142

D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * * * *
D.02.01.01 * WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT. * * * *

* D.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. 
(BEZ TRANSPORTU) m3 18 763

* D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM 
UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP m3 125 360

* D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU 
NA ODKŁAD m3 32 716

D.02.03.01 * WYKONANIE NASYPÓW * * * *
* D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z 

WYKOPU m3 125 360
* D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z POZYSKANIEM I 

TRANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU m3 73 795
D.03.00.00 * ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *
D.03.02.01 * KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ 

PODZIEMNYCH * * * *
* D.03.02.01 WYKONANIE PRZYKANALIKÓW Z RUR PCV O ŚREDNICY 20 CM m 93
* D.03.02.01 WYKONANIE STUDNI REWIZYJNYCH O ŚREDNICY 1,2M szt. 2
* D.03.02.01 WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH TERENOWYCH szt. 2
* D.03.02.01 WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH ULICZNYCH szt. 5
* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA KRATEK ŚCIEKOWYCH szt. 5
* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH szt. 4
* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH szt. 15
* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK TELEFONICZNYCH szt. 15

D.04.00.00 * PODBUDOWY * * * *
D.04.01.01 * KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA * * * *

* D.04.01.01 WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W 
GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm m2 190 907

* D.04.01.01 WYKONANIE KORYTA RĘCZNIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W 
GRUNCIE III KAT. GŁĘBOKOŚCI DO 10 cm m2 1 205

D.04.02.02 * WARSTWA MROZOOCHRONNA * * * *
* D.04.02.02 WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI  10 cm m2 1 405
* D.04.02.02 WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI  20 cm m2 4 616
* D.04.02.02 WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI  25 cm m2 24 170
* D.04.02.02 WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI  30 cm m2 16 553
* D.04.02.02 WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOWŁÓKNINĄ m2 31 760

D.04.03.01 * OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH * * * *
* D.04.03.01 MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI m2 426 792
* D.04.03.01 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ m2 4 266 792

D.04.04.01 * PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE * * * *
* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI  15 CM (przed ułożeniej drugiej 

warstwy podbudowy z kruszywa) m2 147 329
* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI  20 CM (po ułożeniu drugiej 

warstwy podbudowy z kruszywa) m2 137 872
* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI  15 CM m2 10 201
* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI  20 CM m2 27 587
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* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI  25 CM m2 1 834
D.04.05.01 * ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM * * * *

* D.04.05.01 WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 
10CM - RM - 1,5MPa m2 11 380

* D.04.05.01 WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 
15CM - RM - 1,5MPa m2 25 662

* D.04.05.01 WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 
20CM - RM - 1,5MPa m2 123 090

* D.04.05.01 WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 
15CM - RM - 2,5MPa m2 2 889

* D.04.05.01 WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 
20CM - RM - 2,5MPa m2 26 482

* D.04.05.01 WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 
25CM - RM - 2,5MPa m2 17 828

D.04.06.01 *  PODBUDOWA BETONOWA * * * *
* D.04.06.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z  BETONU CEMENTOWEGO C25/30(B30) GR. 20 CM m2 1 233

D.04.07.01 * PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO * * * *
* D.04.07.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z  Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.7 CM  KR 3 m2 3 336
* D.04.07.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z  Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.8 CM  KR 3 m2 990
* D.04.07.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z  Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.12 CM KR 5 m2 139 014

D.04.08.01 * WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI * * * *
* D.04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI t 82,21

D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * * * *
D.05.01.03 * NAWIERZCHNIA ŻWIROWA * * * *

* D.05.01.03 WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM m2 9 868
* D.05.01.03 WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM m2 9 868

D.05.03.01 * NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ * * * *
* D.05.03.01 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ RZĘDOWEJ WYSOKOŚCI 20 CM m2 526

D.05.03.04 * NAWIERZCHNIE BETONOWE * * * *
* D.05.03.04 WYKONANIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH WARSTWA GÓRNA grub. 25 cm m2 668

D.05.03.05 * NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO * * * *
* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm  KR1-2 m2 17 653
* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8 cm  KR1-2 m2 9 531
* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm  KR3 m2 3 935
* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8 cm KR5 m2 125 469
* D.05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR1-2 m2 33 812
* D.05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4 m2 5 020
* D.05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR5 m2 124 711

D.05.03.11 * FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO * * * *
* D.05.03.11 WYKONANIE FREZOWANIA NAWERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ 

GRUBOŚCI 6 CM m2 1 515
D.06.00.00 * ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * * * *
D.06.01.01 * UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW * * * *

* D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM m2 5 807
* D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW PRZEZ DARNIOWANIE m2 68 158
* D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI BETONOWYMI OTWOROWYMI m2 2 454

D.06.02.01 * PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI * * * *
* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm m 2 594
* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 60 cm m 664
* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 80 cm m 116
* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 100 cm m 149
* D.06.02.01 WYPROWADZENIE ISTNIEJĄCEGO DRENAŻU DO ROWÓW PRZYDROŻNYCH szt. 29

D.06.03.01 * UZUPEŁNIENIE POBOCZY * * * *
* D.06.03.01 UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. 

WARSTWY 10 cm m2 58 084
D.06.04.01 * OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMUŁU * * * *

* D.06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMUŁU Z PROFILOWANIEM SKARP mb 6 700
D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * * * *
D.07.01.01 * OZNAKOWANIE POZIOME * * * *

* D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI  (MASY 
TERMOPLASTYCZNE) LINIE CIĄGŁE m2 1 688

* D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI  (MASY 
TERMOPLASTYCZNE) LINIE PRZERYWANE m2 4 147

* D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI  (MASY 
TERMOPLASTYCZNE) LINIE NA SKRZYŻOWANIACH I PRZEJŚCIACH m2 68

* D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY 
TERMOPLASTYCZNE) WYKONANIE STRZAŁEK I INNYCH SYMBOLI m2 198

* D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI PUNKTOWYMI ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI szt. 130
D.07.02.01 * OZNAKOWANIE PIONOWE * * * *

* D.07.02.01 USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STALOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH szt. 215
* D.07.02.01 USTAWIENIE PODPÓR O KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ DLA ZNAKÓW DROGOWYCH szt. 4
* D.07.02.01 PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO SŁUPKÓW szt. 256
* D.07.02.01 PRZYMOCOWANIE TABLIC ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH O POW. PONAD  4,5M2 

DO GOTOWYCH PODPÓR szt. 4
* D.07.02.01 REMONT ZNAKÓW - PRZESTAWIENIE ZNAKÓW szt. 15D.07.02.03 * SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE * * * ** D.07.02.03 SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE szt. 324D.07.03.01 * USTAWIENIE SŁUPKÓW PRZESZKODOWYCH (PYLONÓW OSTRZEGAWCZYCH) * * * *
* D.07.03.01 USTAWIENIE SŁUPKÓW PRZESZKODOWYCH (PYLONÓW OSTRZEGAWCZYCH) szt. 16

D.07.05.01 * BARIERY OCHRONNE * * * *
* D.07.05.01 USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH LINOWYCH m 360
* D.07.05.01 USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH m 856

D.07.06.02 * URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH * * * *
* D.07.06.02 USTAWIENIE OGRODZEŃ OCHRONNYCH SZTYWNYCH TYPU OLSZTYŃSKIEGO m 1 145

D.08.00.00 * ELEMENTY ULIC * * * *
D.08.01.02 * KRAWĘŻNIKI KAMIENNE * * * *

* D.08.01.02 USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH O WYM. 20/30CM  NA ŁAWIE BETONOWEJ Z 
OPOREM m 1 757

* D.08.01.02 USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 15/22 CM JAKO 
OPORNIKÓW KAMIENNYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ m 518

D.08.02.01 * CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH * * * *
* D.08.02.01 WYKONANIE CHODNIKÓW Z PŁYTEK BETONOWYCH KOLORU ŻÓŁTEGO Z GUZKAMI,  

PŁYTY O WYMIARACH 35*35*5 cm m2 25
* D.08.02.01 REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKÓW Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH - przełożenie 

nawierzchni m2 35
D.08.02.02 * CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ * * * *

* D.08.02.02 WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 cm m2 1 105
* D.08.02.02 REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ - przełożenie 

nawierzchni m2 40
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D.08.03.01 * OBRZEŻA BETONOWE * * * *
* D.08.03.01 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH  6/20 cm m 824
* D.08.03.01 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH  6/20 cm - PRZESTAWIENIE OBRZEŻY 

ISTNIEJĄCYCH m 30
* D.08.03.01 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH  8/30 cm Z OPOREM m 48
* D.08.03.01 PRZESTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH  8/30 cm m 58

D.08.04.01 * WJAZDY I WYJAZDY  Z BRAM * * * *
* D.08.04.01 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI WJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 

cm m2 182
D.08.05.01 * ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH * * * *

* D.08.05.01 WYKONANIE ŚCIEKÓW DO ODPROWADZENIA WODY Z JEZDNI Z ELEMENTÓW 
BETONOWYCH m 210

* D.08.05.01 WYKONANIE ŚCIEKÓW DO ODPROWADZENIA WODY Z JEZDNI Z ELEMENTÓW 
BETONOWYCH m 40

D.09.00.00 * ZIELEŃ DROGOWA * * * *
D.09.01.01 * WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH * * * *

* D.09.01.01 WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH m2 184 280
* D.09.01.01 USTAWIENIE SŁUPKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH DRZEWA szt. 200
* D.09.01.01 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT szt. 400
* SADZENIE DRZEW NA TERENIE PŁASKIM W GRUNCIE WRAZ Z PIELĘGNACJĄ W OKRESIE 

GWARANCYJNYM szt. 695
D.10.00.00 * INNE ROBOTY * * * *
D.10.08.01 * BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI STALOWEJ * * * *

* D.10.08.01 BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI STALOWEJ m 260
D.10.08.02 * ZATOKA DO KONTROLI POJAZDÓW * * * *

* D.10.08.02 ZATOKA DO KONTROLI POJAZDÓW - PROFIL STALOWY DO USTAWIENIA WAGI szt. 1
D.10.08.03 * PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY * * * *

* D.10.08.03 PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH 
PASA DROGOWEGO szt. 14

D.10.08.04 * NAPRAWA BETONOWYCH COKOŁÓW OGRODZEŃ * * * *
* D.10.08.04 NAPRAWA BETONOWYCH COKOŁÓW OGRODZEŃ m3 80

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Miejscowość ...............................................................

Data ....................................................

Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):

Cena ofertowa słownie netto .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………..
Upełnomocniony przedstawiciel
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Specyfikacja 
techniczna

Nr elementu 
rozliczeniowego Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka 

miary Ilość Cena 
jednostkowa Wartość (PLN)

D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
D.01.01.01 * ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA 

DROGOWEGO * * * *
* D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM ORAZ 

STABILIZACJA PASA DROGOWEGO km 0,161
D.01.02.01 * USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW * * * *

* D.01.02.01 MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM szt. 5
* D.01.02.01 MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 36-55CM szt. 2
* D.01.02.01 KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA ha 0,0030

D.01.02.02 * ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU * * * *
* D.01.02.02 MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM) m2 1 707

D.01.02.04 * ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW * * * *
* D.01.02.04 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO grub. 20 cm m2 982
* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm m2 126
* D.01.02.04 ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STALOWYCH szt. 3
* D.01.02.04 ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH szt. 3

D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * * * *
D.02.01.01 * WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT. * * * *

* D.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. 
(BEZ TRANSPORTU) m3 88

* D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM 
UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP m3 50

D.02.03.01 * WYKONANIE NASYPÓW * * * *
* D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z 

WYKOPU m3 50
* D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z POZYSKANIEM I 

TRANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU m3 1 450
D.03.00.00 * ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *
D.03.02.01 * KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ 

PODZIEMNYCH * * * *
* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH szt. 2

D.04.00.00 * PODBUDOWY * * * *
D.04.01.01 * KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA * * * *

* D.04.01.01 WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W 
GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm m2 1 168

D.04.03.01 * OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH * * * *
* D.04.03.01 MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI m2 2 067
* D.04.03.01 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ m2 2 067

D.04.04.01 * PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE * * * *
* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI  20 CM m2 1 021

D.04.05.01 * ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM * * * *
* D.04.05.01 WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 

15CM - RM - 1,5MPa m2 1 118
D.04.08.01 * WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI * * * *

* D.04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI t 1,35
D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * * * *
D.05.01.03 * NAWIERZCHNIA ŻWIROWA * * * *

* D.05.01.03 WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM m2 50
* D.05.01.03 WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM m2 50

D.05.03.05 * NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO * * * *
* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm  KR1-2 m2 1 002
* D.05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR1-2 m2 1 004

D.05.03.11 * FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO * * * *
* D.05.03.11 WYKONANIE FREZOWANIA NAWERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ 

GRUBOŚCI 6 CM m2 22
D.06.00.00 * ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * * * *
D.06.01.01 * UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW * * * *

* D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM m2 4
D.06.02.01 * PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI * * * *

* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm m 10D.06.03.01 * UZUPEŁNIENIE POBOCZY * * * *
* D.06.03.01 UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. 

WARSTWY 10 cm m2 242
D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * * * *
D.07.02.01 * OZNAKOWANIE PIONOWE * * * *

* D.07.02.01 USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STALOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH szt. 3
* D.07.02.01 PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO SŁUPKÓW szt. 3

D.09.00.00 * ZIELEŃ DROGOWA * * * *
D.09.01.01 * WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH * * * *

* D.09.01.01 WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH m2 1 530
D.10.00.00 * INNE ROBOTY * * * *
D.10.08.03 * PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY * * * *

* D.10.08.03 PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH 
PASA DROGOWEGO szt 1

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Miejscowość ...............................................................

Data ....................................................

Droga gminna nr 103 615 B dochodząca do DW 673 w km 29+366
Kosztorys ofertowy

……………………………………..
Upełnomocniony przedstawiciel

Cena ofertowa słownie netto .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):
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Specyfikacja 
techniczna

Nr elementu 
rozliczeniowego Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka 

miary Ilość Cena 
jednostkowa Wartość (PLN)

D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
D.01.01.01 * ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA 

DROGOWEGO * * * *
* D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM ORAZ 

STABILIZACJA PASA DROGOWEGO km 0,095
D.01.02.01 * USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW * * * *

* D.01.02.01 MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM szt. 2
* D.01.02.01 KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA ha 0,0025

D.01.02.02 * ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU * * * *
* D.01.02.02 MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM) m2 727

D.01.02.04 * ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW * * * *
* D.01.02.04 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm m2 475
* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm m2 475
* D.01.02.04 ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STALOWYCH szt. 3
* D.01.02.04 ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH szt. 3

D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * * * *
D.02.01.01 * WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT. * * * *

* D.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. 
(BEZ TRANSPORTU) m3 20

* D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU 
NA ODKŁAD m3 1 050

D.02.03.01 * WYKONANIE NASYPÓW * * * *
* D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z 

WYKOPU m3 20
D.03.00.00 * ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *
D.03.02.01 * KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ 

PODZIEMNYCH * * * *
* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH szt. 2

D.04.00.00 * PODBUDOWY * * * *
D.04.01.01 * KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA * * * *

* D.04.01.01 WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W 
GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm m2 621

D.04.03.01 * OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH * * * *
* D.04.03.01 MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI m2 1 117
* D.04.03.01 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ m2 1 117

D.04.04.01 * PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE * * * *
* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI  20 CM m2 514

D.04.05.01 * ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM * * * *
* D.04.05.01 WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 

15CM - RM - 1,5MPa m2 571
D.04.08.01 * WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI * * * *

* D.04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI t 3,06
D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * * * *
D.05.01.03 * NAWIERZCHNIA ŻWIROWA * * * *

* D.05.01.03 WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM m2 50
* D.05.01.03 WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM m2 50

D.05.03.05 * NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO * * * *
* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm  KR1-2 m2 503
* D.05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR1-2 m2 541

D.05.03.11 * FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO * * * *
* D.05.03.11 WYKONANIE FREZOWANIA NAWERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ 

GRUBOŚCI 6 CM m2 50
D.06.00.00 * ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * * * *
D.06.01.01 * UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW * * * *

* D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM m2 4
D.06.02.01 * PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI * * * *

* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm m 10
D.06.03.01 * UZUPEŁNIENIE POBOCZY * * * *

* D.06.03.01 UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. 
WARSTWY 10 cm m2 143

D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * * * *
D.07.02.01 * OZNAKOWANIE PIONOWE * * * *

* D.07.02.01 USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STALOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH szt. 3
* D.07.02.01 PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO SŁUPKÓW szt. 3

D.09.00.00 * ZIELEŃ DROGOWA * * * *
D.09.01.01 * WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH * * * *

* D.09.01.01 WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH m2 608
D.10.00.00 * INNE ROBOTY * * * *
D.10.08.03 * PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY * * * *

* D.10.08.03 PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH 
PASA DROGOWEGO szt 1

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Miejscowość ...............................................................

Data ....................................................

Droga gminna nr 103 606 B dochodząca do DW 673 w km 31+107

……………………………………..
Upełnomocniony przedstawiciel

Cena ofertowa słownie netto .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kosztorys ofertowy

Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):
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Specyfikacja 
techniczna

Nr elementu 
rozliczeniowego Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka 

miary Ilość Cena 
jednostkowa Wartość (PLN)

D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
D.01.01.01 * ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA 

DROGOWEGO * * * *
* D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM ORAZ 

STABILIZACJA PASA DROGOWEGO km 0,129
D.01.02.01 * USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW * * * *

* D.01.02.01 MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM szt. 5
* D.01.02.01 MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 36-55CM szt. 1
* D.01.02.01 KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA ha 0,0035

D.01.02.02 * ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU * * * *
* D.01.02.02 MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM) m2 806

D.01.02.04 * ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW * * * *
* D.01.02.04 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm m2 205
* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm m2 205
* D.01.02.04 ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STALOWYCH szt. 7
* D.01.02.04 ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH szt. 7
* D.01.02.04 ROZEBRANIE ŁAWY BETONOWEJ POD MURKI CZOŁOWE PRZEPUSTÓW m3 1
* D.01.02.04 ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH m 12

D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * * * *
D.02.01.01 * WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT. * * * *

* D.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. 
(BEZ TRANSPORTU) m3 50

* D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM 
UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP m3 160

* D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU 
NA ODKŁAD m3 570

D.02.03.01 * WYKONANIE NASYPÓW * * * *
* D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z 

WYKOPU m3 160
D.03.00.00 * ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *
D.03.02.01 * KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ 

PODZIEMNYCH * * * *
* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH szt. 2

D.04.00.00 * PODBUDOWY * * * *
D.04.01.01 * KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA * * * *

* D.04.01.01 WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W 
GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm m2 265

D.04.03.01 * OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH * * * *
* D.04.03.01 MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI m2 1 912
* D.04.03.01 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ m2 1 912

D.04.04.01 * PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE * * * *
* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI  20 CM m2 215

D.04.05.01 * ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM * * * *
* D.04.05.01 WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 

15CM - RM - 1,5MPa m2 240
D.04.08.01 * WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI * * * *

* D.04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI t 31,70
D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * * * *
D.05.01.03 * NAWIERZCHNIA ŻWIROWA * * * *

* D.05.01.03 WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM m2 850
* D.05.01.03 WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM m2 50

D.05.03.05 * NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO * * * *
* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm  KR1-2 m2 661
* D.05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR 1-2 m2 723

D.05.03.11 * FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO * * * *
* D.05.03.11 WYKONANIE FREZOWANIA NAWERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ 

GRUBOŚCI 6 CM m2 518
D.06.00.00 * ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * * * *
D.06.01.01 * UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW * * * *

* D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM m2 4
D.06.02.01 * PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI * * * *

* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm m 12
D.06.03.01 * UZUPEŁNIENIE POBOCZY * * * *

* D.06.03.01 UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. 
WARSTWY 10 cm m2 194

D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * * * *
D.07.02.01 * OZNAKOWANIE PIONOWE * * * *

* D.07.02.01 USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STALOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH szt. 7
* D.07.02.01 PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO SŁUPKÓW szt. 7

D.09.00.00 * ZIELEŃ DROGOWA * * * *
D.09.01.01 * WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH * * * *

* D.09.01.01 WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH m2 645
D.10.00.00 * INNE ROBOTY * * * *
D.10.08.03 * PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY * * * *

* D.10.08.03 PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH 
PASA DROGOWEGO szt 1

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Miejscowość ...............................................................

Data ....................................................

Kosztorys ofertowy
Droga powiatowa nr 1261B dochodząca do DW 673 w km 32+577

……………………………………..
Upełnomocniony przedstawiciel

Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):

Cena ofertowa słownie netto .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Specyfikacja 
techniczna

Nr elementu 
rozliczeniowego Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka 

miary Ilość Cena 
jednostkowa Wartość (PLN)

D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
D.01.01.01 * ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA 

DROGOWEGO * * * *
* D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM ORAZ 

STABILIZACJA PASA DROGOWEGO km 0,130
D.01.02.01 * USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW * * * *

* D.01.02.01 MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM szt. 6
* D.01.02.01 KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA ha 0,0015

D.01.02.02 * ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU * * * *
* D.01.02.02 MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM) m2 845

D.01.02.04 * ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW * * * *
* D.01.02.04 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm m2 330
* D.01.02.04 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm m2 330
* D.01.02.04 ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STALOWYCH szt. 5
* D.01.02.04 ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH szt. 5
* D.01.02.04 ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH m 12

D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * * * *
D.02.01.01 * WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT. * * * *

* D.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. 
(BEZ TRANSPORTU) m3 65

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM 
UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP m3 160

D.02.03.01 * WYKONANIE NASYPÓW * * * *
* D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z 

WYKOPU m3 160
* D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z POZYSKANIEM I 

TRANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU m3 830
D.03.00.00 * ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *
D.03.02.01 * KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ 

PODZIEMNYCH * * * *
* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH szt. 2

D.04.00.00 * PODBUDOWY * * * *
D.04.01.01 * KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA * * * *

* D.04.01.01 WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W 
GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm m2 436

D.04.03.01 * OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH * * * *
* D.04.03.01 MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI m2 2 144
* D.04.03.01 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ m2 2 144

D.04.04.01 * PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE * * * *
* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI  20 CM m2 346
* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI  15 CM (grubość średnia, 

uzupełnienie podbudowy istniejącej do projektowanej niwelety) m2 336
D.04.05.01 * ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM * * * *

* D.04.05.01 WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 
15CM - RM - 1,5MPa m2 386

D.04.08.01 * WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI * * * *
* D.04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI t 31,70

D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * * * *
D.05.01.03 * NAWIERZCHNIA ŻWIROWA * * * *

* D.05.01.03 WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM m2 50
* D.05.01.03 WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM m2 50

D.05.03.05 * NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO * * * *
* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm  KR1-2 m2 666
* D.05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR 1-2 m2 728

D.05.03.11 * FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO * * * *
* D.05.03.11 WYKONANIE FREZOWANIA NAWERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ 

GRUBOŚCI 6 CM m2 398
D.06.00.00 * ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * * * *
D.06.01.01 * UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW * * * *

* D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM m2 4
D.06.02.01 * PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI * * * *

* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm m 12
D.06.03.01 * UZUPEŁNIENIE POBOCZY * * * *

* D.06.03.01 UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. 
WARSTWY 10 cm m2 195

D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * * * *
D.07.02.01 * OZNAKOWANIE PIONOWE * * * *

* D.07.02.01 USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STALOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH szt. 5
* D.07.02.01 PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO SŁUPKÓW szt. 5

D.09.00.00 * ZIELEŃ DROGOWA * * * *
D.09.01.01 * WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH * * * *

* D.09.01.01 WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH m2 683
D.10.00.00 * INNE ROBOTY * * * *
D.10.08.03 * PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY * * * *

* D.10.08.03 PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH 
PASA DROGOWEGO szt 1

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Miejscowość ...............................................................

Data ....................................................

Kosztorys ofertowy
Droga gminna dochodząca do DW 673 w km 33+386

……………………………………..
Upełnomocniony przedstawiciel

Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):

Cena ofertowa słownie netto .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Specyfikacja 
techniczna

Nr elementu 
rozliczeniowego Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka 

miary Ilość Cena 
jednostkowa Wartość (PLN)

D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
D.01.01.01 * ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA 

DROGOWEGO * * * *
* D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM ORAZ 

STABILIZACJA PASA DROGOWEGO km 0,3335
D.01.02.01 * USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW * * * *

* D.01.02.01 MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM szt. 5
* D.01.02.01 KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA ha 0,0025

D.01.02.02 * ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU * * * *
* D.01.02.02 MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM) m2 2 001

D.01.02.04 * ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW * * * *
* D.01.02.04 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm m2 1 501
* D.01.02.04 ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STALOWYCH szt. 4
* D.01.02.04 ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH szt. 4
* D.01.02.04 ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH m 10

D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * * * *
D.02.01.01 * WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT. * * * *

* D.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. 
(BEZ TRANSPORTU) m3 250

* D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM 
UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP m3 250

* D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU 
NA ODKŁAD m3 960

D.02.03.01 * WYKONANIE NASYPÓW * * * *
* D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z 

WYKOPU m3 250
D.03.00.00 * ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *
D.03.02.01 * KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ 

PODZIEMNYCH * * * *
* D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH szt. 2

D.04.00.00 * PODBUDOWY * * * *
D.04.01.01 * KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA * * * *

* D.04.01.01 WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W 
GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm m2 1 999

D.04.03.01 * OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH * * * *
* D.04.03.01 MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI m2 3 456
* D.04.03.01 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ m2 3 456

D.04.04.01 * PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE * * * *
* D.04.04.01 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI  20 CM m2 1 748

D.04.05.01 * ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM * * * *
* D.04.05.01 WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 

15CM - RM - 1,5MPa m2 1 949
D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * * * *
D.05.01.03 * NAWIERZCHNIA ŻWIROWA * * * *

* D.05.01.03 WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM m2 50
* D.05.01.03 WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM m2 50

D.05.03.05 * NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO * * * *
* D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm  KR1-2 m2 1 708
* D.05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR 1-2 m2 1 668

D.06.00.00 * ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * * * *
D.06.01.01 * UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW * * * *

* D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM m2 4
D.06.02.01 * PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI * * * *

* D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm m 10
D.06.03.01 * UZUPEŁNIENIE POBOCZY * * * *

* D.06.03.01 UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. 
WARSTWY 10 cm m2 334

D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * * * *
D.07.02.01 * OZNAKOWANIE PIONOWE * * * *

* D.07.02.01 USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STALOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH szt. 4
* D.07.02.01 PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO SŁUPKÓW szt. 4

D.09.00.00 * ZIELEŃ DROGOWA * * * *
D.09.01.01 * WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH * * * *

* D.09.01.01 WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH m2 1 334
D.10.00.00 * INNE ROBOTY * * * *
D.10.08.03 * PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY * * * *

* D.10.08.03 PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH 
PASA DROGOWEGO szt 1

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Miejscowość ...............................................................
Data ....................................................

Kosztorys ofertowy

Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):

Cena ofertowa słownie netto .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………..
Upełnomocniony przedstawiciel

Droga gminna nr 103 611 B dochodząca do DW 673 w km 34+111
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