
Cena Warto ść
zł zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1

1.1

1.1.1

1.1.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow. 1
1.1.1.2 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe o długości 13.5 m stanow. 1
1.1.1.3 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 4
1.1.1.4 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 

Kgr 13,5-20/E (plaski)
słup 1

1.1.1.5 Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 
Kpgr 13,5-12/2xE(plaski)

słup 1

1.1.1.6 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 6
1.1.1.7 Montaż układów rozłącznika SN-15kV linii napowietrznej szt. 2
1.1.1.8 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowidlasty h=300 szt. 4
1.1.1.9 Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ogranicznik przepięć SN ze wspornikiem i 

odłącznikiem
kpl. 2

1.1.1.10 Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 30 kV szt. 6
1.1.1.11 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m 48
1.1.1.12 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych m 12
1.1.1.13 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 4
1.1.1.14 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 4
1.1.1.15 Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3 

przew.
0,01

1.1.1.16 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 30
1.1.1.17 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 90
1.1.1.18 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 22
1.1.1.19 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 8

1.1.1.20 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 48

1.1.2
1.1.2.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 14
1.1.2.2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 14
1.1.2.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 86
1.1.2.4 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-

IV
m3 6

1.1.2.5 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami HDPE160/8,0 m 73
1.1.2.6 Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt. 6
1.1.2.7 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-120 m 147
1.1.2.8 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel XRU-120 m 219

1.1.3
1.1.3.1 Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3 

przew.
0,065

1.1.3.2 Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn2, ŁO2 na słupach i stacji transformatorowej szt. 6
1.1.3.3 Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych rozkracznych sprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - Słup 

typu O-ŻN12
szt. 1

1.1.3.4 Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych rozkracznych szt. 1
1.1.3.5 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 2

1.1.4

1.1.4.1 Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc. 1
1.1.4.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 2
1.1.4.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
1.1.4.4 Obsługa geodezyjna - do 200m szt 1
1.1.4.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

1.2

1.2.1
1.2.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow. 1

KOSZTORYS OFERTOWY

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastruktur ą techniczną na odcinku Dąbrowa 
Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości"

Lp. Opis
Jedn. 
miary

Ilość

Porzebudowa linii energetycznych nn i SN

Przebudowa sieci (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)
 - I zakres inwestycji - od ronda D ąbrowa Białostocka do ronda Jasionówka (14 + 080 km)  
ST-01.03.01 - Przebudowa napowietrznych i kablowych  linii energetycznych przy budowie dróg 
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy  linii energetycznych

Kolizja E1

Budowa linii napowietrznych SN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN

Budowa linii kablowych SN

Razem dział: Budowa linii kablowych SN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E1

Kolizja E2

Budowa linii napowietrznych SN
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1.2.1.2 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe o długości 13.5 m stanow. 1
1.2.1.3 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 4
1.2.1.4 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 

Kgr 13,5-20/E (plaski)
słup 1

1.2.1.5 Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 
Kpgr 13,5-12/2xE(plaski)

słup 1

1.2.1.6 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 6
1.2.1.7 Montaż układów rozłącznika SN-15kV linii napowietrznej szt. 2
1.2.1.8 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowidlasty h=300 szt. 4
1.2.1.9 Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ogranicznik przepięć SN ze wspornikiem i 

odłącznikiem
kpl. 2

1.2.1.10 Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 30 kV szt. 6
1.2.1.11 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m 48
1.2.1.12 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych m 12
1.2.1.13 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 4
1.2.1.14 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 4
1.2.1.15 Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3 

przew.
0,01

1.2.1.16 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 30
1.2.1.17 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 90
1.2.1.18 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 22
1.2.1.19 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 8

1.2.1.20 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 48

1.2.2
1.2.2.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 15
1.2.2.2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 15
1.2.2.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 96
1.2.2.4 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-

IV
m3 0

1.2.2.5 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami - HDPE160/8,0 m 73
1.2.2.6 Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt. 6
1.2.2.7 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-120 m 165
1.2.2.8 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel XRU-120 m 219

1.2.3

1.2.3.1 Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3 
przew.

0,096

1.2.3.2 Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn2, ŁO2 na słupach i stacji transformatorowej szt. 6
1.2.3.3 Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych rozkracznych sprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - Słup 

typu O-ŻN12
szt. 1

1.2.3.4 Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych rozkracznych szt. 1
1.2.3.5 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 2

1.2.4
1.2.4.1 Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc. 1
1.2.4.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 2
1.2.4.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
1.2.4.4 Obsługa geodezyjna - do 200m szt 1
1.2.4.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

1.3

1.3.1

1.3.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow. 1
1.3.1.2 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 2
1.3.1.3 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - O 

13,5-17,5/E (trójkąt)
słup 1

1.3.1.4 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
1.3.1.5 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
1.3.1.6 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej ZM szt. 1
1.3.1.7 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowidlasty h=300 szt. 3
1.3.1.8 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 2
1.3.1.9 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 2
1.3.1.10 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 15
1.3.1.11 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 45
1.3.1.12 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 11
1.3.1.13 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 4

1.3.1.14 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 24

1.3.1.15 Montaż uchwytów oplotowych zawieszenia przelotowego ZPb - analogia szt. 3

1.3.2
1.3.2.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1
1.3.2.2 Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc. 1
1.3.2.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
1.3.2.4 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN

Budowa linii kablowych SN

Razem dział: Budowa linii kablowych SN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E2

Kolizja E4

Budowa linii napowietrznych SN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN

Elementy dodatkowe, pomiary
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1.3.2.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

1.4

1.4.1
1.4.1.1 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III m 22
1.4.1.2 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III m 22
1.4.1.3 Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt. 2
1.4.1.4 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura osłonowa dwudzielna fi160 - czerwona m 22

1.5

1.5.1
1.5.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12.0 m stanow. 1
1.5.1.2 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 2
1.5.1.3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m KK 12-

12/1xE (przewody nN AL.)
słup 2

1.5.1.4 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik krańcowy (przewody nN AL) szt. 2
1.5.1.5 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KM o 1 izolatorze szt. 2
1.5.1.6 Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt. 10
1.5.1.7 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie szt. 1

1.5.2
1.5.2.1 Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych z podporą szt 1
1.5.2.2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 1

1.5.3
1.5.3.1 Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc. 1
1.5.3.2 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt 1
1.5.3.3 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
1.5.3.4 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

1.6

1.6.1
1.6.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe o długości 13.5 m stanow. 1
1.6.1.2 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 2
1.6.1.3 Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 

Kpgr 13,5-12/2xE(plaski)
słup 1

1.6.1.4 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
1.6.1.5 Montaż układów rozłącznika SN-15kV linii napowietrznej szt. 1
1.6.1.6 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowidlasty h=300 szt. 1
1.6.1.7 Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ogranicznik przepięć SN 18-05 ze 

wspornikiem i odłącznikiem
kpl. 1

1.6.1.8 Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 30 kV szt. 3
1.6.1.9 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m 24
1.6.1.10 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych m 6
1.6.1.11 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 2
1.6.1.12 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 2
1.6.1.13 Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3 

przew.
0,005

1.6.1.14 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 15
1.6.1.15 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 45
1.6.1.16 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 11
1.6.1.17 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 4

1.6.1.18 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 24

1.6.2
1.6.2.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 305
1.6.2.2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 305
1.6.2.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 1594
1.6.2.4 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-

IV
m3 8

1.6.2.5 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami HDPE160/8,0 m 40
1.6.2.6 Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt. 8
1.6.2.7 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-120 m 2587
1.6.2.8 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel XRU-120 m 96
1.6.2.9 Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 

mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
szt. 6

1.6.3

1.6.3.1 Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3 
przew.

0,89

1.6.3.2 Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn, ŁO na słupach i stacji transformatorowej szt. 6
1.6.3.3 Demontaż izolatorów stojących na słupach stojących szt. 23

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E4

Kolizja E5

Budowa linii kablowych

Razem dział: Budowa linii kablowych

Razem dział: Kolizja E5

Kolizja E6

Budowa linii napowietrznych nN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych nN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E6

Kolizja E7

Budowa linii napowietrznych SN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN

Budowa linii kablowych SN

Razem dział: Budowa linii kablowych SN

Demonta ż
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1.6.3.4 Demontaż układów odłącznikowych typu ON na słupie stojącym szt. 1
1.6.3.5 Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie 

typu E
szt. 5

1.6.3.6 Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych bliźniaczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie 
typu 2xE

szt. 2

1.6.3.7 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 10

1.6.4

1.6.4.1 Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc. 1
1.6.4.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1
1.6.4.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
1.6.4.4 Obsługa geodezyjna - do 900m szt 1
1.6.4.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

1.7

1.7.1
1.7.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow. 1
1.7.1.2 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 2
1.7.1.3 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - O 

13,5-17,5/E (trójkąt)
słup 1

1.7.1.4 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
1.7.1.5 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 6
1.7.1.6 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej ZM szt. 1
1.7.1.7 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowidlasty h=300 szt. 3
1.7.1.8 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 2
1.7.1.9 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 2
1.7.1.10 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 15
1.7.1.11 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 45
1.7.1.12 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 11
1.7.1.13 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 4

1.7.1.14 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 24

1.7.1.15 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3 
przew.

0,02

1.7.1.16 Łączenie przewodów AFL-6 za pomocą złączki samoklinującej szt. 3

1.7.2
1.7.2.1 Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie 

ŻN dł. 12 m
szt. 1

1.7.2.2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 1

1.7.3
1.7.3.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1
1.7.3.2 Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc. 1
1.7.3.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
1.7.3.4 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
1.7.3.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

1.8

1.8.1
1.8.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe o długości 13.5 m stanow. 2
1.8.1.2 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 2
1.8.1.3 Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 

Kpgr 13,5-12/2xE(Trójkąt)
słup 2

1.8.1.4 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 6
1.8.1.5 Montaż układów rozłącznika SN-15kV linii napowietrznej szt. 2
1.8.1.6 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowidlasty h=300 szt. 2
1.8.1.7 Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ogranicznik przepięć SN 18-05 ze 

wspornikiem i odłącznikiem
kpl. 2

1.8.1.8 Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 30 kV szt. 6
1.8.1.9 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m 48
1.8.1.10 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych m 12
1.8.1.11 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 4
1.8.1.12 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 4
1.8.1.13 Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3 

przew.
0,01

1.8.1.14 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 30
1.8.1.15 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 90
1.8.1.16 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 22
1.8.1.17 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 8

1.8.1.18 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 48

1.8.2

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E7

Kolizja E8

Budowa linii napowietrznych SN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E8

Kolizja E9

Budowa linii napowietrznych SN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN

Budowa linii kablowych SN
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1.8.2.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 54
1.8.2.2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 54
1.8.2.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 278
1.8.2.4 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-

IV
m3 2

1.8.2.5 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami HDPE160/8,0 m 18
1.8.2.6 Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt. 2
1.8.2.7 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-120 m 441
1.8.2.8 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel XRU-120 m 54

1.8.3

1.8.3.1 Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3 
przew.

0,137

1.8.3.2 Demontaż izolatorów stojących na słupach stojących szt. 6
1.8.3.3 Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie 

ŻN dł. 12 m
szt. 2

1.8.3.4 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 2

1.8.4
1.8.4.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 2
1.8.4.2 Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc. 1
1.8.4.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
1.8.4.4 Obsługa geodezyjna - do 200m szt 1
1.8.4.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

1.9

1.9.1
1.9.1.1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m P 12-

4,3c/1xE (przewody nN AL.)
słup 1

1.9.1.2 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy szt. 1
1.9.1.3 Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt. 4

1.9.2
1.9.2.1 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt 1
1.9.2.2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 1

1.9.3
1.9.3.1 Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc. 1
1.9.3.2 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt 1
1.9.3.3 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
1.9.3.4 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m K 10,5-
12/1xE (przewody nN AsXSn)

słup 2

2.1.1.2 Montaż osprzętu słupa nN-3 szt. 1
2.1.1.3 Montaż osprzętu słupa nN-4 szt. 1
2.1.1.4 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych szt. 16
2.1.1.5 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych YAKXs 4x50 m 12
2.1.1.6 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych YAKXs 4x120 m 12
2.1.1.7 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych 

YAKXs 4x50
m 6

2.1.1.8 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych 
YAKXs 4x120

m 6

2.1.1.9 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych

szt. 4

2.1.1.10 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 18
2.1.1.11 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 46
2.1.1.12 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 4

2.1.1.13 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 40

2.1.1.14 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie szt. 2
2.1.1.15 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 ręcznie - przewód 

istniejący
szt. 2

2.1.2

Razem dział: Budowa linii kablowych SN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E9

Kolizja E11

Budowa linii napowietrznych nN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych nN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E11

Razem dział: Przebudowa sieci (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok) 
- I zakres inwestycji - od ronda D ąbrowa Białostocka do ronda Jasionówka (14 + 080 km)  
ST-01.03.01 - Przebudowa napowietrznych i kablowych  linii energetycznych przy budowie dróg 
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy  linii energetycznych

Przebudowa sieci (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok) - II z akres inwestycji - od ronda Jasionówka (14 + 080 km ) do Sidry (28+400 km) 
ST-01.03.01 - Przebudowa napowietrznych i kablowych  linii energetycznych przy budowie dróg CPV 4523140 0-9 - Roboty budowlane w zakresie 
budowy linii energetycznych

Kolizja E12

Budowa linii napowietrznych nN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych nN

Budowa linii kablowych nN
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2.1.2.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 39
2.1.2.2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 39
2.1.2.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 180
2.1.2.4 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-

IV
m3 2

2.1.2.5 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami - HDPE110/6,3 m 22
2.1.2.6 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura - HDPE110/6,3 m 20
2.1.2.7 Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi110 szt. 14
2.1.2.8 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 4x120 m 78
2.1.2.9 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YAKXs 4x50 m 78
2.1.2.10 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXs 4x120 m 42
2.1.2.11 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YAKXs 4x50 m 42

2.1.3
2.1.3.1 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt 2
2.1.3.2 Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 35-50 mm2 bez demontażu izolacji km.przew. 0,2
2.1.3.3 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 2

2.1.4

2.1.4.1 Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV odc. 2
2.1.4.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 2
2.1.4.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt 1
2.1.4.4 Obsługa geodezyjna - do 200m szt 1
2.1.4.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

2.2

2.2.1
2.2.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow. 1
2.2.1.2 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 2
2.2.1.3 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - O 

13,5-17,5/E (plaski)
słup 1

2.2.1.4 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
2.2.1.5 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
2.2.1.6 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej ZM szt. 1
2.2.1.7 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowidlasty h=300 szt. 3
2.2.1.8 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 2
2.2.1.9 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 2
2.2.1.10 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 15
2.2.1.11 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 45
2.2.1.12 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 11
2.2.1.13 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 4

2.2.1.14 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 24

2.2.1.15 Montaż uchwytów oplotowych zawieszenia przelotowego ZPb - analogia szt. 3

2.2.2

2.2.2.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1
2.2.2.2 Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc. 1
2.2.2.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
2.2.2.4 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
2.2.2.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

2.3

2.3.1
2.3.1.1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m K 10,5-

10/1xE (przewody AL)
słup 1

2.3.1.2 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik krańcowy (przewody nN AL) szt. 2
2.3.1.3 Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt. 4
2.3.1.4 Konstrukcja gniazda bocianiego do słupa E szt. 1
2.3.1.5 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 9
2.3.1.6 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 23
2.3.1.7 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 2

2.3.1.8 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 12

2.3.2
2.3.2.1 Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych z podporą szt 1
2.3.2.2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 1

2.3.3

2.3.3.1 Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc. 1
2.3.3.2 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt 1
2.3.3.3 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1

Razem dział: Budowa linii kablowych nN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E12

Kolizja E13

Budowa linii napowietrznych SN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E13

Kolizja E14

Budowa linii napowietrznych nN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych nN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary
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2.3.3.4 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

2.4

2.4.1
2.4.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow. 1
2.4.1.2 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 2
2.4.1.3 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - O 

13,5-17,5/E (trójkąt)
słup 1

2.4.1.4 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
2.4.1.5 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
2.4.1.6 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej ZM szt. 1
2.4.1.7 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowidlasty h=300 szt. 3
2.4.1.8 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 2
2.4.1.9 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 2
2.4.1.10 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 15
2.4.1.11 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 45
2.4.1.12 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 11
2.4.1.13 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 4

2.4.1.14 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 24

2.4.1.15 Montaż uchwytów oplotowych zawieszenia przelotowego ZPb - analogia szt. 3

2.4.2
2.4.2.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1
2.4.2.2 Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc. 1
2.4.2.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
2.4.2.4 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
2.4.2.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

2.5

2.5.1

2.5.1.1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 13.5 m P 13,5-
4,3c/1xE (przewody AL)

słup 1

2.5.1.2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 13.5 m RPK 13,5-
12/1xE (przewody AL)

słup 1

2.5.1.3 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy + KP-1 szt. 1
2.5.1.4 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy szt. 1
2.5.1.5 Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt. 8
2.5.1.6 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 ręcznie - przewód 

istniejący
szt. 1

2.5.2
2.5.2.1 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt 2
2.5.2.2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 2

2.5.3

2.5.3.1 Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc. 1
2.5.3.2 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt 1
2.5.3.3 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
2.5.3.4 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

2.6

2.6.1

2.6.1.1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 13.5 m O 13,5-
12/1xE (przewody AL)

słup 1

2.6.1.2 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik krańcowy-odporowy (przewody nN AL) szt. 2

2.6.1.3 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KM o 1 izolatorze szt. 1
2.6.1.4 Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt. 8

2.6.2
2.6.2.1 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt 2
2.6.2.2 Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 35-50 mm2 bez demontażu izolacji km.przew. 0,057
2.6.2.3 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 2

2.6.3
2.6.3.1 Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc. 1
2.6.3.2 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt 1
2.6.3.3 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
2.6.3.4 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E14

Kolizja E15

Budowa linii napowietrznych SN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E15

Kolizja E 16

Budowa linii napowietrznych nN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych nN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 16

Kolizja E 17

Budowa linii napowietrznych nN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych nN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary
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2.7

2.7.1

2.7.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow. 1
2.7.1.2 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 2
2.7.1.3 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - O 

13,5-17,5/E (trójkąt)
słup 1

2.7.1.4 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
2.7.1.5 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
2.7.1.6 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej ZM szt. 1
2.7.1.7 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowidlasty h=300 szt. 3
2.7.1.8 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 2
2.7.1.9 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 2
2.7.1.10 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 15
2.7.1.11 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 45
2.7.1.12 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 11
2.7.1.13 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 4

2.7.1.14 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 24

2.7.1.15 Łączenie przewodów AFL-6 za pomocą złączki samoklinującej szt. 3

2.7.2

2.7.2.1 Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie 
ŻN dł. 12 m

szt. 1

2.7.2.2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 1

2.7.3
2.7.3.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1
2.7.3.2 Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc. 1
2.7.3.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
2.7.3.4 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
2.7.3.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

2.8

2.8.1

2.8.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 15.0 m stanow. 1
2.8.1.2 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 2
2.8.1.3 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 15.0 m - O 

15-17,5/E (trójkąt)
słup 1

2.8.1.4 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
2.8.1.5 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
2.8.1.6 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej ZM szt. 1
2.8.1.7 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowidlasty h=300 szt. 3
2.8.1.8 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 2
2.8.1.9 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 2
2.8.1.10 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 15
2.8.1.11 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 45
2.8.1.12 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 11
2.8.1.13 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 4

2.8.1.14 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 24

2.8.2

2.8.2.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1
2.8.2.2 Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc. 1
2.8.2.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
2.8.2.4 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
2.8.2.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

2.9

2.9.1
2.9.1.1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m RKK 12-

12/1xE (przewody nN AsXSn)
słup 4

2.9.1.2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m RPK 12-
10/1xE (przewody nN AsXSn)

słup 1

2.9.1.3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m P 12-
4,3/1xE (przewody nN AsXSn)

słup 3

2.9.1.4 Montaż osprzętu słupa nN (ASXsN) SOT21 szt. 3
2.9.1.5 Montaż osprzętu słupa nN (ASXsN) - SOT szt. 1
2.9.1.6 Montaż osprzętu słupa nN (ASXsN) (przelotowy) szt. 4
2.9.1.7 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik krańcowy (przewody nN AL) szt. 3
2.9.1.8 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KM o 1 izolatorze szt. 3

Razem dział: Kolizja E 17

Kolizja E 18

Budowa linii napowietrznych SN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 18

Kolizja E 19

Budowa linii napowietrznych SN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 19

Kolizja E 20

Budowa linii napowietrznych nN
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2.9.1.9 Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt. 4*3 = 
12,000

2.9.1.10 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych szt. 9
2.9.1.11 wykonanie połączenia linek AL z ASXSn zaciskiem szt. 14
2.9.1.12 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 36
2.9.1.13 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 92
2.9.1.14 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 8

2.9.1.15 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 74

2.9.1.16 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm2 km.przew. 0,4

2.9.2

2.9.2.1 Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych z podporą szt 2
2.9.2.2 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt 4
2.9.2.3 Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 35-50 mm2 bez demontażu izolacji km.przew. 0,36
2.9.2.4 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 6

2.9.3
2.9.3.1 Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc. 1
2.9.3.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 3
2.9.3.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt 1
2.9.3.4 Obsługa geodezyjna - do 200m szt 1
2.9.3.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

2.10

2.10.1
2.10.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow. 2
2.10.1.2 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 4
2.10.1.3 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - N 

13,5-6/E (trójkąt)
słup 1

2.10.1.4 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 
ON 13,5-17,5/E (trójkąt)

słup 1

2.10.1.5 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej ZNb/3 szt. 3
2.10.1.6 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
2.10.1.7 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
2.10.1.8 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej ZM szt. 1
2.10.1.9 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowidlasty h=300 szt. 3
2.10.1.10 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 4

2.10.1.11 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 4

2.10.1.12 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 15

2.10.1.13 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 45

2.10.1.14 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 11

2.10.1.15 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 
długości 1,5m UPB 20

szt. 4

2.10.1.16 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 40

2.10.1.17 Łączenie przewodów AFL-6 za pomocą złączki samoklinującej szt. 3

2.10.1.18 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3 
przew.

0,025

2.10.2
2.10.2.1 Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie 

ŻN dł. 12 m
szt. 1

2.10.2.2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 1

2.10.3
2.10.3.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1
2.10.3.2 Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc. 1
2.10.3.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
2.10.3.4 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
2.10.3.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

2.11

2.11.1
2.11.1.1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m P 12-

4,3c/1xE (przewody nN AL.)
słup 1

2.11.1.2 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy + KP-1 szt. 1
2.11.1.3 Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt. 4

Razem dział: Budowa linii napowietrznych nN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 20

Kolizja E 21

Budowa linii napowietrznych SN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 21

Kolizja E 22

Budowa linii napowietrznych nN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych nN
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2.11.2
2.11.2.1 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt 1
2.11.2.2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 1

2.11.3

2.11.3.1 Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc. 1
2.11.3.2 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt 1
2.11.3.3 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
2.11.3.4 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

2.12

2.12.1
2.12.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow. 2
2.12.1.2 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 4
2.12.1.3 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - N 

13,5-6/E (trójkąt)
słup 1

2.12.1.4 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 
ON 13,5-17,5/E (trójkąt)

słup 1

2.12.1.5 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej ZNb/3 szt. 3
2.12.1.6 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
2.12.1.7 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
2.12.1.8 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej ZM szt. 1
2.12.1.9 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 4
2.12.1.10 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 4

2.12.1.11 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 15

2.12.1.12 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 45

2.12.1.13 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 11

2.12.1.14 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 
długości 1,5m UPB 20

szt. 4

2.12.1.15 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 40

2.12.1.16 Łączenie przewodów AFL-6 za pomocą złączki samoklinującej szt. 3

2.12.1.17 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3 
przew.

0,025

2.12.2
2.12.2.1 Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie 

typu E
szt. 1

2.12.2.2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 1

2.12.3
2.12.3.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1
2.12.3.2 Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc. 1
2.12.3.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
2.12.3.4 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
2.12.3.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

2.13

2.13.1
2.13.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe o długości 13.5 m stanow. 1
2.13.1.2 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow. 2
2.13.1.3 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 6
2.13.1.4 Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - KKp 

13,5-12/2xE(plaski+PAS)
słup 1

2.13.1.5 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 
KK2 13,5-20/1xE (PAS)

słup 1

2.13.1.6 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 
ON 13,5-20/1xE (Plaski+PAS)

słup 1

2.13.1.7 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
2.13.1.8 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
2.13.1.9 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁOi2/2 na słupach i stacji transformatorowej (PAS) szt. 12
2.13.1.10 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej ZM szt. 1

2.13.1.11 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej ZM (PAS) szt. 2

2.13.1.12 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowidlasty h=300 szt. 1

2.13.1.13 Połączenie przewodów PAS-PAS szt. 3

2.13.1.14 Połączenie przewodów AFL-PAS szt. 3

2.13.1.15 Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ogranicznik przepięć SN ze wspornikiem i 
odłącznikiem

kpl. 1

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 22

Kolizja E 22/2

Budowa linii napowietrznych SN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 22/2

Kolizja E 23

Budowa linii napowietrznych SN
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2.13.1.16 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 6

2.13.1.17 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 6

2.13.1.18 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 45

2.13.1.19 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 135

2.13.1.20 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 33

2.13.1.21 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 
długości 1,5m UPB 20

szt. 12

2.13.1.22 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 70

2.13.1.23 Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3 
przew.

0,108

2.13.2
2.13.2.1 Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie 

typu E
szt. 1

2.13.2.2 Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3 
przew.

0,08

2.13.2.3 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 1

2.13.3
2.13.3.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 3
2.13.3.2 Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc. 1
2.13.3.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
2.13.3.4 Obsługa geodezyjna - do 200m szt 1
2.13.3.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

3

3.1

3.1.1
3.1.1.1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 13.5 m P 13,5-

4,3c/1xE (przewody AL)
słup 1

3.1.1.2 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy szt. 1
3.1.1.3 Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt. 4

3.1.2
3.1.2.1 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt 1
3.1.2.2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 1

3.1.3
3.1.3.1 Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc. 1
3.1.3.2 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt 1
3.1.3.3 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
3.1.3.4 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

3.2

3.2.1
3.2.1.1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m P 12-

4,3/1xE (przewody nN AsXSn)
słup 1

3.2.1.2 Montaż osprzętu słupa nN (ASXsN) (przelotowy) szt. 1

3.2.2
3.2.2.1 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt 1
3.2.2.2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 1

3.2.3
3.2.3.1 Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc. 1
3.2.3.2 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt 1
3.2.3.3 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
3.2.3.4 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 23

Razem dział: Przebudowa sieci (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)
 - II zakres inwestycji - od ronda Jasionówka (14 +  080 km) do Sidry (28+400 km) 
ST-01.03.01 - Przebudowa napowietrznych i kablowych  linii energetycznych przy budowie dróg 
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy  linii energetycznych

Przebudowa sieci (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok, maj ątek Gospodarstwa Rolnego Bogusław Jankowski w Kra śnianach, maj ątek 
ZPK Szumowo) 
- III zakres inwestycji - od Sidra (28+400 km) do ( 41 + 920 km) 
ST-01.03.01 - Przebudowa napowietrznych i kablowych  linii energetycznych przy budowie dróg
 CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budow y linii energetycznych

Kolizja E 26 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Budowa linii napowietrznych nN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych nN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 26 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Kolizja E 27 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Budowa linii napowietrznych nN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych nN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 27 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)
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3.3

3.3.1
3.3.1.1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m K 10,5-

10/1xE (przewody nN AL)
słup 1

3.3.1.2 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik krańcowy (przewody nN AL) szt. 2
3.3.1.3 Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt. 4
3.3.1.4 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych szt. 8
3.3.1.5 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych YAKXs 4x120 m 12
3.3.1.6 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych 

YAKXs 4x120
m 6

3.3.1.7 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych

szt. 2

3.3.1.8 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 9
3.3.1.9 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 23
3.3.1.10 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 2

3.3.1.11 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 20

3.3.2

3.3.2.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 14
3.3.2.2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 14
3.3.2.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 58
3.3.2.4 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-

IV
m3 2

3.3.2.5 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami - HDPE110/6,3 m 28
3.3.2.6 Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi110 szt. 2
3.3.2.7 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 4x120 m 34
3.3.2.8 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXs 4x120 m 28

3.3.3
3.3.3.1 Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych szt 1
3.3.3.2 Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 35-50 mm2 bez demontażu izolacji km.przew. 0,05
3.3.3.3 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 1

3.3.4
3.3.4.1 Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV odc. 2
3.3.4.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 2
3.3.4.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt 1
3.3.4.4 Obsługa geodezyjna - do 200m szt 1
3.3.4.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

3.4

3.4.1
3.4.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow. 3
3.4.1.2 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 6
3.4.1.3 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 

KK 13,5-25/1xE (Plaski - PAS)
słup 1

3.4.1.4 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 
KK2 13,5-20/1xE (PAS)

słup 1

3.4.1.5 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 
ON 13,5-20/1xE (Plaski+PAS)

słup 1

3.4.1.6 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 6
3.4.1.7 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁOi2/2 na słupach i stacji transformatorowej (PAS) szt. 9
3.4.1.8 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁOi/2 na słupach i stacji transformatorowej (PAS) szt. 3
3.4.1.9 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej ZM (PAS) szt. 4
3.4.1.10 Połączenie przewodów AFL-PAS szt. 6
3.4.1.11 Połączenie przewodów PAS-PAS szt. 3
3.4.1.12 Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ogranicznik przepięć SN ze wspornikiem i 

odłącznikiem
kpl. 1

3.4.1.13 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 6
3.4.1.14 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 6
3.4.1.15 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 45
3.4.1.16 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 135
3.4.1.17 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 33
3.4.1.18 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 12

3.4.1.19 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 70

3.4.1.20 Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3 
przew.

0,08

3.4.2
3.4.2.1 Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3 

przew.
0,06

3.4.3
3.4.3.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 3

Kolizja E 30 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Budowa linii napowietrznych nN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych nN

Budowa linii kablowych nN

Razem dział: Budowa linii kablowych nN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 30 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Kolizja E 31 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Budowa linii napowietrznych SN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary
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3.4.3.2 Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc. 1
3.4.3.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
3.4.3.4 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
3.4.3.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

3.5

3.5.1
3.5.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow. 3
3.5.1.2 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 6
3.5.1.3 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 

KK 13,5-25/1xE (Plaski - PAS)
słup 1

3.5.1.4 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 
KK2 13,5-20/1xE (PAS)

słup 1

3.5.1.5 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 
ON 13,5-20/1xE (Plaski+PAS)

słup 1

3.5.1.6 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 6
3.5.1.7 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁOi2/2 na słupach i stacji transformatorowej (PAS) szt. 12
3.5.1.8 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej ZM (PAS) szt. 4
3.5.1.9 Połączenie przewodów AFL-PAS szt. 6
3.5.1.10 Połączenie przewodów PAS-PAS szt. 3
3.5.1.11 Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ogranicznik przepięć SN ze wspornikiem i 

odłącznikiem
kpl. 1

3.5.1.12 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 6
3.5.1.13 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 6
3.5.1.14 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 45
3.5.1.15 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 135
3.5.1.16 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 33
3.5.1.17 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 12

3.5.1.18 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 70

3.5.1.19 Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3 
przew.

0,07

3.5.2
3.5.2.1 Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3 

przew.
0,048

3.5.2.2 Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie 
ŻN dł. 12 m

szt. 1

3.5.2.3 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 1

3.5.3
3.5.3.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 3
3.5.3.2 Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc. 1
3.5.3.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
3.5.3.4 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
3.5.3.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

3.6

3.6.1
3.6.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow. 3
3.6.1.2 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe o długości 13.5 m stanow. 1
3.6.1.3 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 10
3.6.1.4 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 

KK 13,5-25/1xE (Plaski - PAS)
słup 1

3.6.1.5 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 
KK2 13,5-20/1xE (PAS)

słup 1

3.6.1.6 Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 
RONKp 13,5-30/2xE (PAS pionowy+AFL Pionowy)

słup 1

3.6.1.7 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 
ON 13,5-20/1xE (Plaski+PAS)

słup 1

3.6.1.8 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 6
3.6.1.9 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
3.6.1.10 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁOi2/2 na słupach i stacji transformatorowej (PAS) szt. 18
3.6.1.11 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej ZM (PAS) szt. 5
3.6.1.12 Połączenie przewodów AFL-PAS szt. 9
3.6.1.13 Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ograniczni przepieć SN ze wspornikiem i 

odłącznikiem
kpl. 3

3.6.1.14 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 8
3.6.1.15 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 8
3.6.1.16 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 70
3.6.1.17 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 180
3.6.1.18 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 44
3.6.1.19 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 16

3.6.1.20 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 90

3.6.1.21 Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3 
przew.

0,105

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 31 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Kolizja E 32 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Budowa linii napowietrznych SN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 32 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Kolizja E 37 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Budowa linii napowietrznych SN
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3.6.1.22 Połączenie przewodów PAS-PAS szt. 6

3.6.2

3.6.2.1 Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3 
przew.

0,096

3.6.2.2 Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie 
ŻN dł. 12 m

szt. 1

3.6.2.3 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 1

3.6.3
3.6.3.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 4
3.6.3.2 Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc. 2
3.6.3.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
3.6.3.4 Obsługa geodezyjna - do 200m szt 1
3.6.3.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

3.7

3.7.1

3.7.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow. 2
3.7.1.2 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 4
3.7.1.3 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - 

Kgr 13,5-25/E (plaski)
słup 2

3.7.1.4 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 6
3.7.1.5 Montaż układów rozłącznika SN-15kV linii napowietrznej szt. 2
3.7.1.6 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowidlasty h=300 szt. 6
3.7.1.7 Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ogranicznik przepięć SN ze wspornikiem i 

odłącznikiem
kpl. 2

3.7.1.8 Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 30 kV szt. 6
3.7.1.9 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m 48
3.7.1.10 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych m 12
3.7.1.11 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 4
3.7.1.12 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 4
3.7.1.13 Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3 

przew.
0,01

3.7.1.14 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 30
3.7.1.15 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 90
3.7.1.16 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 22
3.7.1.17 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 8

3.7.1.18 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 48

3.7.2
3.7.2.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 68
3.7.2.2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 68
3.7.2.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 364
3.7.2.4 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-

IV
m3 4

3.7.2.5 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami HDPE160/8,0 m 38
3.7.2.6 Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt. 4
3.7.2.7 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-120 m 616
3.7.2.8 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel XRU-120 m 114

3.7.3

3.7.3.1 Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3 
przew.

0,196

3.7.3.2 Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie 
ŻN dł. 12 m

szt. 1

3.7.3.3 Demontaż izolatorów stojących na słupach stojących szt. 3
3.7.3.4 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 1

3.7.4

3.7.4.1 Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc. 1
3.7.4.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 2
3.7.4.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
3.7.4.4 Obsługa geodezyjna - do 300m szt 1
3.7.4.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

3.8

3.8.1
3.8.1.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 62
3.8.1.2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 62
3.8.1.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 328
3.8.1.4 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-

IV
m3 4

3.8.1.5 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami HDPE160/8,0 m 34

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 37 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Kolizja E 38 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Budowa linii napowietrznych SN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN

Budowa linii kablowych SN

Razem dział: Budowa linii kablowych SN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 38 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Kolizja E 39 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Budowa linii kablowych SN
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3.8.1.6 Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt. 4
3.8.1.7 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-120 m 574
3.8.1.8 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel XRU-120 m 102
3.8.1.9 Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 

mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
szt. 6

3.8.2

3.8.2.1 Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV m 180
3.8.2.2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 0,5

3.8.3
3.8.3.1 Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc. 1
3.8.3.2 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
3.8.3.3 Obsługa geodezyjna - do 300m szt 1
3.8.3.4 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

3.9

3.9.1
3.9.1.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 62
3.9.1.2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 62
3.9.1.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 328
3.9.1.4 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-

IV
m3 6

3.9.1.5 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami HDPE160/8,0 m 122
3.9.1.6 Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt. 30
3.9.1.7 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-240 m 252
3.9.1.8 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel XRU-240 m 33
3.9.1.9 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-120 m 804
3.9.1.10 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel XRU-120 m 204
3.9.1.11 Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 

mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
szt. 30

3.9.2
3.9.2.1 Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV m 220
3.9.2.2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 0,5

3.9.3
3.9.3.1 Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc. 5
3.9.3.2 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 5
3.9.3.3 Obsługa geodezyjna - do 300m szt 1
3.9.3.4 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

3.10

3.10.1

3.10.1.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 4
3.10.1.2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 4
3.10.1.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 12
3.10.1.4 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-

IV
m3 4

3.10.1.5 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami HDPE160/8,0 m 28
3.10.1.6 Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt. 2
3.10.1.7 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-120 m 36
3.10.1.8 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel XRU-120 m 84
3.10.1.9 Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 

mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
szt. 6

3.10.2
3.10.2.1 Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV m 40

3.10.3
3.10.3.1 Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc. 1
3.10.3.2 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
3.10.3.3 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
3.10.3.4 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

3.11
3.11.1
3.11.1.1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m K 10,5-

10/1xE (przewody nN AsXSn)
słup 1

3.11.1.2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m K 10,5-
6/1xE (przewody nN AsXSn)

słup 1

3.11.1.3 Montaż osprzętu słupa nN szt. 1
3.11.1.4 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 9
3.11.1.5 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 23

Razem dział: Budowa linii kablowych SN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 39 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Kolizja E 43 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Budowa linii kablowych SN

Razem dział: Budowa linii kablowych SN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 43 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Kolizja E 44 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Budowa linii kablowych SN

Razem dział: Budowa linii kablowych SN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 44 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)
Kolizja E 45 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)
Budowa linii napowietrznych nN
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3.11.1.6 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 
długości 1,5m UPB 20

szt. 2

3.11.1.7 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 20

3.11.1.8 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie szt. 2

3.11.2
3.11.2.1 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt 1
3.11.2.2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 1

3.11.3
3.11.3.1 Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc. 1
3.11.3.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 2
3.11.3.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt 1
3.11.3.4 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
3.11.3.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

3.12

3.12.1
3.12.1.1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m K 10,5-

10/1xE (przewody nN AsXSn)
słup 1

3.12.1.2 Montaż osprzętu słupa nN szt. 1
3.12.1.3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 9
3.12.1.4 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 23
3.12.1.5 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 

długości 1,5m UPB 20
szt. 2

3.12.1.6 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 16

3.12.1.7 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie szt. 1

3.12.2
3.12.2.1 Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych szt 1
3.12.2.2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym t 1

3.12.3
3.12.3.1 Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc. 1
3.12.3.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 2
3.12.3.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt 1
3.12.3.4 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
3.12.3.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

3.13
3.13.1
3.13.1.1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow. 2
3.13.1.2 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 2
3.13.1.3 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - O 

13,5-17,5/E (trójkąt)
słup 2

3.13.1.4 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 6
3.13.1.5 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 6
3.13.1.6 Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej ZM szt. 1
3.13.1.7 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowidlasty h=300 szt. 3
3.13.1.8 Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt. 2
3.13.1.9 Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt. 2
3.13.1.10 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 15

3.13.1.11 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 45

3.13.1.12 Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt. 11

3.13.1.13 Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o 
długości 1,5m UPB 20

szt. 8

3.13.1.14 Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości - Pręt stalowy 
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt. 40

3.13.2
3.13.2.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1
3.13.2.2 Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc. 1
3.13.2.3 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
3.13.2.4 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
3.13.2.5 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

3.14
3.14.1
3.14.1.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 3,8
3.14.1.2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 3,8
3.14.1.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 24

Razem dział: Budowa linii napowietrznych nN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Kolizja E 45 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Kolizja E 46 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Budowa linii napowietrznych nN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych nN

Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary
Razem dział: Kolizja E 46 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

Kolizja E 33 (maj ątek Gospodarstwa Rolnego Bogusław Jankowski w Kra śnianach)
Budowa linii napowietrznych SN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN
Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary
Razem dział: Kolizja E 33 (maj ątek Gospodarstwa Rolnego Bogusław Jankowski w Kra śnianach)

Kolizja E 35 (maj ątek Gospodarstwa Rolnego Bogusław Jankowski w Kra śnianach)
Budowa linii kablowych nN
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3.14.1.4 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-
IV

m3 2

3.14.1.5 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami - HDPE110/6,3 m 32
3.14.1.6 Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi110 szt. 4
3.14.1.7 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YAKY 4x120 m 18
3.14.1.8 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YAKY 4x120 m 16
3.14.1.9 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 4x70 m 18
3.14.1.10 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YAKY 4x70 m 16

3.14.1.11 Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt. 2

3.14.1.12 Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt. 2

3.14.2
3.14.2.1 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV m 48

3.14.3
3.14.3.1 Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV odc. 2
3.14.3.2 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt 1
3.14.3.3 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
3.14.3.4 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

3.15
3.15.1
3.15.1.1 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt. 3
3.15.1.2 Montaż uchwytów oplotowych zawieszenia przelotowego ZPb - analogia szt. 3

3.15.2
3.15.2.1 Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc. 1
3.15.2.2 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
3.15.2.3 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

3.16
3.16.1
3.16.1.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 16
3.16.1.2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 16
3.16.1.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 98
3.16.1.4 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-

IV
m3 2

3.16.1.5 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami HDPE160/8,0 m 11
3.16.1.6 Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt. 4
3.16.1.7 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-120 m 156
3.16.1.8 Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 

mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
szt. 6

3.16.2
3.16.2.1 Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV m 50

3.16.3
3.16.3.1 Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc. 1
3.16.3.2 Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt 1
3.16.3.3 Obsługa geodezyjna - do 100m szt 1
3.16.3.4 Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) szt. 1

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Razem dział: Budowa linii kablowych nN
Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary
Razem dział: Kolizja E 35 (maj ątek Gospodarstwa Rolnego Bogusław Jankowski w Kra śnianach)

Kolizja E 36 (maj ątek Gospodarstwa Rolnego Bogusław Jankowski w Kra śnianach)
Budowa linii napowietrznych SN

Razem dział: Budowa linii napowietrznych SN
Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary
Razem dział: Kolizja E 36 (maj ątek Gospodarstwa Rolnego Bogusław Jankowski w Kra śnianach)

Kolizja E 42 (maj ątek ZPK Szumowo)
Budowa linii kablowych SN

Razem dział: Budowa linii kablowych SN
Demonta ż

Razem dział: Demonta ż

Elementy dodatkowe, pomiary

Razem dział: Elementy dodatkowe, pomiary

...........................................
Upełnomocniony przedstawiciel

Data ....................................................

Razem dział: Kolizja E 42 (maj ątek ZPK Szumowo)
Razem dział: Przebudowa sieci (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok, maj ątek Gospodarstwa Rolnego Bogusław Jankowski w 
Kraśnianach, maj ątek ZPK Szumowo)
 - III zakres inwestycji - od Sidra (28+400 km) do (41 + 920 km) 
ST-01.03.01 - Przebudowa napowietrznych i kablowych  linii energetycznych przy budowie dróg 
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy  linii energetycznych

Ogółem warto ść kosztorysowa robót (netto)

Cena ofertowa słownie netto .............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Miejscowość ...............................................................
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