

Przedmiar robót							
"Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejmami miejscowości"							
odcinek nr 2 od km 14+075 do km 28+405							
Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*	*	*
D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		*	*	*	*
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		km	14,736		
D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM		szt.	366		
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 36-55CM		szt.	96		
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY PONAD 55CM		szt.	34		
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI NA TERENIE LASÓW PRYWATNYCH		szt.	320		
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE PNI NA TERENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH		szt.	55		
*	D.01.02.01	USUNIĘCIE KARCZY		szt.	385		
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA		ha	4,8373		
D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		*	*	*	*
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)		m2	202 834		
D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm		m2	5 288		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 20 cm		m2	5 180		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm		m2	81		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH (TRYLINKI) WRAZ Z PODBUDOWĄ		m2	36		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM WRAZ Z PODBUDOWĄ		m2	63		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH WRAZ Z PODBUDOWĄ		m2	310		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH		m	187		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE ŁAWY BETONOWEJ POD KRAWĘŻNIKI		m3	17		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE MURKÓW CZOŁOWYCH PRZEPUSTÓW		m3	9		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE ŁAWY BETONOWEJ POD MURKI CZOŁOWE PRZEPUSTÓW		m3	2		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 6/20cm		m	183		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8/30cm-PRZY ZJAZDACH		m	34		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH		szt.	26		
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH		szt.	34		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH		szt.	30		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH POD ZJAZDAMI, WŁOTAMI DRÓG BOCZNYCH I POD DR. WOJ. NR 673		m	131		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE TABLIC REKLAMOWYCH WIELKOFORMATOWYCH		szt.	5		
*	D.01.02.04	ODKAMNIENIE PASA DROGOWEGO		m2	120		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ		m	223		
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE		*	*	*	*
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.		*	*	*	*
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)		m3	14 854		
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP		m3	82 810		
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD		m3	42 947		
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW		*	*	*	*
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU		m3	82 810		
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU		m3	45 018		
D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		*	*	*	*
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		*	*	*	*
*	D.03.02.01	WYKONANIE PRZYKANALIKÓW Z RUR PCV O ŚREDNICY 20 CM		m	71		
*	D.03.02.01	WYKONANIE STUDNI REWIZYJNYCH O ŚREDNICY 1,2M		szt.	4		
*	D.03.02.01	WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH TERENOWYCH		szt.	2		
*	D.03.02.01	WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH ULICZNYCH		szt.	5		
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA KRATEK ŚCIEKOWYCH		szt.	5		
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH		szt.	6		
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH		szt.	7		
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK TELEFONICZNYCH		szt.	2		
D.04.00.00	*	PODBUDOWY		*	*	*	*
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		*	*	*	*
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	191 521		
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA RĘCZNIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE III KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	696		
D.04.02.02	*	WARSTWA MROZOOCHRONNA		*	*	*	*
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI 10 cm		m2	696		
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI 20 cm		m2	1 386		
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI 25 cm		m2	26 706		
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI 30 cm		m2	22 850		
*	D.04.02.02	WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOWŁÓKNINĄ		m2	47 190		
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*	*	*
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI		m2	471 041		
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ		m2	471 041		
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		*	*	*	*
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 15 CM (przed ułożeniem drugiej warstwy podbudowy z kruszywa)		m2	171 609		
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM (po ułożeniu drugiej warstwy podbudowy z kruszywa)		m2	159 541		
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM		m2	5 704		
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 15 CM		m2	1 479		

D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM		*	*	*	*
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 10CM - RM - 1,5MPa	m2	2 354			
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa	m2	3 799			
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 20CM - RM - 1,5MPa	m2	133 648			
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 2,5MPa	m2	1 121			
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 20CM - RM - 2,5MPa	m2	28 068			
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 25CM - RM - 2,5MPa	m2	25 471			
D.04.06.01	*	PODBUDOWA BETONOWA		*	*	*	*
*	D.04.06.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO C25/30(B30) GR. 20 CM	m2	638			
D.04.07.01	*	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO		*	*	*	*
*	D.04.07.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.7 CM KR 3	m2	5 480			
*	D.04.07.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.12 CM KR 5	m2	146 159			
D.04.08.01	*	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		*	*	*	*
*	D.04.08.01	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI	t	71,70			
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE		*	*	*	*
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA		*	*	*	*
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM	m2	4 981			
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM	m2	4 981			
D.05.03.01	*	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ		*	*	*	*
*	D.05.03.01	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ RZĘDOWEJ WYSOKOŚCI 20 CM	m2	261			
D.05.03.04	*	NAWIERZCHNIE BETONOWE		*	*	*	*
*	D.05.03.04	WYKONANIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH WARSTWA GÓRNA grub. 25 cm	m2	296			
D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		*	*	*	*
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8 cm KR1-2	m2	4 297			
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR3	m2	5 313			
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8 cm KR5	m2	141 441			
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR1-2	m2	6 084			
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4	m2	5 905			
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR5	m2	140 252			
D.05.03.11	*	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO		*	*	*	*
*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM	m2	900			
D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*	*	*
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		*	*	*	*
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM	m2	2 884			
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW PRZEZ DARNIOWANIE	m2	34 920			
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI BETONOWYMI OTWOROWYMI	m2	518			
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZAJAZDAMI		*	*	*	*
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm	m	759			
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 60 cm	m	401			
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 80 cm	m	210			
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 100 cm	m	70			
*	D.06.02.01	WYPROWADZENIE ISTNIEJĄCEGO DRENAŻU DO ROWÓW PRZYDROŻNYCH	szt.	15			
D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY		*	*	*	*
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm	m2	45 349			
D.06.04.01	*	OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMULU		*	*	*	*
*	D.06.04.01	OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMULU Z PROFILOWANIEM SKARP	mb	3 250			
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		*	*	*	*
D.07.01.01	*	OZNAKOWANIE POZIOME		*	*	*	*
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE CIĄGŁE	m2	1 982			
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE PRZERYWANE	m2	2 056			
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE NA SKRZYŻOWANIACH I PRZEJŚCIACH	m2	64			
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) WYKONANIE STRZAŁEK I INNYCH SYMBOLI	m2	303			
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI PUNKTOWYMI ELEMENTAMI ODBŁASKOWYMI	szt.	95			
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE		*	*	*	*
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STALOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt.	130			
*	D.07.02.01	USTAWIENIE PODPÓR O KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt.	5			
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW	szt.	156			
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TABLIC ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH O POW. PONAD 4,5M2 DO GOTOWYCH PODPÓR	szt.	5			
*	D.07.02.01	REMONT ZNAKÓW - PRZESTAWIENIE ZNAKÓW	szt.	10			
D.07.02.03	*	SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE		*	*	*	*
*	D.07.02.03	SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE	szt.	174			
D.07.03.01	*	USTAWIENIE SŁUPKÓW PRZESZKODOWYCH (PYLONÓW OSTRZEGAWCZYCH)		*	*	*	*
*	D.07.03.01	USTAWIENIE SŁUPKÓW PRZESZKODOWYCH (PYLONÓW OSTRZEGAWCZYCH)	szt.	8			
D.07.05.01	*	BARIERY OCHRONNE		*	*	*	*
*	D.07.05.01	USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH LINOWYCH	m	230			
D.07.06.02	*	URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH		*	*	*	*
*	D.07.06.02	USTAWIENIE OGRODZEŃ OCHRONNYCH SZTYWNYCH TYPU OLSZTYŃSKIEGO	m	195			
D.08.00.00	*	ELEMENTY ULIC		*	*	*	*
D.08.01.02	*	KRAWĘŻNIKI KAMIENNE		*	*	*	*
*	D.08.01.02	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH O WYM. 20/30CM NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM	m	917			
*	D.08.01.02	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 15/22 CM JAKO OPOPIRNIKÓW KAMIENNYCH NA LAWIE BETONOWEJ	m	112			
D.08.02.01	*	CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH		*	*	*	*
*	D.08.02.01	WYKONANIE CHODNIKÓW Z PŁYTEK BETONOWYCH KOLORU ŻÓŁTEGO Z GUZKAMI, PŁYTY O WYMIARACH 35*35*5 cm	m2	25			
*	D.08.02.01	REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKÓW Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH - przełożenie nawierzchni	m2	20			
D.08.02.02	*	CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ		*	*	*	*
*	D.08.02.02	WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 cm	m2	865			
*	D.08.02.02	REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ - przełożenie nawierzchni	m2	25			

D.08.03.01	*	OBRZEŻA BETONOWE		*	*	*	*
*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm		m	482		
*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm - PRZESTAWIENIE OBRZEŻY ISTNIEJĄCYCH		m	20		
*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm Z OPOREM		m	38		
*	D.08.03.01	PRZESTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm		m	26		
D.08.04.01	*	WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM		*	*	*	*
*	D.08.04.01	REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI WJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 cm		m2	72		
D.08.05.01	*	ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH		*	*	*	*
*	D.08.05.01	WYKONANIE ŚCIEKÓW DO ODPROWADZENIA WODY Z JEZDNI Z ELEMENTÓW BETONOWYCH		m	40		
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA		*	*	*	*
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		*	*	*	*
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		m2	121 105		
*	D.09.01.01	USTAWIENIE SŁUPKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH DRZEWA		szt.	200		
*	D.09.01.01	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT		szt.	400		
*		SADZENIE DRZEW NA TERENIE PŁASKIM W GRUNCIE WRAZ Z PIELĘGNACJĄ W OKRESIE GWARANCYJNYM		szt.	738		
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY		*	*	*	*
D.10.08.01	*	BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI STAŁOWEJ		*	*	*	*
*	D.10.08.01	BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI STAŁOWEJ		m	90		
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY		*	*	*	*
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO		szt.	15		
D.10.08.04	*	NAPRAWA BETONOWYCH COKOŁÓW OGRODZEŃ		*	*	*	*
*	D.10.08.04	NAPRAWA BETONOWYCH COKOŁÓW OGRODZEŃ		m3	48		

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa słownie netto

Miejscowość

Data

.....

Upołnomocniony przedstawiciel