
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Przebudowa sieci (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok) 

- I zakres inwestycji - od ronda D ąbrowa Białostocka do ronda Jasionówka  (14 + 080 km )

ST-01.03.01  -  Przebudowa napowietrznych i kablowy ch linii energetycznych przy budowie dróg

CPV 45231400-9  -  Roboty budowlane w zakresie budo wy linii energetycznych
1.1 Kolizja E1

1.1.1 Budowa linii napowietrznych SN
1.1.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow.

1 stanow. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
1.2

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe o długości 13.5 m stanow.

1 stanow. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
1.3

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

1.1.
1.4

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - Kgr 13,5-20/E (plaski)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
1.5

Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - Kpgr 13,5-12/2xE(plaski)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
1.6

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.1.
1.7

Montaż układów rozłącznika SN-15kV linii napowietrznej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.1.
1.8

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowid-
lasty h=300

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.1.
1.9

Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ogranicznik prze-
pięć SN ze wspornikiem i odłącznikiem

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.1.
1.10

Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie
do 30 kV

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.1.
1.11

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

1.1.
1.12

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych
na słupach betonowych

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

1.1.
1.13

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.1.
1.14

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.1.
1.15

Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3
przew.

0,01 km/3
przew.

0,010

RAZEM 0,010
1.1.
1.16

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

30 m 30,000
RAZEM 30,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.
1.17

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

1.1.
1.18

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

1.1.
1.19

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.1.
1.20

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

1.1.2 Budowa linii kablowych SN
1.1.
2.1

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

14 m3 14,000
RAZEM 14,000

1.1.
2.2

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

14 m3 14,000
RAZEM 14,000

1.1.
2.3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

86 m 86,000
RAZEM 86,000

1.1.
2.4

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w grun-
cie nienawodnionym kat.III-IV

m3

6 m3 6,000
RAZEM 6,000

1.1.
2.5

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami HDPE160/8,0 m

73 m 73,000
RAZEM 73,000

1.1.
2.6

Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.1.
2.7

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-120 m

147 m 147,000
RAZEM 147,000

1.1.
2.8

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych  -
kabel XRU-120

m

219 m 219,000
RAZEM 219,000

1.1.3 Demonta ż
1.1.
3.1

Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3
przew.

0,065 km/3
przew.

0,065

RAZEM 0,065
1.1.
3.2

Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn2, ŁO2 na słupach i stacji transformatorowej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.1.
3.3

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych rozkracznych sprzętem mechanicznym z
zasypaniem wykopu - Słup typu O-ŻN12

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
3.4

Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych rozkracznych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
3.5

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

2 t 2,000
RAZEM 2,000

1.1.4 Elementy dodatkowe, pomiary
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.
4.1

Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
4.2

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.1.
4.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
4.4

Obsługa geodezyjna - do 200m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
4.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2 Kolizja E2

1.2.1 Budowa linii napowietrznych SN
1.2.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow.

1 stanow. 1,000
RAZEM 1,000

1.2.
1.2

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe o długości 13.5 m stanow.

1 stanow. 1,000
RAZEM 1,000

1.2.
1.3

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

1.2.
1.4

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - Kgr 13,5-20/E (plaski)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

1.2.
1.5

Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - Kpgr 13,5-12/2xE(plaski)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

1.2.
1.6

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.2.
1.7

Montaż układów rozłącznika SN-15kV linii napowietrznej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.2.
1.8

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowid-
lasty h=300

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.2.
1.9

Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ogranicznik prze-
pięć SN ze wspornikiem i odłącznikiem

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.2.
1.10

Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie
do 30 kV

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.2.
1.11

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

1.2.
1.12

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych
na słupach betonowych

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

1.2.
1.13

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.2.
1.14

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.2.
1.15

Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3
przew.

0,01 km/3
przew.

0,010

RAZEM 0,010
1.2.
1.16

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

1.2.
1.17

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

1.2.
1.18

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.
1.19

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.2.
1.20

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

1.2.2 Budowa linii kablowych SN
1.2.
2.1

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

15 m3 15,000
RAZEM 15,000

1.2.
2.2

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

15 m3 15,000
RAZEM 15,000

1.2.
2.3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

96 m 96,000
RAZEM 96,000

1.2.
2.4

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w grun-
cie nienawodnionym kat.III-IV

m3

0 m3 0,000
RAZEM 0,000

1.2.
2.5

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami - HDPE160/8,0 m

73 m 73,000
RAZEM 73,000

1.2.
2.6

Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.2.
2.7

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-120 m

165 m 165,000
RAZEM 165,000

1.2.
2.8

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych  -
kabel XRU-120

m

219 m 219,000
RAZEM 219,000

1.2.3 Demonta ż
1.2.
3.1

Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3
przew.

0,096 km/3
przew.

0,096

RAZEM 0,096
1.2.
3.2

Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn2, ŁO2 na słupach i stacji transformatorowej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.2.
3.3

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych rozkracznych sprzętem mechanicznym z
zasypaniem wykopu - Słup typu O-ŻN12

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.2.
3.4

Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych rozkracznych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.2.
3.5

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

2 t 2,000
RAZEM 2,000

1.2.4 Elementy dodatkowe, pomiary
1.2.
4.1

Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

1.2.
4.2

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.
4.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.2.
4.4

Obsługa geodezyjna - do 200m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.2.
4.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.3 Kolizja E4

1.3.1 Budowa linii napowietrznych SN
1.3.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow.

1 stanow. 1,000
RAZEM 1,000

1.3.
1.2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

1.3.
1.3

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - O 13,5-17,5/E (trójkąt)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

1.3.
1.4

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.3.
1.5

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.3.
1.6

Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej
ZM

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.3.
1.7

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowid-
lasty h=300

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.3.
1.8

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.3.
1.9

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.3.
1.10

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

1.3.
1.11

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

1.3.
1.12

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

1.3.
1.13

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.3.
1.14

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

1.3.
1.15

Montaż uchwytów oplotowych zawieszenia przelotowego ZPb - analogia szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.3.2 Elementy dodatkowe, pomiary
1.3.
2.1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.3.
2.2

Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

1.3.
2.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.3.
2.4

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.3.
2.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.4 Kolizja E5

1.4.1 Budowa linii kablowych
1.4.
1.1

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
kat. III

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

1.4.
1.2

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

1.4.
1.3

Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.4.
1.4

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura osłonowa  dwudzielna fi160 -
czerwona

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5 Kolizja E6

1.5.1 Budowa linii napowietrznych nN
1.5.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12.0 m stanow.

1 stanow. 1,000
RAZEM 1,000

1.5.
1.2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

1.5.
1.3

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dłu-
gości do 12.0 m KK 12-12/1xE (przewody nN AL.)

słup

2 słup 2,000
RAZEM 2,000

1.5.
1.4

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik  krańcowy
(przewody nN AL)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.5.
1.5

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KM o 1
izolatorze

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.5.
1.6

Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

1.5.
1.7

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.5.2 Demonta ż
1.5.
2.1

Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych z podporą szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.5.
2.2

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

1.5.3 Elementy dodatkowe, pomiary
1.5.
3.1

Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

1.5.
3.2

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.5.
3.3

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.5.
3.4

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.6 Kolizja E7

1.6.1 Budowa linii napowietrznych SN
1.6.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe o długości 13.5 m stanow.

1 stanow. 1,000
RAZEM 1,000

1.6.
1.2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

1.6.
1.3

Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - Kpgr 13,5-12/2xE(plaski)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

1.6.
1.4

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.6.
1.5

Montaż układów rozłącznika SN-15kV linii napowietrznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.6.
1.6

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowid-
lasty h=300

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.6.
1.7

Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ogranicznik prze-
pięć SN 18-05 ze wspornikiem i odłącznikiem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.6.
1.8

Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie
do 30 kV

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.6.
1.9

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

1.6.
1.10

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych
na słupach betonowych

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

1.6.
1.11

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.6.
1.12

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.6.
1.13

Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3
przew.

0,005 km/3
przew.

0,005

RAZEM 0,005
1.6.
1.14

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

1.6.
1.15

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

1.6.
1.16

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

1.6.
1.17

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.6.
1.18

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.6.2 Budowa linii kablowych SN
1.6.
2.1

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

305 m3 305,000
RAZEM 305,000

1.6.
2.2

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

305 m3 305,000
RAZEM 305,000

1.6.
2.3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

1594 m 1594,000
RAZEM 1594,000

1.6.
2.4

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w grun-
cie nienawodnionym kat.III-IV

m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

1.6.
2.5

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami HDPE160/8,0 m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

1.6.
2.6

Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.6.
2.7

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie  - kabel XRU-120 m

2587 m 2587,000
RAZEM 2587,000

1.6.
2.8

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych  -
kabel XRU-120

m

96 m 96,000
RAZEM 96,000

1.6.
2.9

Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z ży-
łami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.6.3 Demonta ż
1.6.
3.1

Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3
przew.

0,89 km/3
przew.

0,890

RAZEM 0,890
1.6.
3.2

Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn, ŁO na słupach i stacji transformatorowej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.6.
3.3

Demontaż izolatorów stojących na słupach stojących szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

1.6.
3.4

Demontaż układów odłącznikowych typu ON na słupie stojącym szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.6.
3.5

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z za-
sypaniem wykopu - żerdzie typu E

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

1.6.
3.6

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych bliźniaczychsprzętem mechanicznym z za-
sypaniem wykopu - żerdzie typu 2xE

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.6.
3.7

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

10 t 10,000
RAZEM 10,000

1.6.4 Elementy dodatkowe, pomiary
1.6.
4.1

Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
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1.6.
4.2

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.6.
4.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.6.
4.4

Obsługa geodezyjna - do 900m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.6.
4.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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1.7 Kolizja E8

1.7.1 Budowa linii napowietrznych SN
1.7.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow.

1 stanow. 1,000
RAZEM 1,000

1.7.
1.2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

1.7.
1.3

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - O 13,5-17,5/E (trójkąt)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

1.7.
1.4

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.7.
1.5

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.7.
1.6

Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej
ZM

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.7.
1.7

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowid-
lasty h=300

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.7.
1.8

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.7.
1.9

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.7.
1.10

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

1.7.
1.11

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

1.7.
1.12

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

1.7.
1.13

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.7.
1.14

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

1.7.
1.15

Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3
przew.

0,020 km/3
przew.

0,020

RAZEM 0,020
1.7.
1.16

Łączenie przewodów AFL-6 za pomocą złączki samoklinującej szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.7.2 Demonta ż
1.7.
2.1

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z za-
sypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 12 m

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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1.7.
2.2

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

1.7.3 Elementy dodatkowe, pomiary
1.7.
3.1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.7.
3.2

Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

1.7.
3.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.7.
3.4

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.7.
3.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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1.8 Kolizja E9

1.8.1 Budowa linii napowietrznych SN
1.8.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe o długości 13.5 m stanow.

2 stanow. 2,000
RAZEM 2,000

1.8.
1.2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

1.8.
1.3

Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - Kpgr 13,5-12/2xE(Trójkąt)

słup

2 słup 2,000
RAZEM 2,000

1.8.
1.4

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.8.
1.5

Montaż układów rozłącznika SN-15kV linii napowietrznej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.8.
1.6

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowid-
lasty h=300

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.8.
1.7

Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ogranicznik prze-
pięć SN 18-05 ze wspornikiem i odłącznikiem

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.8.
1.8

Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie
do 30 kV

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.8.
1.9

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

1.8.
1.10

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych
na słupach betonowych

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

1.8.
1.11

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.8.
1.12

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.8.
1.13

Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3
przew.

0,01 km/3
przew.

0,010

RAZEM 0,010
1.8.
1.14

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

1.8.
1.15

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

1.8.
1.16

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

1.8.
1.17

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.8.
1.18

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
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1.8.2 Budowa linii kablowych SN
1.8.
2.1

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

54 m3 54,000
RAZEM 54,000

1.8.
2.2

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

54 m3 54,000
RAZEM 54,000

1.8.
2.3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

278 m 278,000
RAZEM 278,000

1.8.
2.4

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w grun-
cie nienawodnionym kat.III-IV

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

1.8.
2.5

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami HDPE160/8,0 m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

1.8.
2.6

Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.8.
2.7

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-120 m

441 m 441,000
RAZEM 441,000

1.8.
2.8

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -
kabel XRU-120

m

54 m 54,000
RAZEM 54,000

1.8.3 Demonta ż
1.8.
3.1

Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3
przew.

0,137 km/3
przew.

0,137

RAZEM 0,137
1.8.
3.2

Demontaż izolatorów stojących na słupach stojących szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.8.
3.3

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z za-
sypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 12 m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.8.
3.4

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

2 t 2,000
RAZEM 2,000

1.8.4 Elementy dodatkowe, pomiary
1.8.
4.1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.8.
4.2

Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

1.8.
4.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.8.
4.4

Obsługa geodezyjna - do 200m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.8.
4.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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1.9 Kolizja E11

1.9.1 Budowa linii napowietrznych nN
1.9.
1.1

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dłu-
gości do 12.0 m P 12-4,3c/1xE (przewody nN AL.)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

1.9.
1.2

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.9.
1.3

Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.9.2 Demonta ż
1.9.
2.1

Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.9.
2.2

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

1.9.3 Elementy dodatkowe, pomiary
1.9.
3.1

Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

1.9.
3.2

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.9.
3.3

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.9.
3.4

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2 Przebudowa sieci (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

- II zakres inwestycji - od ronda Jasionówka (14 + 080 km) do Sidry (28+400 km)

ST-01.03.01  -  Przebudowa napowietrznych i kablowy ch linii energetycznych przy budowie dróg

CPV 45231400-9  -  Roboty budowlane w zakresie budo wy linii energetycznych
2.1 Kolizja E12

2.1.1 Budowa linii napowietrznych nN
2.1.
1.1

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dłu-
gości do 12.0 m K 10,5-12/1xE (przewody nN AsXSn)

słup

2 słup 2,000
RAZEM 2,000

2.1.
1.2

Montaż osprzętu słupa nN-3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.1.
1.3

Montaż osprzętu słupa nN-4 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.1.
1.4

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

2.1.
1.5

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych YAKXs 4x50 m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

2.1.
1.6

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych YAKXs
4x120

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

2.1.
1.7

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych
na słupach betonowych YAKXs 4x50

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

2.1.
1.8

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych
na słupach betonowych YAKXs 4x120

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

2.1.
1.9

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie
do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.1.
1.10

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

2.1.
1.11

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

46 m 46,000
RAZEM 46,000

2.1.
1.12

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.1.
1.13

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

2.1.
1.14

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.1.
1.15

Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do
4x25 mm2 ręcznie - przewód istniejący

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.1.2 Budowa linii kablowych nN
2.1.
2.1

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

39 m3 39,000
RAZEM 39,000
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2.1.
2.2

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

39 m3 39,000
RAZEM 39,000

2.1.
2.3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

2.1.
2.4

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w grun-
cie nienawodnionym kat.III-IV

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

2.1.
2.5

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami - HDPE110/6,3 m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

2.1.
2.6

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura  - HDPE110/6,3 m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

2.1.
2.7

Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi110 szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

2.1.
2.8

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 4x120 m

78 m 78,000
RAZEM 78,000

2.1.
2.9

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YAKXs 4x50 m

78 m 78,000
RAZEM 78,000

2.1.
2.10

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -
kabel YAKXs 4x120

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

2.1.
2.11

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -
Kabel YAKXs 4x50

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

2.1.3 Demonta ż
2.1.
3.1

Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2.1.
3.2

Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 35-50 mm2 bez demontażu
izolacji

km.
przew.

0,2 km.
przew.

0,200

RAZEM 0,200
2.1.
3.3

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

2 t 2,000
RAZEM 2,000

2.1.4 Elementy dodatkowe, pomiary
2.1.
4.1

Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

2.1.
4.2

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.1.
4.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.1.
4.4

Obsługa geodezyjna - do 200m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.1.
4.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2.2 Kolizja E13

2.2.1 Budowa linii napowietrznych SN
2.2.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow.

1 stanow. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
1.2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

2.2.
1.3

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - O 13,5-17,5/E (plaski)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
1.4

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.2.
1.5

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.2.
1.6

Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej
ZM

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
1.7

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowid-
lasty h=300

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.2.
1.8

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.2.
1.9

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.2.
1.10

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

2.2.
1.11

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

2.2.
1.12

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

2.2.
1.13

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.2.
1.14

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

2.2.
1.15

Montaż uchwytów oplotowych zawieszenia przelotowego ZPb - analogia szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.2.2 Elementy dodatkowe, pomiary
2.2.
2.1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
2.2

Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
2.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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2.2.
2.4

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
2.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2.3 Kolizja E14

2.3.1 Budowa linii napowietrznych nN
2.3.
1.1

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dłu-
gości do 10.5 m K 10,5-10/1xE (przewody AL)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
1.2

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik  krańcowy
(przewody nN AL)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.3.
1.3

Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.3.
1.4

Konstrukcja gniazda bocianiego do słupa E szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
1.5

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

2.3.
1.6

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

23 m 23,000
RAZEM 23,000

2.3.
1.7

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.3.
1.8

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

2.3.2 Demonta ż
2.3.
2.1

Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych z podporą szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
2.2

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

2.3.3 Elementy dodatkowe, pomiary
2.3.
3.1

Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
3.2

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
3.3

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
3.4

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2.4 Kolizja E15

2.4.1 Budowa linii napowietrznych SN
2.4.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow.

1 stanow. 1,000
RAZEM 1,000

2.4.
1.2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

2.4.
1.3

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - O 13,5-17,5/E (trójkąt)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

2.4.
1.4

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.4.
1.5

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.4.
1.6

Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej
ZM

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.4.
1.7

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowid-
lasty h=300

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.4.
1.8

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.4.
1.9

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.4.
1.10

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

2.4.
1.11

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

2.4.
1.12

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

2.4.
1.13

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.4.
1.14

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

2.4.
1.15

Montaż uchwytów oplotowych zawieszenia przelotowego ZPb - analogia szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.4.2 Elementy dodatkowe, pomiary
2.4.
2.1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.4.
2.2

Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

2.4.
2.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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2.4.
2.4

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.4.
2.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10641



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.5 Kolizja E 16

2.5.1 Budowa linii napowietrznych nN
2.5.
1.1

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dłu-
gości do 13.5 m P 13,5-4,3c/1xE (przewody AL)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

2.5.
1.2

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dłu-
gości do 13.5 m RPK 13,5-12/1xE (przewody AL)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

2.5.
1.3

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy
+ KP-1

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.5.
1.4

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.5.
1.5

Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

2.5.
1.6

Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do
4x25 mm2 ręcznie - przewód istniejący

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.5.2 Demonta ż
2.5.
2.1

Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2.5.
2.2

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

2 t 2,000
RAZEM 2,000

2.5.3 Elementy dodatkowe, pomiary
2.5.
3.1

Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

2.5.
3.2

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.5.
3.3

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.5.
3.4

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2.6 Kolizja E 17

2.6.1 Budowa linii napowietrznych nN
2.6.
1.1

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dłu-
gości do 13.5 m O 13,5-12/1xE (przewody AL)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

2.6.
1.2

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik  krańcowy-
odporowy (przewody nN AL)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.6.
1.3

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KM o 1
izolatorze

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.6.
1.4

Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

2.6.2 Demonta ż
2.6.
2.1

Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2.6.
2.2

Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 35-50 mm2 bez demontażu
izolacji

km.
przew.

0,057 km.
przew.

0,057

RAZEM 0,057
2.6.
2.3

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

2 t 2,000
RAZEM 2,000

2.6.3 Elementy dodatkowe, pomiary
2.6.
3.1

Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

2.6.
3.2

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.6.
3.3

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.6.
3.4

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2.7 Kolizja E 18

2.7.1 Budowa linii napowietrznych SN
2.7.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow.

1 stanow. 1,000
RAZEM 1,000

2.7.
1.2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

2.7.
1.3

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - O 13,5-17,5/E (trójkąt)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

2.7.
1.4

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.7.
1.5

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.7.
1.6

Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej
ZM

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.7.
1.7

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowid-
lasty h=300

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.7.
1.8

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.7.
1.9

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.7.
1.10

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

2.7.
1.11

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

2.7.
1.12

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

2.7.
1.13

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.7.
1.14

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

2.7.
1.15

Łączenie przewodów AFL-6 za pomocą złączki samoklinującej szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.7.2 Demonta ż
2.7.
2.1

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z za-
sypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 12 m

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.7.
2.2

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

2.7.3 Elementy dodatkowe, pomiary
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2.7.
3.1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.7.
3.2

Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

2.7.
3.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.7.
3.4

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.7.
3.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2.8 Kolizja E 19

2.8.1 Budowa linii napowietrznych SN
2.8.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 15.0 m stanow.

1 stanow. 1,000
RAZEM 1,000

2.8.
1.2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

2.8.
1.3

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 15.0 m - O 15-17,5/E (trójkąt)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

2.8.
1.4

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.8.
1.5

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.8.
1.6

Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej
ZM

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.8.
1.7

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowid-
lasty h=300

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.8.
1.8

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.8.
1.9

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.8.
1.10

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

2.8.
1.11

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

2.8.
1.12

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

2.8.
1.13

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.8.
1.14

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

2.8.2 Elementy dodatkowe, pomiary
2.8.
2.1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.8.
2.2

Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

2.8.
2.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.8.
2.4

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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2.8.
2.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2.9 Kolizja E 20

2.9.1 Budowa linii napowietrznych nN
2.9.
1.1

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dłu-
gości do 12.0 m RKK 12-12/1xE (przewody nN AsXSn)

słup

4 słup 4,000
RAZEM 4,000

2.9.
1.2

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dłu-
gości do 12.0 m RPK 12-10/1xE (przewody nN AsXSn)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

2.9.
1.3

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dłu-
gości do 12.0 m P 12-4,3/1xE (przewody nN AsXSn)

słup

3 słup 3,000
RAZEM 3,000

2.9.
1.4

Montaż osprzętu słupa nN (ASXsN) SOT21 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.9.
1.5

Montaż osprzętu słupa nN (ASXsN) - SOT szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.9.
1.6

Montaż osprzętu słupa nN (ASXsN) (przelotowy) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.9.
1.7

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik  krańcowy
(przewody nN AL)

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.9.
1.8

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KM o 1
izolatorze

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.9.
1.9

Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt.

4*3 szt. 12,000
RAZEM 12,000

2.9.
1.10

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

2.9.
1.11

wykonanie połączenia linek AL z ASXSn zaciskiem szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

2.9.
1.12

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

2.9.
1.13

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

92 m 92,000
RAZEM 92,000

2.9.
1.14

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

2.9.
1.15

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

74 szt. 74,000
RAZEM 74,000

2.9.
1.16

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o
przekroju 4x70 mm2

km.
przew.

0,40 km.
przew.

0,400

RAZEM 0,400
2.9.2 Demonta ż
2.9.
2.1

Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych z podporą szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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2.9.
2.2

Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

2.9.
2.3

Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 35-50 mm2 bez demontażu
izolacji

km.
przew.

0,36 km.
przew.

0,360

RAZEM 0,360
2.9.
2.4

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

6 t 6,000
RAZEM 6,000

2.9.3 Elementy dodatkowe, pomiary
2.9.
3.1

Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

2.9.
3.2

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.9.
3.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.9.
3.4

Obsługa geodezyjna - do 200m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.9.
3.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2.10 Kolizja E 21

2.10.
1

Budowa linii napowietrznych SN

2.10.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow.

2 stanow. 2,000
RAZEM 2,000

2.10.
1.2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

2.10.
1.3

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - N 13,5-6/E (trójkąt)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

2.10.
1.4

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - ON 13,5-17,5/E (trójkąt)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

2.10.
1.5

Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej
ZNb/3

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.10.
1.6

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.10.
1.7

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.10.
1.8

Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej
ZM

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.10.
1.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowid-
lasty h=300

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.10.
1.10

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.10.
1.11

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.10.
1.12

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

2.10.
1.13

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

2.10.
1.14

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

2.10.
1.15

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.10.
1.16

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

2.10.
1.17

Łączenie przewodów AFL-6 za pomocą złączki samoklinującej szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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2.10.
1.18

Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3
przew.

0,025 km/3
przew.

0,025

RAZEM 0,025
2.10.

2
Demonta ż

2.10.
2.1

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z za-
sypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 12 m

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.10.
2.2

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

2.10.
3

Elementy dodatkowe, pomiary

2.10.
3.1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.10.
3.2

Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

2.10.
3.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.10.
3.4

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.10.
3.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2.11 Kolizja E 22

2.11.
1

Budowa linii napowietrznych nN

2.11.
1.1

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dłu-
gości do 12.0 m P 12-4,3c/1xE (przewody nN AL.)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

2.11.
1.2

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy
+ KP-1

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.11.
1.3

Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.11.
2

Demonta ż

2.11.
2.1

Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.11.
2.2

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

2.11.
3

Elementy dodatkowe, pomiary

2.11.
3.1

Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

2.11.
3.2

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.11.
3.3

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.11.
3.4

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2.12 Kolizja E 22/2

2.12.
1

Budowa linii napowietrznych SN

2.12.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow.

2 stanow. 2,000
RAZEM 2,000

2.12.
1.2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

2.12.
1.3

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - N 13,5-6/E (trójkąt)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

2.12.
1.4

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - ON 13,5-17,5/E (trójkąt)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

2.12.
1.5

Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej
ZNb/3

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.12.
1.6

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.12.
1.7

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.12.
1.8

Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej
ZM

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.12.
1.9

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.12.
1.10

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.12.
1.11

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

2.12.
1.12

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

2.12.
1.13

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

2.12.
1.14

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.12.
1.15

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

2.12.
1.16

Łączenie przewodów AFL-6 za pomocą złączki samoklinującej szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.12.
1.17

Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3
przew.

0,025 km/3
przew.

0,025

RAZEM 0,025
2.12.

2
Demonta ż
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2.12.

2.1
Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z za-
sypaniem wykopu - żerdzie typu E

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.12.
2.2

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

2.12.
3

Elementy dodatkowe, pomiary

2.12.
3.1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.12.
3.2

Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

2.12.
3.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.12.
3.4

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.12.
3.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2.13 Kolizja E 23

2.13.
1

Budowa linii napowietrznych SN

2.13.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe o długości 13.5 m stanow.

1 stanow. 1,000
RAZEM 1,000

2.13.
1.2

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow.

2 stanow. 2,000
RAZEM 2,000

2.13.
1.3

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

2.13.
1.4

Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - KKp 13,5-12/2xE(plaski+PAS)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

2.13.
1.5

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - KK2 13,5-20/1xE (PAS)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

2.13.
1.6

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - ON 13,5-20/1xE (Plaski+PAS)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

2.13.
1.7

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.13.
1.8

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.13.
1.9

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁOi2/2 na słupach i stacji transformatorowej (PAS) szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

2.13.
1.10

Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej
ZM

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.13.
1.11

Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej
ZM (PAS)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.13.
1.12

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowid-
lasty h=300

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.13.
1.13

Połączenie przewodów PAS-PAS szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.13.
1.14

Połączenie przewodów AFL-PAS szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.13.
1.15

Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ogranicznik prze-
pięć SN ze wspornikiem i odłącznikiem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.13.
1.16

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.13.
1.17

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.13.
1.18

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

45 m 45,000
RAZEM 45,000
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2.13.
1.19

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

135 m 135,000
RAZEM 135,000

2.13.
1.20

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

2.13.
1.21

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

2.13.
1.22

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

70 szt. 70,000
RAZEM 70,000

2.13.
1.23

Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3
przew.

0,108 km/3
przew.

0,108

RAZEM 0,108
2.13.

2
Demonta ż

2.13.
2.1

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z za-
sypaniem wykopu - żerdzie typu E

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.13.
2.2

Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3
przew.

0,08 km/3
przew.

0,080

RAZEM 0,080
2.13.

2.3
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

2.13.
3

Elementy dodatkowe, pomiary

2.13.
3.1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.13.
3.2

Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

2.13.
3.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.13.
3.4

Obsługa geodezyjna - do 200m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.13.
3.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3 Przebudowa sieci (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok, maj ątek Gospodarstwa Rolnego Bogusław Jan-

kowski w Kra śnianach, maj ątek ZPK Szumowo)
- III zakres inwestycji - od Sidra (28+400 km) do ( 41 + 920 km)

ST-01.03.01  -  Przebudowa napowietrznych i kablowy ch linii energetycznych przy budowie dróg

CPV 45231400-9  -  Roboty budowlane w zakresie budo wy linii energetycznych
3.1 Kolizja E 26 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

3.1.1 Budowa linii napowietrznych nN
3.1.
1.1

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dłu-
gości do 13.5 m P 13,5-4,3c/1xE (przewody AL)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

3.1.
1.2

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.1.
1.3

Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.1.2 Demonta ż
3.1.
2.1

Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.1.
2.2

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

3.1.3 Elementy dodatkowe, pomiary
3.1.
3.1

Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

3.1.
3.2

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.1.
3.3

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.1.
3.4

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3.2 Kolizja E 27 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

3.2.1 Budowa linii napowietrznych nN
3.2.
1.1

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dłu-
gości do 12.0 m P 12-4,3/1xE (przewody nN AsXSn)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

3.2.
1.2

Montaż osprzętu słupa nN (ASXsN) (przelotowy) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.2.2 Demonta ż
3.2.
2.1

Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.2.
2.2

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

3.2.3 Elementy dodatkowe, pomiary
3.2.
3.1

Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

3.2.
3.2

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.2.
3.3

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.2.
3.4

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3.3 Kolizja E 30 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

3.3.1 Budowa linii napowietrznych nN
3.3.
1.1

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dłu-
gości do 10.5 m K 10,5-10/1xE (przewody nN AL)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

3.3.
1.2

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik  krańcowy
(przewody nN AL)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.3.
1.3

Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.3.
1.4

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

3.3.
1.5

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych YAKXs
4x120

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

3.3.
1.6

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych
na słupach betonowych YAKXs 4x120

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

3.3.
1.7

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie
do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.3.
1.8

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

3.3.
1.9

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

23 m 23,000
RAZEM 23,000

3.3.
1.10

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.3.
1.11

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

3.3.2 Budowa linii kablowych nN
3.3.
2.1

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

14 m3 14,000
RAZEM 14,000

3.3.
2.2

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

14 m3 14,000
RAZEM 14,000

3.3.
2.3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

58 m 58,000
RAZEM 58,000

3.3.
2.4

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w grun-
cie nienawodnionym kat.III-IV

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

3.3.
2.5

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami - HDPE110/6,3 m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

3.3.
2.6

Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi110 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.3.
2.7

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 4x120 m

34 m 34,000
RAZEM 34,000
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3.3.
2.8

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -
kabel YAKXs 4x120

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

3.3.3 Demonta ż
3.3.
3.1

Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.3.
3.2

Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 35-50 mm2 bez demontażu
izolacji

km.
przew.

0,05 km.
przew.

0,050

RAZEM 0,050
3.3.
3.3

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

3.3.4 Elementy dodatkowe, pomiary
3.3.
4.1

Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

3.3.
4.2

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.3.
4.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.3.
4.4

Obsługa geodezyjna - do 200m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.3.
4.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10641



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.4 Kolizja E 31 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

3.4.1 Budowa linii napowietrznych SN
3.4.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow.

3 stanow. 3,000
RAZEM 3,000

3.4.
1.2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

3.4.
1.3

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - KK 13,5-25/1xE (Plaski - PAS)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

3.4.
1.4

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - KK2 13,5-20/1xE (PAS)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

3.4.
1.5

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - ON 13,5-20/1xE (Plaski+PAS)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

3.4.
1.6

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.4.
1.7

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁOi2/2 na słupach i stacji transformatorowej (PAS) szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

3.4.
1.8

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁOi/2 na słupach i stacji transformatorowej (PAS) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3.4.
1.9

Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej
ZM (PAS)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.4.
1.10

Połączenie przewodów AFL-PAS szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.4.
1.11

Połączenie przewodów PAS-PAS szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3.4.
1.12

Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ogranicznik prze-
pięć SN ze wspornikiem i odłącznikiem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.4.
1.13

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.4.
1.14

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.4.
1.15

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

3.4.
1.16

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

135 m 135,000
RAZEM 135,000

3.4.
1.17

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

3.4.
1.18

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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3.4.
1.19

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

70 szt. 70,000
RAZEM 70,000

3.4.
1.20

Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3
przew.

0,08 km/3
przew.

0,080

RAZEM 0,080
3.4.2 Demonta ż
3.4.
2.1

Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3
przew.

0,06 km/3
przew.

0,060

RAZEM 0,060
3.4.3 Elementy dodatkowe, pomiary
3.4.
3.1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3.4.
3.2

Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

3.4.
3.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.4.
3.4

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.4.
3.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3.5 Kolizja E 32 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

3.5.1 Budowa linii napowietrznych SN
3.5.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow.

3 stanow. 3,000
RAZEM 3,000

3.5.
1.2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

3.5.
1.3

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - KK 13,5-25/1xE (Plaski - PAS)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

3.5.
1.4

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - KK2 13,5-20/1xE (PAS)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

3.5.
1.5

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - ON 13,5-20/1xE (Plaski+PAS)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

3.5.
1.6

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.5.
1.7

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁOi2/2 na słupach i stacji transformatorowej (PAS) szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

3.5.
1.8

Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej
ZM (PAS)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.5.
1.9

Połączenie przewodów AFL-PAS szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.5.
1.10

Połączenie przewodów PAS-PAS szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3.5.
1.11

Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ogranicznik prze-
pięć SN ze wspornikiem i odłącznikiem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.5.
1.12

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.5.
1.13

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.5.
1.14

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

3.5.
1.15

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

135 m 135,000
RAZEM 135,000

3.5.
1.16

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

3.5.
1.17

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

3.5.
1.18

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
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3.5.
1.19

Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3
przew.

0,07 km/3
przew.

0,070

RAZEM 0,070
3.5.2 Demonta ż
3.5.
2.1

Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3
przew.

0,048 km/3
przew.

0,048

RAZEM 0,048
3.5.
2.2

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z za-
sypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 12 m

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.5.
2.3

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

3.5.3 Elementy dodatkowe, pomiary
3.5.
3.1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3.5.
3.2

Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

3.5.
3.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.5.
3.4

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.5.
3.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3.6 Kolizja E 37 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

3.6.1 Budowa linii napowietrznych SN
3.6.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow.

3 stanow. 3,000
RAZEM 3,000

3.6.
1.2

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe o długości 13.5 m stanow.

1 stanow. 1,000
RAZEM 1,000

3.6.
1.3

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

3.6.
1.4

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - KK 13,5-25/1xE (Plaski - PAS)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

3.6.
1.5

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - KK2 13,5-20/1xE (PAS)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

3.6.
1.6

Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - RONKp 13,5-30/2xE (PAS pionowy+AFL Pionowy)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

3.6.
1.7

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - ON 13,5-20/1xE (Plaski+PAS)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

3.6.
1.8

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.6.
1.9

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3.6.
1.10

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁOi2/2 na słupach i stacji transformatorowej (PAS) szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

3.6.
1.11

Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej
ZM (PAS)

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

3.6.
1.12

Połączenie przewodów AFL-PAS szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

3.6.
1.13

Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ograniczni prze-
pieć SN ze wspornikiem i odłącznikiem

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

3.6.
1.14

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

3.6.
1.15

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

3.6.
1.16

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

3.6.
1.17

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

3.6.
1.18

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
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3.6.
1.19

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

3.6.
1.20

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

90 szt. 90,000
RAZEM 90,000

3.6.
1.21

Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3
przew.

0,105 km/3
przew.

0,105

RAZEM 0,105
3.6.
1.22

Połączenie przewodów PAS-PAS szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.6.2 Demonta ż
3.6.
2.1

Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3
przew.

0,096 km/3
przew.

0,096

RAZEM 0,096
3.6.
2.2

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z za-
sypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 12 m

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.6.
2.3

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

3.6.3 Elementy dodatkowe, pomiary
3.6.
3.1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.6.
3.2

Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

3.6.
3.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.6.
3.4

Obsługa geodezyjna - do 200m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.6.
3.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3.7 Kolizja E 38 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

3.7.1 Budowa linii napowietrznych SN
3.7.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow.

2 stanow. 2,000
RAZEM 2,000

3.7.
1.2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

3.7.
1.3

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - Kgr 13,5-25/E (plaski)

słup

2 słup 2,000
RAZEM 2,000

3.7.
1.4

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.7.
1.5

Montaż układów rozłącznika SN-15kV linii napowietrznej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.7.
1.6

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowid-
lasty h=300

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.7.
1.7

Montaż ograniczników przepięć na słupach stacji transformatorowej - Ogranicznik prze-
pięć SN ze wspornikiem i odłącznikiem

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3.7.
1.8

Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie
do 30 kV

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.7.
1.9

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

3.7.
1.10

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych
na słupach betonowych

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

3.7.
1.11

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.7.
1.12

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.7.
1.13

Montaż przewodów izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3
przew.

0,01 km/3
przew.

0,010

RAZEM 0,010
3.7.
1.14

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

3.7.
1.15

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

3.7.
1.16

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

3.7.
1.17

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

3.7.
1.18

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
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3.7.2 Budowa linii kablowych SN
3.7.
2.1

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

68 m3 68,000
RAZEM 68,000

3.7.
2.2

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

68 m3 68,000
RAZEM 68,000

3.7.
2.3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

364 m 364,000
RAZEM 364,000

3.7.
2.4

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w grun-
cie nienawodnionym kat.III-IV

m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000

3.7.
2.5

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami HDPE160/8,0 m

38 m 38,000
RAZEM 38,000

3.7.
2.6

Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.7.
2.7

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-120 m

616 m 616,000
RAZEM 616,000

3.7.
2.8

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych  -
kabel XRU-120

m

114 m 114,000
RAZEM 114,000

3.7.3 Demonta ż
3.7.
3.1

Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych km/3
przew.

0,196 km/3
przew.

0,196

RAZEM 0,196
3.7.
3.2

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z za-
sypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 12 m

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.7.
3.3

Demontaż izolatorów stojących na słupach stojących szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3.7.
3.4

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

3.7.4 Elementy dodatkowe, pomiary
3.7.
4.1

Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

3.7.
4.2

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.7.
4.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.7.
4.4

Obsługa geodezyjna - do 300m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.7.
4.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3.8 Kolizja E 39 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

3.8.1 Budowa linii kablowych SN
3.8.
1.1

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

62 m3 62,000
RAZEM 62,000

3.8.
1.2

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

62 m3 62,000
RAZEM 62,000

3.8.
1.3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

328 m 328,000
RAZEM 328,000

3.8.
1.4

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w grun-
cie nienawodnionym kat.III-IV

m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000

3.8.
1.5

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami HDPE160/8,0 m

34 m 34,000
RAZEM 34,000

3.8.
1.6

Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.8.
1.7

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-120 m

574 m 574,000
RAZEM 574,000

3.8.
1.8

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych  -
kabel XRU-120

m

102 m 102,000
RAZEM 102,000

3.8.
1.9

Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z ży-
łami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.8.2 Demonta ż
3.8.
2.1

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

3.8.
2.2

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

0,5 t 0,500
RAZEM 0,500

3.8.3 Elementy dodatkowe, pomiary
3.8.
3.1

Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

3.8.
3.2

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.8.
3.3

Obsługa geodezyjna - do 300m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.8.
3.4

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3.9 Kolizja E 43 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

3.9.1 Budowa linii kablowych SN
3.9.
1.1

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

62 m3 62,000
RAZEM 62,000

3.9.
1.2

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

62 m3 62,000
RAZEM 62,000

3.9.
1.3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

328 m 328,000
RAZEM 328,000

3.9.
1.4

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w grun-
cie nienawodnionym kat.III-IV

m3

6 m3 6,000
RAZEM 6,000

3.9.
1.5

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami HDPE160/8,0 m

122 m 122,000
RAZEM 122,000

3.9.
1.6

Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

3.9.
1.7

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-240 m

252 m 252,000
RAZEM 252,000

3.9.
1.8

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych  -
kabel XRU-240

m

33 m 33,000
RAZEM 33,000

3.9.
1.9

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-120 m

804 m 804,000
RAZEM 804,000

3.9.
1.10

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych  -
kabel XRU-120

m

204 m 204,000
RAZEM 204,000

3.9.
1.11

Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z ży-
łami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

3.9.2 Demonta ż
3.9.
2.1

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV m

220 m 220,000
RAZEM 220,000

3.9.
2.2

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

0,5 t 0,500
RAZEM 0,500

3.9.3 Elementy dodatkowe, pomiary
3.9.
3.1

Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc.

5 odc. 5,000
RAZEM 5,000

3.9.
3.2

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

3.9.
3.3

Obsługa geodezyjna - do 300m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.9.
3.4

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3.10 Kolizja E 44 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

3.10.
1

Budowa linii kablowych SN

3.10.
1.1

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000

3.10.
1.2

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000

3.10.
1.3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

3.10.
1.4

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w grun-
cie nienawodnionym kat.III-IV

m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000

3.10.
1.5

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami HDPE160/8,0 m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

3.10.
1.6

Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.10.
1.7

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-120 m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

3.10.
1.8

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych  -
kabel XRU-120

m

84 m 84,000
RAZEM 84,000

3.10.
1.9

Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z ży-
łami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.10.
2

Demonta ż

3.10.
2.1

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

3.10.
3

Elementy dodatkowe, pomiary

3.10.
3.1

Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

3.10.
3.2

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.10.
3.3

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.10.
3.4

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3.11 Kolizja E 45 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

3.11.
1

Budowa linii napowietrznych nN

3.11.
1.1

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dłu-
gości do 12.0 m K 10,5-10/1xE (przewody nN AsXSn)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

3.11.
1.2

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dłu-
gości do 10.5 m K 10,5-6/1xE (przewody nN AsXSn)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

3.11.
1.3

Montaż osprzętu słupa nN szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.11.
1.4

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

3.11.
1.5

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

23 m 23,000
RAZEM 23,000

3.11.
1.6

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.11.
1.7

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

3.11.
1.8

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.11.
2

Demonta ż

3.11.
2.1

Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.11.
2.2

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

3.11.
3

Elementy dodatkowe, pomiary

3.11.
3.1

Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

3.11.
3.2

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.11.
3.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.11.
3.4

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.11.
3.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3.12 Kolizja E 46 (maj ątek PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Białystok)

3.12.
1

Budowa linii napowietrznych nN

3.12.
1.1

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dłu-
gości do 12.0 m K 10,5-10/1xE (przewody nN AsXSn)

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

3.12.
1.2

Montaż osprzętu słupa nN szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.12.
1.3

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

3.12.
1.4

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

23 m 23,000
RAZEM 23,000

3.12.
1.5

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.12.
1.6

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

3.12.
1.7

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.12.
2

Demonta ż

3.12.
2.1

Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.12.
2.2

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicz-
nym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

3.12.
3

Elementy dodatkowe, pomiary

3.12.
3.1

Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

3.12.
3.2

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.12.
3.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.12.
3.4

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.12.
3.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3.13 Kolizja E 33 (maj ątek Gospodarstwa Rolnego Bogusław Jankowski w Kra śnianach)

3.13.
1

Budowa linii napowietrznych SN

3.13.
1.1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m stanow.

2 stanow. 2,000
RAZEM 2,000

3.13.
1.2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

3.13.
1.3

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o
żerdzi długości 13.5 m - O 13,5-17,5/E (trójkąt)

słup

2 słup 2,000
RAZEM 2,000

3.13.
1.4

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO1/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.13.
1.5

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.13.
1.6

Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej
ZM

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.13.
1.7

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Łącznik jednowid-
lasty h=300

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3.13.
1.8

Przykrecanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.13.
1.9

Przykrecanie tabliczek ostrzegawczych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.13.
1.10

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

3.13.
1.11

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

3.13.
1.12

Łączenie taśmy FeZn 25x4 śrubowo -2 śruby na połączenie szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

3.13.
1.13

Uziomy ze stali ocynkowaneje (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Pręt stalowy
ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

3.13.
1.14

Uziomy ze stali ocynkowanej (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.
5 m długości - Pręt stalowy ocynkowany fi20mm o długości 1,5m UPB 20

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

3.13.
2

Elementy dodatkowe, pomiary

3.13.
2.1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.13.
2.2

Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

3.13.
2.3

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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3.13.

2.4
Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.13.
2.5

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10641



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.14 Kolizja E 35 (maj ątek Gospodarstwa Rolnego Bogusław Jankowski w Kra śnianach)

3.14.
1

Budowa linii kablowych nN

3.14.
1.1

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

3,8 m3 3,800
RAZEM 3,800

3.14.
1.2

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

3,8 m3 3,800
RAZEM 3,800

3.14.
1.3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

3.14.
1.4

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w grun-
cie nienawodnionym kat.III-IV

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

3.14.
1.5

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami - HDPE110/6,3 m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

3.14.
1.6

Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi110 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.14.
1.7

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YAKY 4x120 m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

3.14.
1.8

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -
Kabel YAKY 4x120

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

3.14.
1.9

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 4x70 m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

3.14.
1.10

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -
Kabel YAKY 4x70

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

3.14.
1.11

Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z
żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.14.
1.12

Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z
żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.14.
2

Demonta ż

3.14.
2.1

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

3.14.
3

Elementy dodatkowe, pomiary

3.14.
3.1

Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

3.14.
3.2

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 0,4kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.14.
3.3

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.14.

3.4
Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.15 Kolizja E 36 (maj ątek Gospodarstwa Rolnego Bogusław Jankowski w Kra śnianach)

3.15.
1

Budowa linii napowietrznych SN

3.15.
1.1

Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2/2 na słupach i stacji transformatorowej (AFL) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3.15.
1.2

Montaż uchwytów oplotowych zawieszenia przelotowego ZPb - analogia szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3.15.
2

Elementy dodatkowe, pomiary

3.15.
2.1

Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

3.15.
2.2

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.15.
2.3

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.16 Kolizja E 42 (maj ątek ZPK Szumowo)

3.16.
1

Budowa linii kablowych SN

3.16.
1.1

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

16 m3 16,000
RAZEM 16,000

3.16.
1.2

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

16 m3 16,000
RAZEM 16,000

3.16.
1.3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

98 m 98,000
RAZEM 98,000

3.16.
1.4

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w grun-
cie nienawodnionym kat.III-IV

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

3.16.
1.5

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami HDPE160/8,0 m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

3.16.
1.6

Montaż uszczelniaczy dławic do rury fi160 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.16.
1.7

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel XRU-120 m

156 m 156,000
RAZEM 156,000

3.16.
1.8

Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z ży-
łami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3.16.
2

Demonta ż

3.16.
2.1

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

3.16.
3

Elementy dodatkowe, pomiary

3.16.
3.1

Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

3.16.
3.2

Dopuszczenie do pracy oraz wylączenie sieci 15kV PGE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.16.
3.3

Obsługa geodezyjna - do 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.16.
3.4

Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwór-
czy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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