
Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 6 7

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *

D.01.03.01 

D.01.03.02
USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ * * * *

* * * *

1.1 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m
3 79,20

1.2 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych RHDPEd o śr. 160mm m 110,00

1.3 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -3 x XRUHAKXS 1x120/25 m 330,00

1.4 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych HDPE o śr. 110mm m 110

1.5 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 70,40

* * * *

2.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. kpl 19,0

2.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany 10,5/10 wraz z osprzętem kpl 1,0

* * * *

3.1 D 01.03.02 Demontaż słupów oświetleniowychjami. kpl 5,0

* * * *

4.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN kpl 2,0

4.2 D 01.03.02
Montaż w wykopach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie 

do 30 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
szt. 1,00

4.3 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m
3 15,84

4.4 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany 10,5/10 wraz z osprzętem kpl 1,0

4.5 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych HDPE o śr. 110mm m 40

4.6 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 4x120mm2 m 55,00

4.7 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 14,08

* * * *

5.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN kpl 1,0

5.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany 12/20 wraz z osprzętem kpl 1,0

5.3 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m
3 15,12

5.4 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych HDPE o śr. 110mm m 10

5.5 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 14,08

5.6 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 4x120mm2 m 52,00

* * * *

6.1 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m
3 52,92

6.2 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych HDPE o śr. 110mm m 31

6.3 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 47,04

6.4 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 4x120mm2 m 157,00

* * * *

7.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN kpl 3,0

7.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany 10,5/10 wraz z osprzętem kpl 2,0

7.3 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m
3 491,16

7.4 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych HDPE o śr. 110mm m 31

7.5 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 430,24

7.6 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 4x120mm2 m 1530,00

* * * *

8.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN kpl 1,0

8.2 D 01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany 13,5/4,3 -osprzęt ze zdemontowanego 

słupa
kpl 1,0

* * * *

9.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN kpl 1,0

9.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany 10,5/10 wraz z osprzętem kpl 1,0

9.3 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany 10,5/6 wraz z osprzętem kpl 1,0

9.4 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m
3 21,24

9.5 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych HDPE o śr. 110mm m 14

9.6 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 18,88

9.7 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 4x120mm2 m 64,00

* * * *

10.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN kpl 1,0

10.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany 13,5/10 kpl 1,0

* * * *

11.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN kpl 1,0

11.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany 18/10 kpl 1,0

* * * *

12.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN kpl 1,0

12.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany 15/6 kpl 1,0

* * * *

13.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN kpl 1,0

13.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany E15/17,5 kpl 1,0

* * * *

14.1 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m
3 78,12

14.2 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer, Do 0,6 m m 123,00

14.3 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych RHDPEd o śr. 160mm m 47,00

14.4 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -3 x XRUHAKXS 1x120/25 m 658,00

14.5 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 54,40

14.6 D 01.03.02
Montaż w wykopach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie 

do 30 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
szt. 0,00

14.7 D 01.03.02 Kopanie rowów dla urządzenia przeciskowego m
3 16,00

14.8 D.01.03.02 Wykonanie przewiertu sterowanego wraz z wciągnięciem rury HDPE 160 m 47,00

14.9 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN kpl 2,0

14.10 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN słup 2

* * * *

15.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN kpl 1,0

15.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN słup 1

* * * *

16.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN kpl 2,0

16.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN słup 2

16.3 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m
3 72,00

16.4 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer, Do 0,6 m m 155,00

16.5 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych RHDPEd o śr. 160mm m 45,00

16.6 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -3 x XRUHAKXS 1x120/25 m 684,00

16.7 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 56,00

* * * *

16.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN kpl 2,0

16.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN słup 2

16.3 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m
3 28,44

16.4 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer, Do 0,6 m m 21,00

16.5 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych RHDPEd o śr. 160mm m 58,00

16.6 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -3 x XRUHAKXS 1x120/25 m 312,00

16.7 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 22,12

* * * *

18.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN kpl 1,0

18.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany 10,5/10 wraz z osprzętem kpl 1,0

KOSZTORYS OFERTOWY

TOM VI: Branża elektroenergetyczna - kolizje

„Budowa i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna”

13.  USUNIĘCIE KOLIZJI 18 [10+220]

14.  USUNIĘCIE KOLIZJI 21 [11+250]

15.  USUNIĘCIE KOLIZJI 22 [12+300]

16.  USUNIĘCIE KOLIZJI 25 [14+890]

17.  USUNIĘCIE KOLIZJI 26 [15+400]

18.  USUNIĘCIE KOLIZJI 27 [15+810]

7.  USUNIĘCIE KOLIZJI 11 [4+475 do 4+540]

8.  USUNIĘCIE KOLIZJI 12 [5+440]

9.  USUNIĘCIE KOLIZJI 14 [8+600]

10.  USUNIĘCIE KOLIZJI 15 [8+810]

11.  USUNIĘCIE KOLIZJI 16 [9+450]

12.  USUNIĘCIE KOLIZJI 17 [10+220]

1.  USUNIĘCIE KOLIZJI 1 [1+200 Kabel 15kV, Kabel nn]

2.  USUNIĘCIE KOLIZJI 4 [ 2+600 do 3+400 Linia oświetleniowa nn napowietrzna]

3.  USUNIĘCIE KOLIZJI 6 [ 3+400 do 3+580 Most na rzece Narew]

4.  USUNIĘCIE KOLIZJI 7 [3+760]

5.  USUNIĘCIE KOLIZJI 9 [4+410]

6.  USUNIĘCIE KOLIZJI 10 [4+450]

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

Jednostka Cena

jedn. zł *)

Wartość

poz. zł *)



Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 6 7

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

Jednostka Cena

jedn. zł *)

Wartość

poz. zł *)

18.3 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m
3 85,32

18.4 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer, Do 0,6 m m 214,00

18.5 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych RHDPEd o śr. 160mm m 18,00

18.6 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 4x120mm2 m 255,00

18.7 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 66,36

* * * *

19.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN kpl 1,0

19.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN słup 1

* * * *

20.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN kpl 0,0

20.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN słup 1

* * * *

21.1 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN słup 1

* * * *

14.1 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m
3 56,52

14.2 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer, Do 0,6 m m 118,00

14.3 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych RHDPEd o śr. 160mm m 39,00

14.4 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -3 x XRUHAKXS 1x120/25 m 486,00

14.5 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 50,24

……………………………………..

Miejscowość , data

……………………………………………………………….

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

ŁĄCZNIE CENA NETTO

19.  USUNIĘCIE KOLIZJI 28 [16+010]

20.  USUNIĘCIE KOLIZJI 29 [16+420]

20.  USUNIĘCIE KOLIZJI 30 [16+530]

21.  USUNIĘCIE KOLIZJI 31 [16+680 do 16+788]


