
P R Z E D M I A R   R O B Ó T zmiana z dnia 24.10.2

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 
Ciechanowiec - Ostrożany

Wyszczególnienie
Lp. elementów

rozliczeniowych

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00 Roboty pomiarowe

1 D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓ W 
WYSOKOŚCIOWYCH

km

1.1 D.01.01.01 10 ODTWORZENIE TRASY i punktów wysokościowych w terenie równinnym 
lub pagórkowatym /podgórskim/

km 0,1

   ¨0.1 0,1

D.01.02.00 Karczowanie + humus + rozbiórki

2 D.01.02.02 USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU /I DARNINY/ -
2.1 D.01.02.02 10 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 775,0

Usunięcie humusu pod objazd 100 mb   ¨7,75*100,00 775,0
3 D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW -

3.1 D.01.02.04 28 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych m2 300,0
Rozebranie objazdu 100 mb.   ¨3,00*100,00 300,0

3.2 D.01.02.04 72 Rozebranie przepustów z rur żelbetowych m 12,0
śr. 800 mm   ¨11,96 12,0

3.3 D.01.02.04 77 Rozebranie ścianek czołowych m3 4,1
   ¨2*0,29*2,00*3,95-2*0,29*3,14*0,54*0,54 4,1

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.00 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH kat. I-V

4 D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH kat. I-V m3
4.1 D.02.01.01 10 WYKOPY wykonywane MECHANICZNIE w gruntach kat. I-V m3 387,5

Rozebranie objazdu   ¨0,5*7,75*100 387,5

D.02.03.00 WYKONANIE NASYPÓW

5 D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW m3
5.1 D.02.03.01 10 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat I-VI m3 387,5

Nasypy pod objazdem 100 mb.   ¨0,5*7,75*100 387,5

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D.06.01.00 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

6 D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW -
6.1 D.06.01.01 53 Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem na podsypce 

cementowo-piaskowej
m2 7,4

   ¨2,6+2,75+2,0 7,4

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.03.00 O B R Z E Ż A  B E T O N O W E

7 D.08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE m
7.1 D.08.03.01 13 betonowe obrzeża chodnikowe o wymiarach 6x20 cm m 75,5

krawędzie umocnienia skarp   
¨(4,0+1,6)*2+6,0*4+3,2+3,2+0,4*4+0,5+(3,3+0,5+3,5+0,5+3,7+0,5+3,4+0,5
)*2

75,5

D.10.00.00 INNE ROBOTY

D.10.03.00 INNE ROBOTY

8 D.10.03.01 WYKONANIE NAWIERZCHNIZ PREFABRYKOWANYCH 
ŻELBETOWYCH PEŁNYCH PŁYT WIELKOWYMIAROWYCH

m2

8.1 D.10.03.01 10 Wykonanie nawierzchnii z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt 
wielkowymiarowych

m2 300,0

Nawierzchnia objazdu 100 mb.   ¨3,00*100 300,0

016r
Przepust P-8

ilośćj. m.
Numer 

Specyfikacji
Technicznej
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Wyszczególnienie
Lp. elementów

rozliczeniowych
ilośćj. m.

Numer 
Specyfikacji
Technicznej

M.21.00.00 FUNDAMENTY

M.21.15.00 W z m o c n i e n i e  p o d ł o ż a

9 M.21.15.01 WZMOCNIENIE PODŁOŻA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH 
POPRZEZ WYMIANĘ GRUNTU

m3

9.1 M.21.15.01 01 koszt geosyntetyków m2 225,7
geotkanina   ¨(1,0+1,95+2,25+1,95+1,0)*(1,0+15,23+0,56+9,90+1,0) 225,7

9.2 M.21.15.01 11 wykonanie wzmocnienia podłoża fundamentów "bezpośrednich" poprzez 
wymianę gruntu na nośny

m3 50,4

wymiana + fundament kruszywowy   
¨(3,65*0,30+2,65*0,30)*(0,5+15,23+0,56+9,90+0,5)

50,4

9.3 M.21.15.01 22 ułożenie geowłókniny m2 225,7
geotkanina   ¨(1,0+1,95+2,25+1,95+1,0)*(1,0+15,23+0,56+9,90+1,0) 225,7

M.21.53.00 R o b o t y  z i e m n e  p r z y  f u n d a m e n t a c h

10 M.21.53.02 WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZE Ń m3
10.1 M.21.53.02 11 Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń m3 159,6

   ¨4,60*1,3*(0,5+15,23+0,56+9,90+0,5) 159,6

M.23.00.00 USTROJE NOŚNE

M.23.25.00 U s t r o j e  t u n e l o w e

11 M.23.25.10 USTRÓJ TUNELOWY Z BLACHY FALISTEJ O PRZ EKROJU 
RUROWYM

m2

11.1 M.23.25.10 11 wykonanie ustroju rurowego z blachy falistej droga + CPR 15,23+9,90 m 25,1
25,1

11.2 M.23.25.10 15 wykonanie zasypki ustroju rurowego z blachy falistej m3 202,2
   ¨4,60*2,10*(1,17+12,88+7,55+1,20)-0,79*(1,17+12,88+7,55+1,20) 202,2

11.3 M.23.25.10 20 wykonanie umocnienia wlotu brukiem z kamienia polnego m2 94,0
skarpy nasypu ścieżki   ¨(3,3+0,5)*6,0*2-0,79*2 44,0
skarpy nasypu drogi zasadniczej   ¨(3,3+1,0)*6,0*2-0,79*2 50,0

11.4 M.23.25.10 32 ułożenie geowłókniny, geomembrany m2 81,7
parasol przeciwwodny: 2xgeotkanina + geomembrana   ¨4,0*(12,88+7,55) 81,7

M.28.00.00 WYPOSAŻENIE POMOSTU

M.28.05.00 B a r i e r y  o c h r o n n e  s z t y w  n e

12 M.28.05.03 BARIERY OCHRONNE BETONOWE - PREFABRYKOWANE m
12.1 M.28.05.03 51 montaż pref. barier żelbetowych - jednostronnych m 160,0

70+90 mb   ¨70+90 160,0
12.2 M.28.05.03 71 wykonanie prefabrykatów barier żelbetowych m 160,0

   ¨70+90 160,0

M.28.54.00 B a r i e r y  o c h r o n n e

13 M.28.54.51 ROZBIÓRKA BARIER ŻELBETOWYCH m
13.1 M.28.54.51 51 Wykonanie rozbiórki barier żelbetowych m 160,0

   ¨70+90 160,0

M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M.29.01.00
 O d w o d n i e n i e  z a s y p k i  

p r z y c z ó ł k a
14 M.29.01.01 ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA m2

14.1 M.29.01.01 14 wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka za pomocą rurki drenarskiej 
Ø113

m 40,9

rury drenarskie perforowane fi100mm   ¨2*(12,88+7,55) 40,9

M.29.16.00 U m o c n i e n i e  k o r y t a  r z e k  i

15 M.29.16.12 UMOCNIENIE KORYTA RZEKI m
15.1 M.29.16.12 22 wykonanie umocnienia koryta rzeki palisadą drewniana m 2,7

   ¨2,7 2,7

M.29.17.00 P r z e ł o ż e n i e  c i e k u

16 M.29.17.01 PRZEŁOŻENIE CIEKU NA CZAS BUDOWY PRZEPUSTU -
16.1 M.29.17.01 31 wykopanie i zasypanie kanału obiegowego m3 53,4

   ¨2,0*(0,5+15,23+0,56+9,90+0,5)*1,0 53,4
koniec koniec koniec


