
P R Z E D M I A R   R O B Ó T zmiana z dnia 24.10.2

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 
Ciechanowiec - Ostrożany

Wyszczególnienie
Lp. elementów

rozliczeniowych

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00 Roboty pomiarowe

1 D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓ W 
WYSOKOŚCIOWYCH

km

1.1 D.01.01.01 10 ODTWORZENIE TRASY i punktów wysokościowych w terenie równinnym 
lub pagórkowatym /podgórskim/

km 0,1

   ¨0.1 0,1

D.01.02.00 Karczowanie + humus + rozbiórki

2 D.01.02.02 USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU /I DARNINY/ -
2.1 D.01.02.02 10 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 775,0

Usunięcie humusu pod objazd 100 mb.   ¨7,75*100 775,0
3 D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW -

3.1 D.01.02.04 28 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych m2 300,0
Rozebranie objazdu   ¨3,00*100 300,0

3.2 D.01.02.04 72 Rozebranie przepustów z rur żelbetowych m 12,3
   ¨12.34 12,3

3.3 D.01.02.04 77 Rozebranie ścianek czołowych m3 4,2
   ¨2*0,30*2,00*3,95-2*0,30*3,14*0,54*0,54 4,2

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.00 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH kat. I-V

4 D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH kat. I-V m3
4.1 D.02.01.01 10 WYKOPY wykonywane MECHANICZNIE w gruntach kat. I-V m3 387,5

Rozebranie objazdu   ¨0,5*7,75*100 387,5

D.02.03.00 WYKONANIE NASYPÓW

5 D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW m3
5.1 D.02.03.01 10 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat I-VI m3 387,5

Nasypy pod objazdem 100 mb.   ¨0,5*7,75*100 387,5

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D.06.01.00 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

6 D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW -
6.1 D.06.01.01 53 Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem na podsypce 

cementowo-piaskowej
m2 9,3

   ¨0,4*(6,0+6,05+6,16+5.0) 9,3

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.03.00 O B R Z E Ż A  B E T O N O W E

7 D.08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE m
7.1 D.08.03.01 13 betonowe obrzeża chodnikowe o wymiarach 6x20 cm m 74,8

krawędzie umocnienia skarp   
¨6,3+4,4+6,1+4,5+1,0+2*(7,7+6,1)+2,6+5,3+8,4+2,5+6,1

74,8

D.10.00.00 INNE ROBOTY

D.10.03.00 INNE ROBOTY

8 D.10.03.01 WYKONANIE NAWIERZCHNIZ PREFABRYKOWANYCH 
ŻELBETOWYCH PEŁNYCH PŁYT WIELKOWYMIAROWYCH

m2

8.1 D.10.03.01 10 Wykonanie nawierzchnii z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt 
wielkowymiarowych

m2 300,0

Nawierzchnia objazdu 100 mb.   ¨3,00*100 300,0
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Wyszczególnienie
Lp. elementów

rozliczeniowych
ilośćj. m.

Numer 
Specyfikacji
Technicznej

M.21.00.00 FUNDAMENTY

M.21.15.00 W z m o c n i e n i e  p o d ł o ż a

9 M.21.15.01 WZMOCNIENIE PODŁOŻA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH 
POPRZEZ WYMIANĘ GRUNTU

m3

9.1 M.21.15.01 01 koszt geosyntetyków m2 359,3
geotkanina   ¨27,13*6.79+2*1,36*(13.94+8.78) 246,0
geosiatka   ¨4.45*25.45 113,3

9.2 M.21.15.01 11 wykonanie wzmocnienia podłoża fundamentów "bezpośrednich" poprzez 
wymianę gruntu na nośny

m3 39,5

wymiana + fundament kruszywowy   ¨1.60*24.675 39,5
9.3 M.21.15.01 22 ułożenie geowłókniny m2 246,0

   ¨246.0 246,0
9.4 M.21.15.01 24 ułożenie geosiatki m2 113,3

   ¨113.3 113,3

M.21.53.00 R o b o t y  z i e m n e  p r z y  f u n d a m e n t a c h

10 M.21.53.02 WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZE Ń m3
10.1 M.21.53.02 11 Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń m3 251,7

   ¨10.2*24.675 251,7

M.23.00.00 USTROJE NOŚNE

M.23.25.00 U s t r o j e  t u n e l o w e

11 M.23.25.10 USTRÓJ TUNELOWY Z BLACHY FALISTEJ O PRZ EKROJU 
RUROWYM

m2

11.1 M.23.25.10 11 wykonanie ustroju rurowego z blachy falistej droga + CPR 15,94+8,78 m 22,7
22,7

11.2 M.23.25.10 15 wykonanie zasypki ustroju rurowego z blachy falistej m3 191,8
   ¨(10.2-(1.60+0.827))*24.675 191,8

11.3 M.23.25.10 20 wykonanie umocnienia wlotu brukiem z kamienia polnego m2 98,1
skarpy nasypu drogi zasadniczej   ¨29.1+20.6 49,7
skarpy nasypu ścieżki   ¨22.89+25.55 48,4

11.4 M.23.25.10 32 ułożenie geowłókniny, geomembrany m2 50,4
parasol przeciwwodny: 2xgeotkanina + geomembrana   ¨3.0*(11.2+5.6) 50,4

M.28.00.00 WYPOSAŻENIE POMOSTU

M.28.05.00 B a r i e r y  o c h r o n n e  s z t y w  n e
12 M.28.05.03 BARIERY OCHRONNE BETONOWE - PREFABRYKOWANE m

12.1 M.28.05.03 51 montaż pref. barier żelbetowych - jednostronnych m 160,0
70+90 mb   ¨70+90 160,0

12.2 M.28.05.03 71 wykonanie prefabrykatów barier żelbetowych m 160,0
   ¨70+90 160,0

M.28.54.00 B a r i e r y  o c h r o n n e
13 M.28.54.51 ROZBIÓRKA BARIER ŻELBETOWYCH m

13.1 M.28.54.51 51 Wykonanie rozbiórki barier żelbetowych m 160,0
   ¨70+90 160,0

M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M.29.01.00
 O d w o d n i e n i e  z a s y p k i  

p r z y c z ó ł k a
14 M.29.01.01 ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA m2

14.1 M.29.01.01 14 wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka za pomocą rurki drenarskiej 
Ø113

m 33,6

rury drenarskie perforowane fi100mm   ¨2*(11.2+5.6) 33,6
M.29.16.00 U m o c n i e n i e  k o r y t a  r z e k  i

15 M.29.16.12 UMOCNIENIE KORYTA RZEKI m
15.1 M.29.16.12 22 wykonanie umocnienia koryta rzeki palisadą drewniana m 5,3

   ¨2,8+2,5 5,3

M.29.17.00 P r z e ł o ż e n i e  c i e k u

16 M.29.17.01 PRZEŁOŻENIE CIEKU NA CZAS BUDOWY PRZEPUSTU -
16.1 M.29.17.01 31 wykopanie i zasypanie kanału obiegowego m3 24,7

   ¨24.675 24,7

koniec koniec koniec


