
P R Z E D M I A R   R O B Ó T zmiana z dnia 24.10.2

Wyszczególnienie
Lp. elementów

rozliczeniowych

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00 Roboty pomiarowe

1 D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓ W 
WYSOKOŚCIOWYCH

km

1.1 D.01.01.01 10 ODTWORZENIE TRASY i punktów wysokościowych w terenie równinnym 
lub pagórkowatym /podgórskim/

km 0,1

   ¨0.1 0,1

D.01.02.00 Karczowanie + humus + rozbiórki

2 D.01.02.02 USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU /I DARNINY/ -
2.1 D.01.02.02 10 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 775,0

Usunięcie humusu pod objazd 100 mb.   ¨7,75*100 775,0
3 D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW -

3.1 D.01.02.04 28 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych m2 300,0
Rozebranie objazdu   ¨3,00*100 300,0

3.2 D.01.02.04 72 Rozebranie przepustów z rur żelbetowych m 11,4
   ¨11.35 11,4

3.3 D.01.02.04 77 Rozebranie ścianek czołowych m3 5,6
   ¨2*0,30*2,00*5,18-2*0,30*3,14*0,59*0,59 5,6

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.00 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH kat. I-V

4 D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH kat. I-V m3
4.1 D.02.01.01 10 WYKOPY wykonywane MECHANICZNIE w gruntach kat. I-V m3 387,5

Rozebranie objazdu   ¨0,5*7,75*100 387,5

D.02.03.00 WYKONANIE NASYPÓW

5 D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW m3
5.1 D.02.03.01 10 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat I-VI m3 387,5

Nasypy pod objazdem 100 mb.   ¨0,5*7,75*100 387,5

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D.06.01.00 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

6 D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW -
6.1 D.06.01.01 53 Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem na podsypce 

cementowo-piaskowej
m2 14,4

dno rowu   ¨1.0*(6.0+6.0)+0.4*6.0 14,4

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.03.00 O B R Z E Ż A  B E T O N O W E

7 D.08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE m
7.1 D.08.03.01 13 betonowe obrzeża chodnikowe o wymiarach 6x20 cm m 83,5

krawędź umocnienia skarp   
¨7.01+6.0+6.13+6.13+2*(9.10+6.0)+2*(8.0+6.0)

83,5

D.10.00.00 INNE ROBOTY

D.10.03.00 INNE ROBOTY
8 D.10.03.01 WYKONANIE NAWIERZCHNIZ PREFABRYKOWANYCH 

ŻELBETOWYCH PEŁNYCH PŁYT WIELKOWYMIAROWYCH
m2

8.1 D.10.03.01 10 Wykonanie nawierzchnii z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt 
wielkowymiarowych

m2 300,0

Nawierzchnia objazdu 100 mb.   ¨3,00*100 300,0

016r
Przepust P-12

ilośćj. m.
Numer 

Specyfikacji
Technicznej



Wyszczególnienie
Lp. elementów

rozliczeniowych
ilośćj. m.

Numer 
Specyfikacji
Technicznej

M.21.00.00 FUNDAMENTY

M.21.15.00 W z m o c n i e n i e  p o d ł o ż a

9 M.21.15.01 WZMOCNIENIE PODŁOŻA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH 
POPRZEZ WYMIANĘ GRUNTU

m3

9.1 M.21.15.01 01 koszt geosyntetyków m2 391,5
geotkanina   ¨28.8*6.8+2*1.9*(14.34+9.24) 285,4
geosiatka   ¨4.5*(14.34+9.24) 106,1

9.2 M.21.15.01 11 wykonanie wzmocnienia podłoża fundamentów "bezpośrednich" poprzez 
wymianę gruntu na nośny

m3 42,0

wymiana + fundament kruszywowy   ¨1.6*26.26 42,0
9.3 M.21.15.01 23 ułożenie geotkaniny m2 285,4

   ¨285,4 285,4
9.4 M.21.15.01 24 ułożenie geosiatki m2 106,1

   ¨106,1 106,1

M.21.53.00 R o b o t y  z i e m n e  p r z y  f u n d a m e n t a c h

10 M.21.53.02 WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZE Ń m3
10.1 M.21.53.02 11 Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń m3 338,8

   ¨12.9*26.26 338,8
M.22.00.00 KORPUSY PODPÓR
M.22.51.00 P o d p o r y  b e t o n o w e

11 M.22.51.50 ROZBIÓRKA PODPORY BETONOWEJ m3
11.1 M.22.51.50 11 Wykonanie rozbiórki podpory - na lądzie m3 9,3

rozbiórka ścian   ¨(5.18*2.5*0.36)*2 9,3
M.23.00.00 USTROJE NOŚNE
M.23.25.00 U s t r o j e  t u n e l o w e

12 M.23.25.10 USTRÓJ TUNELOWY Z BLACHY FALISTEJ O PRZ EKROJU 
RUROWYM

m2

12.1 M.23.25.10 11 wykonanie ustroju rurowego z blachy falistej droga + CPR 14,34+9,24 m 23,6
23,6

12.2 M.23.25.10 15 wykonanie zasypki ustroju rurowego z blachy falistej m3 275,0
   ¨(12.9-(1.6+0.827))*26.26 275,0

12.3 M.23.25.10 20 wykonanie umocnienia wlotu brukiem z kamienia polnego m2 124,8
skarpy nasypu drogi zasadniczej   ¨34.6+21.97 56,6
skarpy nasypu ścieżki   ¨22.78+45.41 68,2

12.4 M.23.25.10 32 ułożenie geowłókniny, geomembrany m2 52,8
parasol przeciwwodny: 2xgeotkanina + geomembrana   ¨3.0*(11.4+6.2) 52,8

M.28.00.00 WYPOSAŻENIE POMOSTU

M.28.05.00 B a r i e r y  o c h r o n n e  s z t y w  n e

13 M.28.05.03 BARIERY OCHRONNE BETONOWE - PREFABRYKOWANE m
13.1 M.28.05.03 51 montaż pref. barier żelbetowych - jednostronnych m 160,0

70+90 mb   ¨70+90 160,0
13.2 M.28.05.03 71 wykonanie prefabrykatów barier żelbetowych m 160,0

   ¨70+90 160,0

M.28.54.00 B a r i e r y  o c h r o n n e

14 M.28.54.51 ROZBIÓRKA BARIER ŻELBETOWYCH m
14.1 M.28.54.51 51 Wykonanie rozbiórki barier żelbetowych m 160,0

   ¨70+90 160,0

M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M.29.01.00
 O d w o d n i e n i e  z a s y p k i  

p r z y c z ó ł k a
15 M.29.01.01 ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA m2

15.1 M.29.01.01 14 wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka za pomocą rurki drenarskiej 
Ø113

m 35,2

rury drenarskie perforowane fi100mm   ¨2*(11.4+6.2) 35,2

M.29.17.00 P r z e ł o ż e n i e  c i e k u

16 M.29.17.01 PRZEŁOŻENIE CIEKU NA CZAS BUDOWY PRZEPUSTU -
16.1 M.29.17.01 31 wykopanie i zasypanie kanału obiegowego m3 338,8

   ¨12.9*26.26 338,8
koniec koniec koniec


