Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 690 wrazagowymi obiektami gynierskimi i niezkdng infrastruktui techniczg na odcinku
Ciechanowiec - Osteany

PRZEDMIAR ROBOT zmiana z dnia 24.10. 2016r
Przepust P-1

Numer Wyszczegolnienie
Lp.| Specyfikacji elementéw j. m. ilos¢
Technicznej rozliczeniowych

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00 Roboty pomiarowe

1 (D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW km
WYSOKOSCIOWYCH
1.1 | D.01.01.01 | 10 [ODTWORZENIE TRASY i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,1
lub pagérkowatym /podgérskim/
0.1 0,1
D.01.02.00 Karczowanie + humus + rozbiérki
2 [D.01.02.02 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU /I DARNINY/ -
2.1 [ D.01.02.02 | 10 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 775,0
usuniecie humusu na objazd 100 mb. "7,75*100,00 775,0
3 | D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW -
3.1 | D.01.02.04 | 28 [Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych m2 300,0
Rozebranie objazdu "100*3,00 300,0
3.2 [ D.01.02.04 | 73 |Rozebranie przepustéw ramowych m 10,3
rama 1.5x1.5 "10.32 10,3
3.3 | D.01.02.04 | 77 [Rozebranie scianek czotowych m3 5,8
"2*(0,29*1,95%6,30)-2*1,5*1,5*0,29 5,8

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.00 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH kat. |-V

4 [D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH kat. |-V m3
4.1 | D.02.01.01 | 10 |WYKOPY wykonywane MECHANICZNIE w gruntach kat. |-V m3 387,5
Rozebranie objazdu "0,5*7,75*100 387,5
D.02.03.00 WYKONANIE NASYPOW
5 [D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW m3
5.1 [ D.02.03.01 | 10 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat I-VI m3 387,5
Nasypy pod objazdem 100 mb. "0,5*7,75*100 387,5

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.00 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

6 |D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW -
6.1 [ D.06.01.01 | 53 |Wykonanie umocnienia dna rowdw i $ciekdéw brukowcem na podsypce m2 11,6
cementowo-piaskowej

7,15*0,4+0,35*1,1+6,0*0,4+1,3*1,1+4,5 11,6
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.03.00 OBRZEZABETONOWE

7 |1D.08.03.01 BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE m
7.1 |1 D.08.03.01 | 13 [betonowe obrzeza chodnikowe o wymiarach 6x20 cm m 75,1
krawedzie umocnienia skarp "13,8*2+(1,3+1,4)*2+6,0*3+7,65+7,0+4,7*2 75,1
D.10.00.00 INNE ROBOTY
D.10.03.00 INNE ROBOTY
8 | D.10.03.01 WYKONANIE NAWIERZCHNIZ PREFABRYKOWANYCH m2
ZELBETOWYCH PEENYCH PLYT WIELKOWYMIAROWYCH
8.1 [ D.10.03.01 | 10 |Wykonanie nawierzchnii z prefabrykowanych zelbetowych peinych piyt m2 300,0
wielkowymiarowych
Nawierzchnia objazdu 100 mb. "3,00*100 300,0

M.21.00.00 FUNDAMENTY
M.21.15.00 Wzmocnienie podto za

9 |M.21.15.01 WZMOCNIENIE PODtOZA FUNDAMENTOW BEZPO SREDNICH m3
POPRZEZ WYMIANE GRUNTU

9.1 [M.21.15.01| 01 |koszt geosyntetykéw m2 397,4
geotkanina "(1,95+0,50+2,70+1,95+0,5)*35,175 267,3

geosiatka "3,7*35,175 130,1
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9.2 [ M.21.15.01| 11 |wykonanie wzmocnienia podtoza fundamentéw "bezposrednich" poprzez m3 76,6
wymianeg gruntu na nosny
wymiana + fundament kruszywowy “(2,7+0,65)*35,175*0,65 76,6

9.3 [ M.21.15.01 | 22 |utozenie geowtdkniny m2 267,3
geotkanina "(1,95+0,50+2,70+1,95+0,5)*35,175 267,3

9.4 [ M.21.15.01| 24 |utozenie geosiatki m2 130,1
geosiatka "3,7*35,175 130,1

M.21.53.00 Roboty ziemne przy fun damentach
10 [M.21.53.02 WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZE N m3
10.1|1 M.21.53.02| 11 [Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczen m3 140,7
“1.00*4,0%(0,5+9,2+1,7+23,275+0,5) 140,7

M.23.00.00 USTROJE NOSNE

M.23.25.00 Ustroje tunelowe

11 |M.23.25.10 USTROJ TUNELOWY Z BLACHY FALISTEJ O PRZ EKROJU m2
RUROWYM
11.1| M.23.25.10| 11 |wykonanie ustroju rurowego z blachy falistej droga + CPR m 32,5
23,27 +9,20 32,5

11.2| M.23.25.10| 15 [wykonanie zasypki ustroju rurowego z blachy falistej m3 231,9
“4,90*%1,60*(9,2+0,975+23,275+0,95)-1,1*(9,2+0,975+23,275+0,95) 231,9

11.3| M.23.25.10| 20 [wykonanie umocnienia wlotu brukiem z kamienia polnego m2 116,1
skarpy nasypu sciezki "(3,4+0,5)*6,0*2-2*1,1+1,1*6,0 51,2
skarpy nasypu drogi zasadniczej i drogi do wazenia 64,9
"(3,4+1,0)%(6,0+7,76)*0,5*2-1,1*2+1,1*6,0
11.4| M.23.25.10| 32 [ulozenie geowtdkniny, geomembrany m2 114,5
parasol przeciwwodny: 2xgeotkanina + geomembrana “4,0*(7,27+21,345) 114,5

M.28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU
M.28.05.00 Bariery ochronne sztyw ne

12 | M.28.05.03 BARIERY OCHRONNE BETONOWE - PREFABRYKOWANE m
12.1| M.28.05.03| 51 [montaz pref. barier zelbetowych - jednostronnych m 160,0
70+90 m_"70+90 160,0
12.2| M.28.05.03| 71 [wykonanie prefabrykatéw barier zelbetowych m 160,0
“70+90 160,0
M.28.54.00 Bariery ochronne
13 | M.28.54.51 ROZBIORKA BARIER ZELBETOWYCH m
13.1| M.28.54.51| 51 [Wykonanie rozbiérki barier zelbetowych m 160,0
“70+90 160,0

M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
Odwodnienie zasypki

M.29.01.00 g
przyczdtka
14 | M.29.01.01 ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZOtKA m2
14.1|1 M.29.01.01| 14 |wykonanie odwodnienia zasypki przyczétka za pomocg rurki drenarskiej m 57,2
@113
rury drenarskie perforowane filOOmm "2*(7,27+21,345) 57,2
M.29.16.00 Umocnienie korytarzek i
15 | M.29.16.12 UMOCNIENIE KORYTA RZEKI m
15.1{ M.29.16.12| 22 |wykonanie umocnienia koryta rzeki palisadg drewniana m 3,5
“1,50*2+0,50 3,5

M.29.17.00 Przetozenie cieku

16 [M.29.17.01 PRZELOZENIE CIEKU NA CZAS BUDOWY PRZEPUSTU -
16.1{M.29.17.01| 31 |wykopanie i zasypanie kanatu obiegowego m3 70,4
"2,0%(0,5+9,2+1,7+23,275+0,5)*1,0 70,4




