KOSZTORYS OFERTOWY zmiana z dnia 24.10.2016r

Przepust P-11

Numer Wyszczegolnienie Cena
Lp. | Specyfikacji elementéw j. m. ilos¢ jednostk. | Wartos¢
Technicznej rozliczeniowych PLN PLN
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00 Roboty pomiarowe
1 (D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | km
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1 | D.01.01.01 | 11 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w km 0,1
terenie réwninnym
D.01.02.00 Karczowanie + humus + rozbiorki
2 | D.01.02.02 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU /I DARNINY/ -
2.1 | D.01.02.02| 10 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 775,0
3 | D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE N -
| PRZEPUSTOW
3.1 [ D.01.02.04 [ 28 |Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych m2 300,0
3.2 | D.01.02.04 [ 72 |Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych m 11,4
3.3 [ D.01.02.04 [ 77 |Rozebranie $cianek czotowych m3 2,4
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.00 yYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH Kat. I-
4 |D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH Kat. I- m3
V
4.1 | D.02.01.01 | 10 [WYKOPY wykonywane MECHANICZNIE w m3 387,5
gruntach kat. 1-V
D.02.03.00 WYKONANIE NASYPOW
5 |D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW m3
5.1 | D.02.03.01 | 10 |Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat I-| m3 387,5
VI
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.00 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
6 |D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW -
6.1 | D.06.01.01 | 53 [Wykonanie umocnienia dna rowéw i $ciekéw m2 9,2
brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.03.00 OBRZEZABETONOWE
7 |D.08.03.01 BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE m
7.1 | D.08.03.01 | 13 [betonowe obrzeza chodnikowe o wymiarach 6x20 m 76,4
cm
D.10.00.00 INNE ROBOTY
D.10.03.00 INNE ROBOTY
8 | D.10.03.01 WYKONANIE NAWIERZCHNIZ m2
PREFABRYKOWANYCH ZELBETOWYCH
PELNYCH PLYT WIELKOWYMIAROWYCH
8.1 | D.10.03.01 | 10 |Wykonanie nawierzchnii z prefabrykowanych m2 300,0
zelbetowych pelnych piyt wielkowymiarowych




Numer Wyszczegolnienie Cena
Lp. | Specyfikacji elementéw j. m. ilos¢ jednostk. [ Wartos¢
Technicznej rozliczeniowych PLN PLN
M.21.00.00 FUNDAMENTY
M.21.15.00 Wzmocnienie podito za
9 |M.21.15.01 WZMOCNIENIE PODLOZA FUNDAMENTOW m3
BEZPOSREDNICH POPRZEZ WYMIANE
GRUNTU
9.1 [ M.21.15.01 01 |koszt geosyntetykdéw m2 384,3
9.2 | M.21.15.01( 11 |wykonanie wzmocnienia podtoza fundamentéw m3 39,8
"bezposrednich" poprzez wymianeg gruntu na
nosny
9.3 | M.21.15.01 [ 23 |utozenie geotkaniny m2 2719
9.4 [ M.21.15.01 [ 24 |utozenie geosiatki m2 112,4
M.21.53.00 l:ro:otyuemne przytunadamen 1
10 | M.21.53.02 WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZE N m3
10.1( M.21.53.02| 11 |Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczen m3 250,5
M.22.00.00 KORPUSY PODPOR
M.22.51.00 Podpory betonowe
11 | M.22.51.50 ROZBIORKA PODPORY BETONOWEJ m3
11.1| M.22.51.50 11 |Wykonanie rozbiérki podpory - na lgdzie m3 4,2
M.23.00.00 USTROJE NOSNE
M.23.25.00 Ustroje tunelowe
12 |M.23.25.10 USTROJ TUNELOWY Z BLACHY FALISTEJ O m2
PRZEKROJU RUROWYM
12.1(M.23.25.10| 11 |wykonanie ustroju rurowego z blachy falistej m 23,0
droga + CPR 14,26+8,72
12.2( M.23.25.10| 15 |wykonanie zasypki ustroju rurowego z blachy m3 210,9
falistej
12.3(M.23.25.10| 20 |wykonanie umocnienia wlotu brukiem z kamienia m2 110,7
polnego
12.4| M.23.25.10| 32 |utozenie geowtdkniny, geomembrany m2 50,4
M.28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU
M.28.05.00 Bariery ochronne sztyw ne
13 | M.28.05.03 BARIERY OCHRONNE BETONOWE - m
PREFABRYKOWANE
13.1| M.28.05.03| 51 |montaz pref. barier zelbetowych - jednostronnych m 160,0
13.2| M.28.05.03| 71 |wykonanie prefabrykatéw barier zelbetowych m 160,0
M.28.54.00 Bariery ochronne
14 | M.28.54.51 ROZBIORKA BARIER ZELBETOWYCH m
14.1| M.28.54.51 | 51 |Wykonanie rozbiérki barier zelbetowych m 160,0
M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M.29.01.00 Odwodr,nenle zasypki
przyczdtka
15 | M.29.01.01 ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZOtKA m2
15.1| M.29.01.01 | 14 |wykonanie odwodnienia zasypki przyczoétka za m 33,6
pomoca rurki drenarskiej @113
M.29.16.00 Umocnienie korytarzek i
16 |M.29.16.12 UMOCNIENIE KORYTA RZEKI m
16.1| M.29.16.12| 22 |wykonanie umocnienia koryta rzeki palisadg m 3,0
drewniana
M.29.17.00 Przetozenie cieku
17 |M.29.17.01 PRZELOZENIE CIEKU NA CZAS BUDOWY -
PRZEPUSTU
17.1{M.29.17.01]| 31 |wykopanie i zasypanie kanatu obiegowego m3 24,9
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