KOSZTORYS OFERTOWY zmiana z dnia 24.10.2016r

Przepust P-14

Numer Wyszczegolnienie Cena
Lp. Specyfikacji elementow j- m. ilos¢ jednostk. | Wartosé
Technicznej rozliczeniowych PLN PLN
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00 Roboty pomiarowe
1 |D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | km
PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1.1 | D.01.01.01 | 10 |ODTWORZENIE TRASY i punktéw km 0,1
wysokosciowych w terenie réwninnym lub
pagérkowatym /podgérskim/
D.01.02.00 Karczowanie + humus + rozbiérki
2 | D.01.02.02 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU /I DARNINY/ -
2.1 | D.01.02.02 | 10 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) _ m2 775,0
3 [ D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN -
| PRZEPUSTOW
3.1 | D.01.02.04 | 28 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych m2 300,0
3.2 | D.01.02.04 | 72 |Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych m 14,6
3.3 | D.01.02.04 | 77 |Rozebranie $cianek czotowych m3 5,2
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.00 :I/VYKUN/—\NII: WYROPOW W GRUNTACH Kat. I-
4 |[D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH Kat. I- m3
V
4.1 | D.02.01.01| 10 |WYKOPY wykonywane MECHANICZNIE w m3 387,5
gruntach kat. I-V
D.02.03.00 WYKONANIE NASYPOW
5 | D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW m3
5.1 | D.02.03.01 | 10 [Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat I- m3 387,5
VI
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.00 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
6 | D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW -
6.1 [ D.06.01.01 | 53 [Wykonanie umocnienia dna rowéw i $ciekéw m2 81,1
brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.03.00 OBRZEZABETONOWE
7 | D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE m
7.1 | D.08.03.01 | 13 |betonowe obrzeza chodnikowe o wymiarach 6x20 m 102,7
cm
D.10.00.00 INNE ROBOTY
D.10.03.00 INNE ROBOTY
8 | D.10.03.01 WYKONANIE NAWIERZCHNIZ m2
PREFABRYKOWANYCH ZELBETOWYCH
PEENYCH PLYT WIELKOWYMIAROWYCH
8.1 | D.10.03.01 | 10 |Wykonanie nawierzchnii z prefabrykowanych m2 300,0
zelbetowych petnych ptyt wielkowymiarowych




Numer Wyszczegolnienie Cena
Lp. Specyfikacji elementow j. m. ilos¢ jednostk. | Wartosé
Technicznej rozliczeniowych PLN PLN
M.21.00.00 FUNDAMENTY
M.21.15.00 Wzmocnienie podto za
9 [M.21.15.01 WZMOCNIENIE PODLOZA FUNDAMENTOW m3
BEZPOSREDNICH POPRZEZ WYMIANE
GRUNTU
9.1 [ M.21.15.01] 01 [koszt geosyntetykéw m2 526,3
9.2 [ M.21.15.01| 11 |wykonanie wzmocnienia podtoza fundamentéw m3 64,8
"bezposrednich" poprzez wymiane gruntu na
nosny
9.3 | M.21.15.01 | 23 Jutozenie geotkaniny m2 374,7
9.4 | M.21.15.01 | 24 Julozenie geosiatki m2 151,6
M.21.53.00 5:001y2|emne przytundamen ta
10 [ M.21.53.02 WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZE N m3
10.1( M.21.53.02| 11 [Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczen m3 609,7
M.22.00.00 KORPUSY PODPOR
M.22.51.00 Podpory betonowe
11 [M.22.51.50 ROZBIORKA PODPORY BETONOWEJ m3
11.1[M.22.51.50| 11 [Wykonanie rozbiorki podpory - na lgdzie m3 8,2
M.23.00.00 USTROJE NOSNE
M.23.25.00 Ustroje tunelowe
12 [M.23.25.10 USTROJ TUNELOWY Z BLACHY FALISTEJ O m2
PRZEKROJU RUROWYM
12.1( M.23.25.10| 11 [wykonanie ustroju rurowego z blachy falistej droga] m 29,2
+ CPR 17,74+11,49
12.2( M.23.25.10| 15 [wykonanie zasypki ustroju rurowego z blachy m3 2012,1
falistej
12.3| M.23.25.10| 20 [wykonanie umocnienia wlotu brukiem z kamienia m2 214,5
polnego
12.4| M.23.25.10| 32 [utozenie geowtdkniny, geomembrany m2 71,0
M.28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU
M.28.05.00 Barieryochronne sztyw ne
13 | M.28.05.03 BARIERY OCHRONNE BETONOWE - m
PREFABRYKOWANE
13.1| M.28.05.03| 51 [montaz pref. barier zelbetowych - jednostronnych m 160,0
13.2| M.28.05.03| 71 [wykonanie prefabrykatéw barier zelbetowych m 160,0
M.28.54.00 Barieryochronne
14 | M.28.54.51 ROZBIORKA BARIER ZELBETOWYCH m
14.1] M.28.54.51| 51 |Wykonanie rozbiorki barier Zelbetowych m 160,0
M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M.29.01.00 Odwodr,nenle zasypki
przyczoétka
15 [M.29.01.01 ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZOtKA m2
15.1( M.29.01.01| 14 [wykonanie odwodnienia zasypki przyczotka za m 43,0

pomocg rurki drenarskiej @113




Numer Wyszczegolnienie Cena
Lp. Specyfikacji elementéw j- m. ilos¢ jednostk. | Wartosé
Technicznej rozliczeniowych PLN PLN
M.29.16.00 Umocnienie korytarzek i
16 [M.29.16.12 UMOCNIENIE KORYTA RZEKI m
16.1| M.29.16.12| 22 [wykonanie umocnienia koryta rzeki palisadg m 10,2
drewniana
M.29.17.00 Przetozenie cieku
17 | M.29.17.01 PRZELOZENIE CIEKU NA CZAS BUDOWY -
PRZEPUSTU
17.1( M.29.17.01| 31 |wykopanie i zasypanie kanatu obiegowego m3 609,7
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