
KOSZTORYS OFERTOWY zmiana z dnia 24.10.2016r

Wyszczególnienie Cena
Lp. elementów jednostk. Wartość

rozliczeniowych PLN PLN

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00 Roboty pomiarowe

1 D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I 
PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

km

1.1 D.01.01.01 10 ODTWORZENIE TRASY i punktów 
wysokościowych w terenie równinnym lub 
pagórkowatym /podgórskim/

km 0,1

D.01.02.00 Karczowanie + humus + rozbiórki

2 D.01.02.02 USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU /I DARNINY/ -

2.1 D.01.02.02 10 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 775,0
3 D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ 

I PRZEPUSTÓW
-

3.1 D.01.02.04 28 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych m2 300,0
3.2 D.01.02.04 72 Rozebranie przepustów z rur żelbetowych m 15,0
3.3 D.01.02.04 77 Rozebranie ścianek czołowych m3 2,0

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.00
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH kat. I-
V

4 D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH kat. I-
V

m3

4.1 D.02.01.01 10 WYKOPY wykonywane MECHANICZNIE w 
gruntach kat. I-V

m3 387,5

D.02.03.00 WYKONANIE NASYPÓW

5 D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW m3
5.1 D.02.03.01 10 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat I-

VI
m3 387,5

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D.06.01.00 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

6 D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW -
6.1 D.06.01.01 53 Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków 

brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej
m2 15,4

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.03.00 O B R Z E Ż A  B E T O N O W E

7 D.08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE m
7.1 D.08.03.01 13 betonowe obrzeża chodnikowe o wymiarach 6x20 

cm
m 92,9

D.10.00.00 INNE ROBOTY

D.10.03.00 INNE ROBOTY

8 D.10.03.01 WYKONANIE NAWIERZCHNIZ 
PREFABRYKOWANYCH ŻELBETOWYCH 
PEŁNYCH PŁYT WIELKOWYMIAROWYCH

m2

8.1 D.10.03.01 10 Wykonanie nawierzchnii z prefabrykowanych 
żelbetowych pełnych płyt wielkowymiarowych

m2 300,0

Przepust  P-15

ilośćj. m.
Numer 

Specyfikacji
Technicznej



Wyszczególnienie Cena
Lp. elementów jednostk. Wartość

rozliczeniowych PLN PLN
ilośćj. m.

Numer 
Specyfikacji
Technicznej

M.21.00.00 FUNDAMENTY

M.21.15.00 W z m o c n i e n i e  p o d ł o ż a

9 M.21.15.01 WZMOCNIENIE PODŁOŻA FUNDAMENTÓW 
BEZPOŚREDNICH POPRZEZ WYMIANĘ 
GRUNTU

m3

9.1 M.21.15.01 01 koszt geosyntetyków m2 471,4
9.2 M.21.15.01 11 wykonanie wzmocnienia podłoża fundamentów 

"bezpośrednich" poprzez wymianę gruntu na 
nośny

m3 50,5

9.3 M.21.15.01 23 ułożenie geotkaniny m2 338,3
9.4 M.21.15.01 24 ułożenie geosiatki m2 133,1

M.21.53.00
R o b o t y  z i e m n e  p r z y  f u n d a m e n t 
a c h

10 M.21.53.02 WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZE Ń m3
10.1 M.21.53.02 11 Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń m3 618,2

M.23.00.00 USTROJE NOŚNE

M.23.25.00 U s t r o j e  t u n e l o w e

11 M.23.25.10 USTRÓJ TUNELOWY Z BLACHY FALISTEJ O 
PRZEKROJU RUROWYM

m2

11.1 M.23.25.10 11 wykonanie ustroju rurowego z blachy falistej droga 
+ CPR 17,45+12,12

m 29,6

11.2 M.23.25.10 15 wykonanie zasypki ustroju rurowego z blachy 
falistej

m3 541,6

11.3 M.23.25.10 20 wykonanie umocnienia wlotu brukiem z kamienia 
polnego

m2 247,3

11.4 M.23.25.10 32 ułożenie geowłókniny, geomembrany m2 70,5

M.28.00.00 WYPOSAŻENIE POMOSTU

M.28.05.00 B a r i e r y  o c h r o n n e  s z t y w  n e

12 M.28.05.03 BARIERY OCHRONNE BETONOWE - 
PREFABRYKOWANE

m

12.1 M.28.05.03 51 montaż pref. barier żelbetowych - jednostronnych m 160,0

12.2 M.28.05.03 71 wykonanie prefabrykatów barier żelbetowych m 160,0

M.28.54.00 B a r i e r y  o c h r o n n e

13 M.28.54.51 ROZBIÓRKA BARIER ŻELBETOWYCH m
13.1 M.28.54.51 51 Wykonanie rozbiórki barier żelbetowych m 160,0

M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M.29.01.00
 O d w o d n i e n i e  z a s y p k i  

p r z y c z ó ł k a
14 M.29.01.01 ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA m2

14.1 M.29.01.01 14 wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka za 
pomocą rurki drenarskiej Ø113

m 47,0

M.29.16.00 U m o c n i e n i e  k o r y t a  r z e k  i

15 M.29.16.12 UMOCNIENIE KORYTA RZEKI m
15.1 M.29.16.12 22 wykonanie umocnienia koryta rzeki palisadą 

drewniana 
m 16,8

M.29.17.00 P r z e ł o ż e n i e  c i e k u

16 M.29.17.01 PRZEŁOŻENIE CIEKU NA CZAS BUDOWY 
PRZEPUSTU

-

16.1 M.29.17.01 31 wykopanie i zasypanie kanału obiegowego m3 618,2
koniec koniec

RAZEM  KOSZT  ROBÓT (PLN)
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Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy


