KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA MOSTOWA

5.6 Nazwa Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna
zadania: infrastrukturg techniczng na odcinku Biatystok — Supras| wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne
Estakada w m.Krasne (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa Szczegi}:)rvr\];r:psigarlooggt-i (r)%(ljif:?err?izc;::h ilosci Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
D-M-00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt rusztowan i deskowan ryczatt 1
2 Projekt technologiczny betonowania ryczatt 1
3 Projekty dla konstrukcji stalowej: rysunki warsztatowe, technologia spawania, transport, montaz i scalenie
konstrukcji, zabezpieczenie antykorozyjne ryczalt !
4 Projekt technologiczny wykonania $cianek szczelnych ryczatt 1
5 Projekt technologiczny wykonania wzmocnienia podioza ryczatt 1
6 Rysunki warsztatowe balustrad ryczatt 1
7 Projekt wbudowania tozysk ryczatt 1
8 Projekt technologiczny montazu urzadzen dylatacyjnych ryczatt 1
9 Projekt zabezpieczenia wejscia do przestrzeni nad ptytg dolng ryczatt 1
10 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu ryczatt 1
11 Projekt probnego obcigzenia pali ryczatt 1
12 Projekt probnego obcigzenia obiektu ryczatt 1
Zabezpieczenie terenu budowy
13 Ustawienie i utrzymanie przez caty okres budowy elementéw zabezpieczajgcych ruch samochodowy,
rowerowy i pieszy (zapory, $wiatta ostrzeg., sygnaty , znaki itp.) wraz z demontazem po zakonczeniu robot ryczatt 1
14 Wykonanie i demontaz drdg technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy ryczatt 1
Roboty dodatkowe
15 Wykonanie sondowan pod wymiane gruntu ryczatt 1
16 Wykonanie zabezpieczenia wejscia do przestrzeni nad ptytg dolng ryczatt 1
17 Wykonanie prébnego obcigzenia mostu ryczatt 1
M-11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne
18 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci 5-10 t: grunt kat. IlI
(faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie) m3 3518
19 Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-
IV - zasypka fundamentéw + zakup kruszywa (przyjeta odlegtos¢ transportu 15 km) m3 1182,9
Wykonanie scianek szczelnych z grodzic stalowych
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20 Whbijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii 11l - Scianki o Wx=1200cm3,
H=7m m 111,6
21 \|{|Vb9ijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Ill - $cianki o Wx=1200cm3, m 372
=9m ’
22 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii 11l - Scianki o Wx=1200cm3,
H=10m m 8,4
23 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii lll - Scianki o Wx=2200cm3,
H=10m m 160,8
24 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii lll - Scianki o Wx=2200cm3,
H=12m m 37,2
25 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Il - Scianki o Wx=3200cm3,
H=11m z rozporg m 40,8
26 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii 11l - Scianki o Wx=3200cm3,
H=12m z rozporg m 408
27 Obcigcie $cianki szczelnej m 436,8
M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Prace pomiarowe
28 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu km 0,62
29 Montaz statych punktéw pomiarowych (reperéw) na podporach i konstrukcji nosnej wraz z niezbednymi
pracami geodezyjnymi szt 104
30 Repery zelbetowe osadzone w gruncie szt 4
M-21.00.00 FUNDAMENTY
Pale prefabrykowane wbijane
31 Wykonanie robét palowych - zakup, transport, wbicie prefabrykowanych pali 40x40cm m 2808
32 Rozkucie gtowic pali do 0.8m szt 216
33 Probne obcigzenie pali wbijanych - statyczne szt 4
tawy fundamentowe
34 Wykonanie wzmocnienia podtoza fundamentéw "bezposrednich" poprzez wymiane gruntu na beton oraz
wykonanie podbetonu pod tawy fundamentowe - beton klasy C16/20 m3 1008,35
35 Przygotowaniem i montazem zbrojenia taw fundamentowych podpor - stal A-IlIN (RB500W) t 284,199
36 Betonowanie taw fundamentowych podpér z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym m3 1631,5
M-22.00.00 KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE
Przyczofki i filary
37 Przygotowanie i montaz zbrojenia korpusow przyczétkow i filaréw podpor - stal A-IIIN (RB500W) ¢ 133,477
38 Betonowanie korpusow przyczotkow z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym m3 5994
39 Betonowanie korpusow filatow z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym m3 664,7
40 Wykonanie elementéw odwodnienia - rury Srednicy 114.3/3 ze stali nierdzewnej osadzone w korpusie
filarow m 19.6
41 Montaz kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt szt 8
42 Uszczelnienie styku elementéw betonowych - szlifowanie, czyszczenie, zagruntowanie, montaz watka,
uszczelnienie kitem trwale plastycznym m 0
M-23.00.00 USTROJE NOSNE

Konstrukcja stalowa ustroju nosnego
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43 Wytworzenie w wytworni i transport konstrukcji stalowej (przyjeto transport na odlegtos¢ 30km) ¢ 2237.608
44 Whbudowanie konstrukcji stalowej t 2237,608
45 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powtokami malarskimi m2 16376
Ptyta pomostu zespolona z konstrukcja stalowa ustroju nosnego
46 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty pomostu oraz ptyty dolnej - stal A-IlIN (RB500W) t 775,326
47 Betonowanie ptyty pomostu z betonu C30/37 niskoskurczowego w deskowaniu tradycyjnym m3 2374
48 Betonowanie ptyty dolnej z betonu C35/45 w deskowaniu tradycyjnym wraz z instalacjg na ptycie dolnej
wezy iniekcyjnych (do iniekcji wielokrotnej), iniekcjg zaczynem cementowym i uszczelnieniem styku beton- m3 216
stal ($rodnik) powtokg izolacyjng na bazie bitumu
49 Montaz kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt szt 619
M-24.00.00 LOZYSKA
tozyska soczewkowe
50 Zakup, transport i montaz tozysk mostowych soczewkowych szt 22
M-25.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
Modutowe urzadzenie dylatacyjne
51 Montaz dylatacji wielomodutowej ze stali nierdzewnej (hybrydowej) o kompensacji +-240mm + blachy na
gzymsach m 26
M-26.00.00 ODWODNIENIE
Wpusty mostowe
52 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - wpusty wraz z kompletem przytgcza do kolektora
(rura 150, 2x kolanko 150 kat 85, kolanko 150 kat 45, siodto, czyszczak) szt 52
Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego
53 Saczki odwadniajgce izolacje ptyty pomostu $rednicy 50mm z tworzywa wraz z odptywem szt 156
54 Saczki odwadniajgce ptyte dolng srednicy 101.6/3 ze stali nierdzewnej z rurkg elastyczng szt 2
55 Utozenie drenu z podwdjnie ztozonej geowtdkniny przyklejonej punktowo - dren na ptycie dolnej m 20
56 Wykonanie warstwy drenujacej podtuznej i poprzecznej z kruszywa o uziarnieniu 4-8mm z lepiszczem
zywicznym m2 437
Instalacja odprowadzajaca scieki z wpustow rurami
57 Instalacja odprowadzajgca $cieki z wpustéw i sgczkow do studzienek odwodnienia ryczatt 1
M-27.00.00 HYDROIZOLACJA
Izolacja powtokowa bitumiczna - "na zimno"
58 Wykonanie hydroizolacji $cian przyczoétkéw z dwusktadnikowej bitumicznej masy uszczelniajgcej
modyfikowanej tworzywem sztucznym wraz z zabezpieczeniem z ptyt z pianki polistyrenowej 2cm i m2 329
wczesniejszym zagruntowaniem
Izolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"
59 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpoér - na zimno (3 warstwy) m2 1273
lzolacja z papy zgrzewalnej
60 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej uktadanej na sucho m2 8186
M-28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU

Krawezniki kamienne
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61 Montaz kraweznikow 20x18cm z kotwieniem pretami wklejanymi w wywiercone otwory wraz z 1249
uszczelnieniem stykow m
Kapy chodnikowe z prefabrykowana deska gzymsowa
62 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia kap chodnikowych zelbetowych, przy $rednicy pretéw: 10
t 65,847
mm - RB500W
63 Betonowanie kap chodnikowych zelbetowych betonem C25/30 niskoskurczowym , przy uzyciu pompy na
samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym, z zageszczeniem betonu wibratorem pogrgzalnym /dow6z m3 660
betonu transportem zewnetrznym/
64 Wykonanie dylatacji kap chodnikowych poprzez naciecie betonu gr. 6-8mm na gteboko$é 60mm wraz z
wypetnieniem szczeliny elastyczng zywicag i wzmocnieniem paskiem z maty z wiékna szklanego m 476
65 Montaz gzymsoéw zelbetowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu polimerowego m 1260
Balustrady aluminiowe
66 Wykonanie , transport i montaz balustrad mostowych aluminiowych ze stopu EN AW-6060 T6 (kotwy ze ¢ 6.991
stali nierdzewnej wklejane chemicznie) ’
67 Wykonanie zabezpieczenia balustrad przez proszkowanie wraz z przygotowaniem powierzchni 2 750
m
Bariery ochronne stalowe
68 Bariera ochronna linowa H2, W4, A m 633
69 Barieroporecz mostowa skrajna H2, W3, A m 628
Scieki przykraweznikowe z elementéw kamiennych
70 Utozenie $cieku przykraweznikowego z prefabrykatéow kamiennych m 618
M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
Zasypka i odwodnienie zasypki przyczétka
7 Izolacje pionowe scian fundamentowych z geokompozytu drenazowego - mata z HDPE laminowana 9 329
dwustronnie geowtokning m
72 Formowanie i zageszczanie zasypki przyczoétka z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi:
grunt kat. lll-IV + zakup kruszywa (przyjeta odlegtos¢ transportu 15 km - faktyczng odlegtos¢ uscisli m3 724
wykonawca w ofercie)
Plyty przejsciowe
73 Betonowanie podbetonu pod ptyte przejsciowg o grubosci 10cm C12/15 m3 15,8
74 Przygotowanie i montaz zbrojenia plyty przejsciowe;j - stal A-IlIN (RB500W) t 7,085
75 Betonowanie piyty przejsciowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym wraz z wykonaniem przekfadki 3 68
miedzy ptytg przejsciowg a przyczotkiem m
76 Betonowanie betonu wyréwnawczego C12/15 m3 109,1
Umocnienie kostka kamienna skarp i powierzchni pod mostem
77 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1ll - teren pod umocnienie pod mostem m2 206
78 Wykonanie (umocnienie) opaski wzdtuz Sciany przyczoétka i wokét filaréw z kostki kamiennej 10x10x10cm
na podsypce cem-piask gr. 3cm. i fundamencie z betonu C12/15 gr.15cm w obrzezu betonowym 8x30cm m2 206
M-30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego
79 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 4cm m2 4774

4/5




3 4 6 7
80 Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - grubosci po zageszczeniu 5¢cm m2 4774
81 Wykonanie uszczelnienia styku nawierzchni z elementami przylegtymi m 1240
82 Uszczelnienie styku miedzy elementami kamiennymi (prefabrykaty sciekowe, krawezniki, wpusty) 8112
m )
Nawierzchnia chodnika z zywic syntetycznych
83 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych na chodniku gr. 5mm 2 3028
m
Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
84 Przygotowanie podioza i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego zabezpieczenia betonu
wspornikéw ptyty pomostu oraz spodu ptyty dolnej - powtoki o ograniczonej odpornosci do pokrywania m2 4097
zarysowan <0,15mm
85 Przygotowanie podioza i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego zabezpieczenia betonu podpor -
. ) . - ) . m2 1431
powtoki o zwigkszonej odpornosci do pokrywania zarysowan <0,30mm
Razem w zt netto

miejscowos¢
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