Przedmiar Robét wg. STWIORB

PRZEDMIAR ROBOT

TOM A: Branza drogowa

"Budowa i rozbudowa dréog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna -
Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turo$n Dolna, Uhowo,

tapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km

2+750,00 do km 16+788."

Rodzaje robot Jednostka
Lp. Podstawy opis robat, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Nazwa llosé
1 2 3 4 5,00
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
11 D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH. % «
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
111 D 010101 Wyznaczenife trAasy i punlktéw wysokos'ciowych w terenie réwninnym - km 24,10
oraz wznowienie punktdw granicznych pasa drogowego z trwatg stabilizacja
Roboty przy wyznaczeniu trasy i punktéw wysokosciowych oraz wyznaczeniu punktéw granicznych pasa
drogowego z trwatg stabilizacja. Trasa drég w terenie rowninnym:
DW 682 km 14,09
drogi boczne i drogi dojazdowe km 10,01
1.1.2 D 01.01.01. Stabilizacja pasa drogowego w sposéb trwaty: km 28,18
- DW 682 - strona lewa i prawa km 28,18
1.2 D 01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW. . .
45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
121 D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 4-35 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 210,00
Scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 4-15 cm szt. 29,00
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt. 75,00
Scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 26-35 cm szt. 106,00
1.2.2 | D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 36-55 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 418,00
Scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 36-45 cm szt. 156,00
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt. 262,00
1.2.3 | D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 55-75 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 236,00
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt. 197,00
Scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 66-75 cm szt. 39,00
1.2.4 | D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 76-130 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 33,00
Scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 76-130 cm szt. 33,00
1.2.5 D 01.02.01. Karczowanie krzewdw i poszycia z wywozem karpiny i gatezi ha 0,05
1.2.6 D 01.02.01. Karczowanie zadrzewien i poszycia z wywozem drewna, karpiny i gatezi ha 238453,00
13 D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). . .
45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
1.3.1 D 01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem na odktad m? 72081,00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek z wywozem na odktad: m? 72081,00
1.3.2 D 01.02.02. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ze spryzmowaniem w bliskosci robét m’ 116667,00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek 3
ze spryzmowaniem w bliskosci robét i do wykorzystania przy humusowaniu: m 116667,00
1.4 D 01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH | INZYNIERSKICH . "
45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.41 D 01.02.03. Rozbidrka obiektu kubaturowego szt. 1,00
Rozbidrka obiektu kubaturowego szt. 1,00
15 D01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW . .
45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.5.1 D 01.02.04.06 |Rozebranie wiaty autobusowej aluminiowej, tworzywa sztuczne na kostce betonowej DW681 szt 1,00
Rozebranie wiaty autobusowej betonowej na ptytach betonowych DW682 1,00




Przedmiar Robét wg. STWIORB

Rodzaje robot

Jednostka
Lp. Podstawy opis robat, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Nazwa llos¢
1 2 3 4 5,00
152 D 01.02.04.11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa o frakcji 0-63 mm (ttuczen twardy i klinowany zwirem) do 20 cm m? 59095,00
Rozebranie podbudowy z kruszywa o frakcji 0-63 mm (ttuczen twardy i klinowany zwirem) do 20 cm na
istniejgcych drogach:
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
54645m” - droga wojewédzka DW682 m? 54645
4450m” - drogi boczne DW682 2 4450
153 D 01.02.04.12 (Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem sredniej grubosci do 15 cm 2 1180,00
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem sredniej grubosci do 15 cm na zjazdach, chodnikach:
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
1180m? - chodniki DW682 m? 1180,00
154 D 01.02.04.22 |Rozebranie przez frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na zimno o $r. gr. 4cm m? 1080,00
Rozebranie przez frezowanie nawierzchni z mm-b na zimno o $redniej gr. 4cm:
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
1080m? - chodniki DW682 1080,00
Rozebranie przez frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na zimno o $r. gr. 11cm m? 53085,00
Rozebranie przez frezowanie nawierzchni z mm-b na zimno o $redniej gr. 11cm:
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
49170m” - droga wojewdédzka DW682 m? 49170
3915m? - drogi boczne DW682 2 3915
155 D 01.02.04.14 |Rozebranie przez frezowanie podbudowy z betonu asfaltowego na zimno o $redniej gr. 7cm 2 54675,00
Rozebranie przez frezowanie podbudowy z betonu asfaltowego na zimno o $redniej gr. 7cm:
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
50620m” - droga wojewédzka DW682 2 50620
4055m” - drogi boczne DW682 2 4055
1.5.6 D 01.02.04.28 [Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 30x30x7cm 2 850,00
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 30x30x7cm przy istniejacej drodze:
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
850m’ - chodniki DW682 2 850,00
157 D 01.02.04.28 ([Rozebranie zajzdéw z kostki brukowej gr 8cm 2 20,00
Rozebranie zjazddw z kostki brukowej gr 8cm przy istniejacej drodze:
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
20m?- zjazdy DW 682 2 20,00
1.5.8 D 01.02.04.36 |Rozebranie nawierzchni z destruktu grubosci 15 cm 2 100,00
Rozebranie nawierzchni z destruktu grubosci 15 cm na istniejacych drogach i zjazdach:
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
100m’- zjazdy z destruktu DW 682 2 100,00
1.59 D 01.02.04.51 |Rozebranie ogrodzen 1120,00
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
Rozebranie ogrodzen z siatki przy istniejacych drogach:
890m - DW682 m 890,00
w tym bram, futrek szt 1,00
Rozebranie ogrodzern murowanych z elementami drewnianymi:
40m - DW682 m 40,00
w tym bram, futrek szt 1,00
Rozebranie ogrodzen z siatki na stupach betonowych:
140m - DW682 m 140,00
Rozebranie ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych:
50m - DW682 50,00
1.5.10 D 01.02.04.62 (Rozebranie barier ochronnych stalowych 424,00
Rozebranie barier ochronnych stalowych na istniejgcych drogach:
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
424m - DW682 m 424,00




Przedmiar Robét wg. STWIORB

Rodzaje robot

Jednostka
Lp. Podstawy opis robat, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Nazwa llos¢
1 2 3 4 5,00
1.5.11 D 01.02.04.71 |Rozebranie przepustéow betonowych m 311,00
Rozebranie przepustéw betonowyh na istniejacych drogach:
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
DW682
- przepust betonowy @800mm: 97m m 97,00
- przepust betonowy @1000mm: 47m m 47,00
- przepusty betonowe w ciggu rowu @300mm: 27m m 27,00
- przepusty betonowe w ciggu rowu $400mm: 115m m 115,00
- przepusty betonowe w ciggu rowu @600mm: 25m m 25,00
1.5.12 D 01.02.04.81 |Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych szt 50,00
Rozebranie stupkdw (masztéw) do znakéw drogowych na istniejacych drogach:
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
50szt - DW682 szt 50,00
1.5.13 D 01.02.04.83 |Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych szt 50,00
Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych na istniejacych drogach:
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
50szt - DW682 szt 50,00
1.5.14 D 01.02.04.84 |Usuniecie stupkéw prowadzacych szt 165,00
Usuniecie stupkéw prowadzacych na istniejgcych drogach:
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
- 165szt - DW682 szt 165,00
1.5.15 D 01.02.04.91 (Rozebranie $cianek czotowych przepustéw m’ 26,00
Rozebranie $cianek czotowych przepustéw na istniejgcych drogach:
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
26m’ - istn. przepusty do rozbiérki DW682 m? 26,00
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *
21 D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII. « «
45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
211 D 02.01.01.11 [Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-11l m? 61994
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-1ll
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
56488 m” - podstawowe roboty ziemne m’ 56 488
5506 m’ - wymiana gruntéw wg technologii robét nawierzchniowych m? 5 506
2.1.2 D 02.01.01.13 |Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-1ll z transportem urobku na nasyp m? 284 503
Roboty ziemne wykonywane w gr.kat. I-1ll z transportem urobku - do ponownego wbudowania:
Zrédto danych: Zatacznik nr 4
284503 m’ - podstawowe roboty ziemne m’ 284 503
2.1.3 D 02.01.01.15 [Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-1ll z transportem urobku na odktad m? 48 619
Roboty ziemne wykonywane w gr.kat. I-1ll z transportem urobku na odktad na drodze wojew.:
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
25289 m*- podstawowe roboty ziemne m? 25 289
23330 m*- wymiana gruntéw wg technologii robét nawierzchniowych m? 23 330
2.1.4 D 02.01.01.22 |Wykonanie wykopow recznie w gr. kat. I-1ll z transportem urobku na odktad m? 6322
Roboty ziemne reczne wykonywane w gr.kat. I-Ill z transportem urobku na odktad na drodze wojew.:
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
6322 m’- podstawowe roboty ziemne m’ 6322
2.1.5 D 02.01.01.33 (Wykonanie bagrowania z transportem urobku na odlegtos¢ do 15km m? 2 400
Woykonanie bagrowania z transportem urobku na odlegtos¢ do 15km
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
2400 m’® m’ 2400
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Rodzaje robot Jednostka
Lp. Podstawy opis robat, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Nazwa llos¢
1 2 3 4 5,00
22 D 02.01.01e WZMOCNIENIE PODtOZA GRUNTOWEGO. « «
45233000-9 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D 02.01.01e.11 |Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego komplet 5
Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego w technologii Wykonawcy (ryczatt)
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
w km 3+500, w km 84750, w km 11+300, w km 12+500 , w km 15+600 , komplet 5
23 D 02.01.01f WZMOCNIENIE PODtOZA GRUNTOWEGO METODA "NA SUCHO" . .
’ 45233000-9 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
231 D 02.01.01f.11 Wymianal stabonosnego, organicznego podtoza gruntowego nasypu drogowego na nasyp budowlany ,na sucho” m 10112
— w sposob klasyczny
Wybranie stabonosnego, organicznego podtoza gruntowego
vvouuuwdile Riussywd (U pdiditieudull. u192v,ua 11, Ugg2U,£0 11111, Ugg~L,UU 111111, U~D,0] W ITTHIE)ISLE WyidIIegu
Frédio danych: Techlologia robt
10112 m’- wg technologii robét nawierzchniowych m 10112
24 D 02.01.01k WZMOCNIENIE PODtOZA GRUNTOWEGO STABILIZACJA CHEMICZNA. . .
’ 45233000-9 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
24.1 D 02.01.01k.11 |Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego stabilizacja spoiwem hydraulicznym m 132 566|
Wykonanie wzmocnienia podtoza z gruntéw spoistych i lessopodobnych pod budowe nasypéw stabilizacjg
wapnem
Zrédto danych: Techlologia robét
132566 m’ - wg technologii robét nawierzchniowych m 132 566
25 D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW. . .
’ 45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
251 D 02.03.01.11 |Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. I-1ll uzyskanego z wykopu m 61994
Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. I-1ll uzyskanego z wykopu z formowaniem
i zageszczaniem
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
56488 m’ - podstawowe roboty ziemne m 56 488
5506 m’ - wymiana gruntéw wg technologii robdt nawierzchniowych m 5506
2.5.2 D 02.03.01.15 |Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. I-1ll z pozyskaniem z ukopu i transportem m 252 891
Wykonywanie nasypow mechanicznie z gr. kat. I-1ll z pozyskaniem i transportem
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
252891 m’- podstawowe roboty ziemne 252 891
2.5.3 | D 02.03.01.16 (Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. I-1ll z pozyskaniem z dokopu i transportem m 288 145
Wykonywanie nasypow mechanicznie z gr. kat. I-1ll z pozyskaniem z dokopu i transportem
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
253187 m’ - podstawowe roboty ziemne m 253 187
11628 m’ - roboty ziemne zwigzane z ksztattowaniem i rekultywacja terenu m 11628
23330 m*- wymiana gruntéw wg technologii robdt nawierzchniowych m 23 330
254 D 02.03.01.17 (Schodkowanie skarp m 24200
Schodkowanie skarp nasypéw
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
24200 m’ m 24200|
2.5.5 D 02.03.01.18 |[Plantowanie powierzchni skarp oraz poboczy i dna rowu m 388890
Plantowanie skarp wykopdw oraz nasypéw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-11I
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
388890 m’ m 388890
3. D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO *
- D.03.03.02  |DREN . .
45232000-2 CPV:Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggéw i kabli
321 D.03.03.02 Wykonanie drenu w pasie rozdziatu na trasie zasadniczej mb 8889,00
Woykonanie drenu w pasie rozdziatu na trasie zasadniczej mb 8889,00
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Rodzaje robot

Jednostka
Lp. Podstawy opis robat, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Nazwa llos¢
1 2 3 4 w
4. D 04.00.00 PODBUDOWY * *
a1 D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA. « *
) 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

4.1.1 D 04.01.01. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie. m? 482280,06
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie. . *
gtebokos¢ koryta 21-30 cm:

- gtebokosé koryta 24cm (ciagi pieszo-rowerowe na podtozu G1): m? 7538,00
- gtebokos¢ koryta 29cm (ciagi pieszo-rowerowe na podtozu G4): m? 10866,00
- gtebokosé koryta 30cm (chodniki na podtozu G1): m? 399,00
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie. « .
gtebokos¢ koryta 31-40 cm:
- gtebokos¢ koryta 35¢cm (chodniki na podtozu G4): m? 966,00
TOTITOWaNTe T ZagesZCZenTe podioza pod Warstwy KONStruKCyJne W gruntach Kat. 1-TV mechanicznie. . .

atahaknéé karuta nanad A0 em-
- gtebokos¢ koryta 41cm (Zjazdy na podtozu G1): m? 1785,24
- gtebokos¢ koryta 43cm (Drogi gruntowe): m? 3094,64
- gtebokos¢ koryta 44cm (Drogi dojazdowe na podtozu G1): m? 4216,40
- gtebokos¢ koryta 62cm (DW682 na podtozu G1): m? 85092,80
- gtebokos¢ koryta 86cm (Zjazdy na podtozu G4): m? 2990,52
- gtebokos¢ koryta 89cm (Drogi dojazdowe na podtozu G4): m? 27589,68
- gtebokos¢ koryta 112cm (DW682 na podtozu G4): m? 327821,76
- gtebokos¢ koryta 112cm (Drogi boczne na podtozu G4): 2 9472,32
- gtebokos¢ koryta 119cm (Zatoki autobusowe i pierscienie rond na podtozu G4): 2 447,70

4.2 D 04.02.02 WARSTWA MROZOCHRONNA « «

) 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwigzanej krzuszywa 0/63 spetniajacej funkcje warstw

4.2.1 D 04.02.02. Y L v . £ J,% i zwigzane) krzuszy / P Jace) 1 v m? 201325,32
odsaczajacej, dla gruntdw G4 grubos¢ warstwy 35 cm
DW 682 m’ 201325,32
Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwigzanej krzuszywa 0/63 spetniajacej funkcje warstw

422 D 04.02.02. ykonanie v v mroz )z miesz zwigzane] krzuszywa 0/63 spefniajace] 18 v m? 2247,57
odsaczajacej, dla gruntdw G4 grubos¢ warstwy 45 cm
Zatoki autobusowe m? 125,43
Pierscienie rond i zabrukowania m? 2122,14

421 D 04.02.02. WykonaAnie warstwy mr:ozochronnejf mieszanki niezwigzanej krzuszywa 0/63 spetniajacej funkcje warstwy m? 31995,95
odsaczajacej, dla gruntdw G4 grubos¢ warstwy 55 cm
Drogi dojazdowe m? 28866,98
Zjazdy indywidualne i publiczne m? 3128,97

43 D 04.03.01a ZWIAZANIA MIEDZYWARSTWOWE ORAZ POLACZENIA | GRUBOSCI PAKIETOW WARSTW . .
’ 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

43.1 D 04.03.01a Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy niebitumiczne m? 653759,06
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy niebitumiczne m? 653759,06

4.3.2 D 04.03.01a Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m? 574631,30
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m? 574631,30

4.3.3 D 04.03.01a Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa - warstwy niebitumiczne m’ 315774,00
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg - warstwy niebitumiczne m? 315774,00

434 D 04.03.01a Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa - warstwy bitumiczne m? 530242,56
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa - warstwy bitumiczne m? 530242,56

D 04.04.00a PODLOZE ULEPSZONE Z MIESZANKI NIEZWIAZANE) (KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
4.4 o MECHANICZNIE) * *
45233000-9 . . . . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

441 D 04.04.00a Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63 dla gruntéw G1, grubosé warstwy 10 cm m? 5370,84
Drogi dojazdowe m? 3585,60
Zjazdy indywidualne i publiczne m? 1785,24
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63 spetniajgca funkcje warstw

442 D 04.04.00a ykonanie v v ulepszonego podioza z miesz zwigzane] 0/63 spefniaja e v m? 83778,25
odsaczajacej dla gruntéw G1, grubos¢ warstwy 15 cm
DW 682 m’ 82433,65
Zatoki autobusowe m? 399,60
Pierécienie rond m? 945,00




Przedmiar Robét wg. STWIORB

Rodzaje robot

Jednostka
Lp. Podstawy opis robat, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Nazwa llos¢
1 2 3 4 5,00
4.4.3 D 04.04.00a Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej 0/63 na poboczach, grubosé warstwy 20 cm m? 71848,50
pobocza m? 71848,50
D 04.04.02a PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE) (KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
4.5 452?"3060 9 MECHANICZNIE) * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego stabilizowanego 2
45.1 D 04.04.02a. L i m 62997,48
mechanicznie) 0/31,5 grubos¢ warstwy 17 cm
DW 682 - na podtozu G1 m? 57437,64
Drogi boczne m? 5559,84
452 b 04.04.02a. Wykona-me Podbudowy pomlclacmczej Z mieszanki nNiezwigzanej (Kruszywa famanego stabilizowanego m 199919,88
mechanicznie) 0/31 5 sruboéé warstwy 20 cm
DW 682 - na podtozu G4 m? 192417,12
Drogi boczne m? 7502,76
D 04.04.02b PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ (KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
4.6 T MECHANICZNIE) * *
45233000-9 . . . . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
261 D 04.04.02b. Wykonanie p?fibudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie) m? 34453,00
0/31,5 grubos$¢ warstwy 22 cm
Zjazdy indywidualne i publiczne m? 4555,00
Drogi dojazdowe m? 29898,00
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie) 2
4.6.2 D 04.04.02b. s . m 17045,00
0/31,5 grubo$¢ warstwy 15 cm dla podtoza G1
Chodniki m? 1365,00
Wyspy kanalizujace ruch m? 9521,00
Drogi gruntowe m? 6159,00
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie) 2
4.6.3 D 04.04.02b. ) . m 18404,00
0/31,5 grubo$¢ warstwy 10 cm dla podtoza G1
Ciagi pieszo rowerowe m? 18404,00
4.7 D 04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANE)J (KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM) « «
) 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza mieszanki zwigzanej cementem klasy C0,4/0,5 < 2 MPa dla gruntéw G4, 2
4.7.1 D 04.05.01a. ) m 276154,20
grubos¢ warstwy 30 cm (uktadana w 2 warstwach)
DW 682 m’ 276154,20
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza mieszanki zwigzanej cementem klasy C0,4/0,5 < 2 MPa dla gruntéw G4, 2
4.7.2 D 04.05.01a. ) m 2008,89
grubos¢ warstwy 45 cm (uktadana w 2 warstwach)
Zatoki autobusowe m? 112,11
Pierscienie rond i zabrukowania m? 1896,78
473 D 04.05.01a. Wykorjian|e warstwy ulepszonego podtoza mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0 < 4 MPa dla gruntéw G1, m’ 21330,00
grubos¢ warstwy 10 cm
Ciagi pieszo rowerowe m? 7538,00
Chodniki m? 399,00
Wyspy kanalizujace ruch m? 13393,00
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0 < 4 MPa dla gruntéw G4, 2
4.7.4 D 04.05.01a. ) m 18213,33
grubos¢ warstwy 15 cm
Chodniki m? 975,66
Ciagi pieszo rowerowe m? 10974,66
Wyspy kanalizujace ruch m? 6263,01
a8 D-04.06.01b PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO « %
’ 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.8.1 D-04.06.01b  |Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego klasy C25/30, grubo$¢ warstwy 26 cm na podtozu G1: m? 3234,00
Zatoki autobusowe m? 481,00
Pierscienie rond m? 2753,00
2.9 D 04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO . .
’ 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
291 04.07.01a. Wykonanie podbudowy Zfasadnlczej z betonu asfaltowego AC 22P z polimeroasfaltem PMB 25/55-60, grubos¢ m? 250745,00
warstwy 18 cm, na podtozu G1
DW 682 m? 238287,00
Drogi boczne m? 12458,00




Przedmiar Robét wg. STWIORB

Rodzaje robot

Jednostka
Lp. Podstawy opis robat, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Nazwa llos¢
1 2 3 4 5_:‘2)
5 05.00.00 NAWIERZCHNIE *
51 D 05.01.04a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO . .
’ 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.1.1 D 05.01.04a. Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 8 cm m? 3064,00
Drogi gruntowe m? 3064,00
5.2 D 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ . .
) 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
521 D 05.03.0L. Wykonanie navx{ler.zchm z lfOStk.I gran|t0\{vej F)braknanej; gr.. T8 cm na podfozu z betonu na mokro Klasy C30/37 gr. 2 3234,00
10 cm 7z wunetnieniem snoin mieszanka 7vwicv - na nadinzii G1
Zatoki autobusowe 2 481,00
Pierscienie rond m? 2753,00
53 D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA . .
’ 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
531 D.05.03.05a Wykonanie nawerzchm z betonu asfaltowego AC 16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 - warstwa wigzaca, gr. m? 245876,00
8cm: na podtozu G1
DW 682 2 233660,00
Drogi boczne 2 12216,00
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 50/70 - 2
5.3.2 D.05.03.05a .. . m 29155,00
warstwa wigzaca, gr. 8cm: na podtozu G1
Drogi dojazdowe m? 29155,00
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 50/70 - 2
5.3.3 D.05.03.05a .. . m 4466,00
warstwa wigzaca, gr. 5cm: na podtozu G1
Zjazdy publiczne i indywidualne m? 4466,00
54 D 05.03.05c NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA « «
’ 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 warstwa $cieralna , gr. 4 2
5.4.1 D.05.03.05c . m 243442,00
cm - na podtozu G1
DW 682 m’ 231347,00
Drogi boczne m? 12095,00
542 D.05.03.05¢ Wykonan|e nawierzchni z betf)nu asfaltowego AC 11 S z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 50/70 warstwa m? 51692,00
$cieralna, gr. 4 cm - na podfozu G1
Drogi dojazdowe m? 28866,00
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym m? 4422,00
Ciag pieszo-rowerowy m? 18404,00
5.5 D 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ . .
’ 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
c51 D 05.03.23a. Wykonanie r?avsflerzchn! z b‘ruk?weJ kostki betonowej; gr: 8 cm w na podsypce z kruszywa naturalnego 0/20, gr. 5 m? 20959,00
cm z wypetnieniem spoin piaskiem naturalnym na podtozu G1
Chodniki m’ 1365,00
Wyspy kanalizujace ruch m? 19594,00
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE *
61 D06.01.01  (UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. . .
’ 45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
6.1.1 D 06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm m? 388890,00
Humusowanie z obsianiem skarp i dna rowu przy grubosci warstwy humusu 10 cm, z wykorzystaniem wcze$niej
m’ 388890,00
spryzmowanego humusu
6.1.2 D 06.01.01. Umocnienie dna rowéw darning m? 2205,00
Umocnienie dna rowdéw darning przy pochyleniu podtuznym dna rowu 2,0 - 3,0% m? 2205,00
6.1.3 D 06.01.01. Umocnienie dna rowdéw brukiem na sucho m? 175780,00
Umocnienie dna rowéw brukiem na sucho przy pochyleniu podtuznym dna rowu 4,0 - 6,0% m? 175780,00
6.2 D 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI « %
) 45221000-2 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne|
6.2.1 D 06.02.01. Utozenie przepustéw rurowych z PEHD o $rednicy 40cm, m 1176,50
Utozenie przepustéw rurowych pod zjazdami i chodnikami- rury z PEHD o $rednicy 40cm, wlot i wylot umocniony m 1176.50
narzutem kamiennym ’
6.2.2 D 06.02.01. Utozenie przepustéw rurowych z PEHD o $rednicy 60cm, m 54,50
Utozenie przepustéw rurowych pod zjazdami i chodnikami- rury z PEHD o $rednicy 60cm, wlot i wylot umocniony m 5450
narzutem kamiennym !
6.2.3 D 06.02.01. Utozenie przepustéw rurowych z PEHD o $rednicy 80cm, m 66,00
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Jednostka
Lp. Podstawy opis robat, lokalizacja lub rysunek z projektu
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Utozenie przepustéw rurowych pod skrzyzowaniami - rury z PEHD o $rednicy 80cm, wlot i wylot umocniony m 66.00
narzutem kamiennym !
6.2.4 D 06.02.01. Utozenie przepustéw rurowych z PEHD o $rednicy 120cm, m 145,00
Utozenie przepustéw rurowych pod skrzyzowaniami - rury z PEHD o $rednicy 120cm, wlot i wylot umocniony m 145.00
narzutem kamiennym !
6.2.5 D 06.02.01. Utozenie przepustéw rurowych z PEHD o $rednicy 180cm, m 22,50
Utozenie przepustéw rurowych pod skrzyzowaniami - rury z PEHD o $rednicy 180cm, wlot i wylot umocniony m 2250
narzutem kamiennym !
6.2.6 D 06.02.01. Umocnienie skarp brukowcem naturalnym w obrebie wlotu i wylotu przepustu m 1464,50
WIlot i wylot umocniony m 1464,50
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
71 D 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME. « *
’ 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.1.1 D 07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - oznakowanie gtadkie m? 15302,00
linie ciagte m? 13139,00
linie przerywane m? 2163,00
712 D 07.01.01. Oznakowanie po?lome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne)- strzatki i inne symbole m? 530,00
malowane recznie
strzatki i inne symbole malowane recznie m? 530,00
7.2 D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE. « *
’ 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.2.1 D 07.02.01. Ustawienie stupkdéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 420,00
Pionowe znaki drogowe - ustawienie stupkéw z rur stalowych szt. 420,00
7.2.2 D 07.02.01. Ustawienie podpor o konstrukcji przestrzennej dla znakéw drogowych kpl. 32,00
Ustawienie podpér o konstrukcji przestrzennej dla znakéw drogowych kpl. 32,00
7.2.3 D 07.02.01. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw szt. 612,00
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - grupa znakéw srednie (S) szt. 529,00
Pionowe znaki drogowe - znaki kierunku i miejscowosci - grupa znakéw duze (D) szt. 83,00
73 D 07.02.02 StUPKI PROWADZACE | KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE | HEKTOMETROWE. . .
’ 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.3.1 D 07.02.02. Tablica prowadzaca U-3a szt. 71,00
Tablica prowadzaca U-3a szt. 71,00
7.3.2 D 07.02.02. Tablica prowadzaca U-3b szt. 1,00
Tablica prowadzaca U-3b szt. 1,00
7.3.3 D 07.02.02. Zapora drogowa U-20b szt. 3,00
Zapora drogowa U-20b szt. 3,00
7.3.4 D 07.02.02. Swiatta ostrzegawcze U-35a szt. 2,00
Swiatta ostrzegawcze U-35a szt. 2,00
7.3.5 D 07.02.02. Pylon drogowy U-5b szt. 32,00
Pylon drogowy U-5b szt. 32,00
7.3.6 D 07.02.02. Znak kilometrowy U-7 szt. 28,00
Znak kilometrowy U-7 szt. 28,00
7.3.7 D 07.02.02. Znak hektometrowy U-8 szt. 280,00
Znak hektometrowy U-8 szt. 280,00
74 D 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE. . .
’ 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.4.1 D 07.05.01. Ustawienie barier ochronnych stalowych m 7122,00
Bariera ochronna o poziomie powstrzymywania H1, szerokosci pracujacej W3 i poziomie intensywnosci zdarzen A m 7122,00
7.4.2 D 07.05.01a Ustawienie barier ochronnych linowe skrajnych przektadkowych m 12479,00
Ustawienie barier ochronnych linowe skrajnych przektadkowych o poziomie powstrzymywania H1, szerokosci m 12479.00
pracujacej W3 i poziomie intensywnosci zdarzen A !
7.5 D 07.06.01 OGRODZENIA DROG. . "
’ 45342000-6 CPV: Wznoszenie ogrodzen.
7.5.1 D 07.06.01a Ogrodzenie z siatki metalowej przy posesjach przydroznych m 1120
Ogrodzenia ochronne wokét zbiornikdw m 1120
7.5 D 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH. . .
’ 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.5.1 D 07.06.02. Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych (balustrada segmentowa) m 2002,00
Balustrada ochronna stalowa (z ptaskownikéw) U-11a 2002,00
h=1,10 m - przy chodnikach m
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8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *
8.1 D 08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE. * *
’ 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

811 D 08.01.02. Ustawienie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x30cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu m 7314,00
C12/15
- kraweznik kamienny wyniesiony m 6784,00
- kraweznik kamienny zanizony 2cm m 530,00
tawa betonowa (0,14 m3/mb) m? 1023,96

812 D 08.01.02. Ustawienie kraweznikdw kamiennych trapezowych o wymiarach 15/21x30cm z wykonaniem taw betonowych z m 10712,00
oporem z betonu
- kraweznik kamienny trapezowy m 10712,00
tawa betonowa (0,17 m3/mb) m? 1821,04

813 D 08.01.02. Ustawienie opornikéw kamiennych o wymiarach 15x30cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu m 25,00
C12/15
- opornik kamienny m 25,00
tawa betonowa (0,13 m3/mb) m? 3,25

8.2 D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE. « *
’ 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

821 D 08.03.01. UstaW|anu-3 obrzezy betonowych o wym|arz.1ch 30x8 ch1 na podsypce cementowo-kruszywowej gr. 3 cm i tawie m 13777,00
betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypetnione zaprawa cementowg
- obrzeze betonowe m 13777,00
fawa betonowa (0,043 m3/mb) m’ 592,41

8.3 D 08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH. . «
) 45232000-2 CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.

83.1 D 08.05.01. Utozenie Scieku w krawedzi jezdni z prfefabrykowanych ptyt Sciekowych betonowych 65x20x18 cm - typ trdjkatny m 2451,00
na podsypce cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 10 cm (wg KPED k. 01.06)
sciek na DW 682 m 2451,00

832 D 08.05.01. Utozenie $cieku skarpowego z prefa‘brykowanych ptyt Sciekowych betonowych 60x50x15 cm - typ korytkowy na m 120,00
podsypce cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 10 cm (wg KPED k. 01.11) na DW 682 (wraz z wylotem)
$ciek na DW 682 m 120,00

8.3.3 D 08.05.01. Wykonanie umocnienia wylotu scieku skarpowego do rowu wg. KPED 01.28 szt. 18,00
Wykonanie umocnienia wylotu $cieku skarpowego do rowu wg. KPED 01.28 szt. 18,00

8.4 D 08.05.06a SCIEKI Z KOSTKI BETONOWE) . .
’ 45232000-2 CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli.

841 D 08.05.06a Utozenie scu.?ku przykr.awezmlfowego z dw.och rzedow betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo- m 168,00
kruszywowej gr. 3 cm i na tawie betonowej
- $ciek przykraweznikowy m 168,00
tawa betonowa (0.036 m2/mb) m? 6,05

9 D 09.00.00 ZIELEN DROGOWA * *
9.1 D 09.01.01 ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI). . .
’ 45112710-5 CPV: Roboty w zakresie ksztattowana terenéw zielonych.

9.1.1 D 09.01.01. Sadzenie krzewow szt. 3780,00
Sadzenie i pielegnacja krzewéw iglastych wraz z zakupem materiatéw, transportem, robotami przygotowawczymi, - 3780.00
porzadkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi (zadzenie na wyspie Srodkowej Rond) . ’

10 D 10.00.00 INNE ROBOTY * *
D 10.01.01 MURY OPOROWE.

10.1 4522'200'0 9 CPV: Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli, szybéw i kolei * *
podziemnej.

10.1.1 D 10.01.01. Wykonanie muru oporowego z zelbetu m 56,00
Wykonanie muru oporowego z zelbetu (zbrojenie f 8 i f 12, beton C16/20) szer. 0,35 m, wysoko$¢ zmienna m 56.00

102 D 10.06.02 WIATY AUTOBUSOWE . .

’ 45233000-9  |CPV:Konstrukcje
Ustawienie wiaty autobusowej o wymiarach 360 x 120 cm (szkielet z profili aluminiowych, $ciany ze szkta

10.2.1 D 10.06.02. szt. 2,00
hartowanego)

Ustawienie wiaty autobusowej o wymiarach 360 x 120 cm (szkielet z profili aluminiowych, $ciany ze szkta st 200
hartowanego) i !




