
C Nazwa zadania: 

Poz. Podstawa Element scalony - rodzaj robót
 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości Jm Ilość Cena Wartość

1 2 3 4 5 6 7
DZIAŁ  1

1. KD-01.00 Roboty pomiarowe przy trasie kanalizacji deszczowej km 10,131
2. KD-03.00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt i głęb do 6,0 m - do przeniesienia 

zgodnie z etapem prac
szt 300,000

3. KD-03.00 Tymczasowy rurociąg z rur stalowych - odwodnienie wykopu 
budowlanego - do przeniesienia zgodnie z etapem prac

metr 300,000

4. KD-03.00 Pompowanie wody z wykopu - 2000 godzin - szacunkowo - 
rozliczenie musi nastąpić na podstawie dziennika pompowania

kmpl 1,000

DZIAŁ  2
5. KD-02.00 Wykop z załadunkiem i transportem w obudowie typu boksowego 

w gruncie kat 1-4 - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne i 
wodociągowe

m3 19530,648

6. KD-02.00 Wykop liniowy pionowy w gruncie suchym kat 1-4 dokop ręczny 
dla wykopów mechanicznych

m3 4882,662
7. KD-02.00 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,60 m3 w 

gruncie kat 1-4 z transportem wywrotkami 5 Mg - zakup i dowóz 
gruntu na podsypkę i obsypkę

m3 7332,000

8. KD-02.00 Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 75 KM gruntu 
kat 1-2 - wykonanie podsypki i obsypki pod kolektory mechanicznie

m3 5865,600

9. KD-02.00 Zasyp ręczny wykopu liniowego w gruncie kat 1-4 - wykonanie 
warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie

m3 3112,400
10. KD-02.00 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,60 m3 w 

gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg - zakup i dowóz 
gruntu na zasypkę

m3 15562,000

11. KD-02.00 Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 75 KM gruntu 
kat 1-2 - zasypka z gruntu dowiezionego

m3 12449,600
12. KD-02.00 Zasyp wykopu liniowego kat 1-2 - zasypka z gruntu dowiezionego 

ręcznie
m3 3112,400

13. KD-02.00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM gruntu dowiezionego - 
zasypka z gruntu dowiezionego mechanicznie

m3 12449,600
14. KD-02.00 Zagęszczanie zasypów zageszczarkami m3 22894,000

DZIAŁ  3
15a KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 150 SN8 o gładkiej 

ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na 
uszczelkę w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z 
dokumentacją techniczną

metr 47,990

15. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 200 SN8 o gładkiej 
ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na 
uszczelkę w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z 
dokumentacją techniczną

metr 3915,040

16. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 300 SN8 o gładkiej 
ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na 
uszczelkę w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z 
dokumentacją techniczną

metr 2662,980

17. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 400 SN8 o gładkiej 
ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na 
uszczelkę w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z 
dokumentacją techniczną

metr 1717,640

18. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 500 SN8 o gładkiej 
ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na 
uszczelkę w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z 
dokumentacją techniczną

metr 156,910

19. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 600 SN8 o gładkiej 
ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na 
uszczelkę w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z 
dokumentacją techniczną

metr 140,980

20. KD-04.00 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej (200 m) z rur do fi 300 szt 14,000
21. KD-04.00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur fi 400-

450
szt 9,000
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22. KD-04.00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur  fi 500 - 
600

szt 2,000
23. KD-04.00 Studnia rewizyjna 1000mm z kręgów betonowych  z  pierścieniem 

odciążającym, włazem polimerobetonowym - zgodnie z 
dokumentacja techniczną

szt 27,000

24. KD-04.00 Studnia rewizyjna 1000mm z kręgów betonowych z włazem 
polimerobetonowym - zgodnie z dokumentacja techniczną

szt 136,000

25. KD-04.00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200 z włazem 
polimerobetonowym - zgodnie z dokumentacją techniczną

szt 32,000

26. KD-04.00 Włączenie kolektora deszczowego do istniejącej studni 
kanalizacyjnej (Studnia D.ISTN)

szt 1,000
27. KD-04.00 Podbudowa betonowa grub 10cm pod umocnienia wylotów m2 112,000
28. KD-04.00 Nawierzchnia z kostki kamiennej gr 10 cm spoiny zacierane 

zaprawą cementowo - piaskową
m2 112,000

29. KD-04.00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - pod 
konstrukcję wylotów

m3 1,000
30. KD-04.00 Wylot prefabrykowany 300mm wg. KPED - zakup, transport, 

montaż
szt 4,000

31. KD-04.00 Wylot prefabrykowny 600mm wg. KPED - zakup, transport, montaż szt 2,000
32. KD-04.00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. 

0,95m, komorą dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, 
żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą 
wpustu deszczowego

szt 53,000

33. KD-04.00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. 
0,95m, komorą dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, 
żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą 
wpustu deszczowego typu  krawężnikowo - jezdniowego

szt 423,000

34. KD-04.00 Osadniki i separatory - dla wylotów KD600mm - zakup, transport, 
montaż

kmpl 2,000
35. KD-04.00 Osadniki i separatory - dla wylotów KD300mm - zakup, transport, 

montaż
kmpl 3,000

36. KD-04.00 Ułożenie ścieku skarpowego z prefabrykowanych płyt ściekowych 
betonowych 60x50x15 cm - typ korytkowy na podsypce 
cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 10 cm (wg KPED k. 01.11) - 
zakup, transport, ułożenie

metr 110,000

37. KD-04.00 Wykonanie umocnienia wylotu ścieku skarpowego do rowu wg. 
KPED 01.28 - zakup, transport, ułożenie

szt 85,000
`

38. KD-04.00 Wykonanie umocnienia wylotu przykanalika na skarpie wg. KPED 
01.34 - zakup, transport, ułożenie

szt 84,000
DZIAŁ  4

39a KD-02.00 Wykop z załadunkiem i transportem w obudowie typu boksowego 
w gruncie kat 1-4 - wykonanie wykopów pod przebudowywane 
sieci kanalizacyjne i wodociągowe

m3 5204,800

39. KD-07.00 Rura ciśnieniowa PE 100 SDR11 zgrzewana w wykopie 
umocnionym suchym fi 110

metr 643,700
40. KD-07.00 Rura ciśnieniowa PE 100 SDR11 zgrzewana w wykopie 

umocnionym suchym fi 160
metr 16,600

41. KD-07.00 Rura ciśnieniowa PE 100 SDR11 zgrzewana w wykopie 
umocnionym suchym fi 250

metr 4,300
42. KD-07.00 Rura ciśnieniowa PE 100 SDR11 zgrzewana w wykopie 

umocnionym suchym fi 315
metr 15,400

44. KD-07.00 Rura ciśnieniowa PE  100 SDR17 zgrzewana w wykopie 
umocnionym suchym fi 110

metr 314,300
44. KD-07.00 Rura ciśnieniowa PE  100 SDR17 zgrzewana w wykopie 

umocnionym suchym fi 160
metr 317,500

45. KD-07.00 Rura ochronna Dz250 PE100 SDR 11 z kompletem płóz i 
manszetami

metr 41,500
46. KD-07.00 Rura ochronna Dz500 PE100 SDR11 z kompletem płóz i 

manszetami
metr 7,500

47. KD-07.00 Zasuwa fi 150 zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE kmpl 2,000
48. KD-07.00 Zasuwa fi 100 zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE kmpl 3,000
50. KD-07.00 Hydrant pożarowy nadziemny fi 80 kmpl 2,000
51. KD-07.00 Przeniesienie istniejącego hydrantu szt 1,000
52. KD-07.00 Połączenie rur PE fi 110 metodą zgrzewania czołowego w wykopie 

umocnionym
szt 1,000

53. KD-07.00 Montaż tuleji kołnierzowych z PE fi 110 zgrzewanych czołowo w 
wykopie umocnionym

szt 1,000
54. KD-07.00 Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym 

suchym fi 110
szt 29,000

55. KD-07.00 Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym 
suchym fi 160

szt 6,000
56. KD-07.00 Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PVC/PE fi do 110 szt 2,000
57. KD-07.00 Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PVC/PE fi 160 szt 1,000
58. KD-07.00 Dezynfekcja sieci wodociągowych fi do 150 jednos 2,000

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - ROBOTY 



59. KD-07.00 Płukanie sieci wodociągowej (200 m) do fi 150 szt 2,000
DZIAŁ  9

60. KD-06.00 Kanały z rur kanalizacyjnych PE 100 SDR11 fi 450 w wykopie 
umocnionym

metr 1343,600
61. KD-06.00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączone na wcisk w wykopie 

umocnionym
metr 135,800

62. KD-06.00 Rura ciśnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym fi 
63

metr 126,000
63. KD-06.00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000  - studnia 

rozprężna
szt 1,000

64. KD-06.00 Komora - studnia betonowa 2500 z odpowietrznikami szt 1,000
65. KD-06.00 Wpięcie do istniejącej studni kanalizacyjnej - KS8 - S-Istn. kmpl 1,000
66. KD-06.00 Rura ciśnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym fi 

90
metr 104,000

67. KD-06.00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 -na 
przebudowywanym kanale

szt 5,000
68. KD-06.00 Demontaż istniejącej przepompowni ścieków kmpl 1,000
70. KD-06.00 Likwidacja istniejącej studni do poboru wody kmpl 1,000
71. KD-06.00 Likwidacja istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej kd600 o 

długości L=51m wraz z likwidacją istniejącego wylotu
kmpl 1,000

72. KD-06.00 Wpięcie istniejącej nitki kd600 do studni rewizyjnej na rowie 
krytym

szt 1,000
73. KD-06.00 Regulacja wysokościowa komór na kanale istniejącym tłocznym szt 2,000
74. KD-07.00 Próba szczelności sieci kanalizacyjnej szt 2,000

RAZEM:
miejscowość ……………………………………..
data …………………………………….. podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

……………………………………………………………………….
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