
B-3 Nazwa 
zadania: 

Przepust 14+631,5 (BRANŻA MOSTOWA)
Poz. Podstawa Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości Jm Ilość Cena Wartość
1 2 3 4 5 6 7

M.11.00.00. ROBOTY ZIEMNE x x x x
M.11.01.01. Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem x x x x

1 -  wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV  wraz z transportem 
gruntu na składowisko Wykonawcy m3 842,3

2  - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem skarp ryczałt 1,0
M.11.07.01. Ścianka szczelna stalowa x x x x

3 - wbicie grodzic (ścianki szczelnej) wraz z montażem i 
demontażem stężeń (wokół fundamentów) m2 854,4

4 - obcięcie ścianki szczelnej (0,50 m długości ścianki) m 142,4
M.20.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x
M.20.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych x x x x

5
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - 
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie 
równinnym

km 0,050

6 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 
obiektu ryczałt 1
Punkty pomiarowo-kontrolne: x x x x

7 - montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z 
niezbędnymi pracami geodezyjnymi szt. 10,0

8 - montaż (założenie) reperów stałych na gruncie szt. 1,0
M.21.20.01 FUNDAMENTY x x x x

9
-wykonanie korka betonowego z betonu B25 (C20/25) pod
konstrukcją podpór żelbetowych obiektu o konstrukcji łukowej
z blachy stalowej falistej;

m3 99,4
Wykonanie oraz montaż zbrojenia elementów obiektu stalą 
klasy A-IIIN: x x x x

10 - ławy wraz ze ścianami (podpory) t 31,1
11 - wykonanie podpór obiektu (betonowych ław wraz ze 

ścianami) z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 222,4

12 -wykonanie fundamentów blokowych z betonu klasy C30/37 w
deskowaniu, służących do mocowania słupków balustrad. m3 3,2

M.23.00.00 USTROJE NOŚNE x x x x
M.23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej x x x x

13
- wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przestrzeni za 
podporami oraz wokół powłoki stalowej gruntem niespoistym 
wraz z zagęszczeniem

m3 1 535,1

14
- wykonanie zasypki rowów krytych z rur HDPE spiralnie 
karbowanych - zasypanie przestrzeni wokół rur przepustów 
gruntem niespoistym wraz z zagęszczeniem

m3 4,9
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15 -wykonanie podsypki pod konstrukcję rowów krytych z rur 
HDPE spiralnie karbowanych m3 2,2

16
-wykonanie wielopłaszczowej konstrukcji stalowej z blachy
falistej o grubości 8,0 mm, fali 381x140 mm i wymiarach
zgodnych z Dokumentacją Projektową; 

m 26,92

17
- ułożenie w zasypce nad obiektem warstwy izolacyjnej 
(geowłóknina + geomembrana PP lub HDPE o gr. 1,0mm + 
geowłóknina),

m2 249,0

18 - wykonanie drenażu warstwy izolacyjnej (geowłóknina + 
geomembrana PP lub HDPE o gr. 1,0mm + geowłóknina) m 39,8
Wykonanie oraz montaż zbrojenia elementów obiektu stalą 
klasy A-IIIN: x x x x

19 - elementy zwieńczające t 1,1
20 - wykonanie betonowych elementów zwieńczających z betonu 

klasy C30/37 w deskowaniu m3 16,4

21 - wykonanie i montaż płotków naprowadzających o wysokości 
min. 50 cm od powierzchni ziemi dla płazów i małych zwierząt m 102,3

M.25.00.00 DYLATACJE x x x x
M.25.01.15 Uszczelnienie dylatacji konstrukcji x x x x

22
- wykonanie uszczelnienia dylatacji pozornych w ścianach
podpór obiektu przy użyciu styropianu (ewentualnie płyty
pilśniowej) oraz taśm dylatacyjnych

m 16,4
M.27.00.00. HYDROIZOLACJA x x x x
M.27.01.02. Izolacja powłokowa epoksydowo-bitumiczna  - "na zimno" x x x x

- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementów 
betonowych obiektu mostowego (podpór oraz wieńców) 
poprzez dwukrotne posmarowanie materiałem powłokowym do 
izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z 
zagruntowaniem

x x x x

23 - wykonanie izolacji podpór (obmiar dla jednej warstwy 
izolacji): m2 635,2

24 - wykonanie izolacji elementów zwieńczających (obmiar dla 
jednej warstwy izolacji): m2 17,6

M.28.00.00. WYPOSAŻENIE POMOSTU x x x x
M-28.03.02 Balustrady aluminiowe x x x x

25 -wykonanie i montaż balustrady t
26 - malowanie proszkowe balustrady m2

27
- wykonanie otworów w fundamentach blokowych wraz z 
elementem mocującym w postaci kotwy wklejanej (ewentualnie 
kotwy sustemowej)

szt. 88
M.29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE x x x x
M.29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp x x x x

28 - ręczne plantowanie – obrobienie na czysto powierzchni skarp m2 385,0

29
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C12/15)
pod umocnienie kostką kamienną skarp nasypu drogowego,
rowów drogowych w rejonie obiektów inżynierskich oraz skarp
i dna rowów melioracyjnych; 

m3 100,4
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30 - umocnienie skarp kostką kamienną m2 1 004,4
31 - ustawienie obrzeży betonowych 8×30×100 cm na podsypce 

cementowo-kruszywowej m 220,9
M-30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE x x x x
M-30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych x x x x

32
- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne betonowych 
powierzchni elementów zwieńczających - systemem 
elastycznym wraz z przygotowaniem powierzchni (ręcznym 
oczyszczeniem i przygotowaniem (odtłuszczeniem) 
powierzchni)

m2 39,8

33
- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne betonowych 
powierzchni podpór - systemem elastycznym wraz z 
przygotowaniem powierzchni (ręcznym oczyszczeniem i 
przygotowaniem (odtłuszczeniem) powierzchni)

m2 107,7

M.35.00.00 INNE ROBOTY x x x x
M.35.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie x x x x

34 - roboty ziemne – oczyszczenie i ewentualne pogłębienie rowu - 
z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy m 38,6

35 - wykonanie palisady z kołków drewnianych o średnicy 10 cm i 
długości 120 cm mb 10,4

36
- wykonanie ustrojów rurowych z rur HDPE spiralnie 
karbowanych o średnicy Ø 0,40 m wraz ze złączkami systemowymi 
(7,5m + 4,4m)

m 11,9

miejscowość ………………………………………………………
data ………………………………………………………

Razem w zł netto
………………………………….

podpis upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy
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