
B-6 Nazwa 
zadania: 

Estakada w m.Krasne (BRANŻA MOSTOWA)
Poz. Podstawa Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości Jm Ilość Cena Wartość
1 2 3 4 5 6 7

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę

1 Projekt rusztowań i deskowań ryczałt 1
2 Projekt technologiczny betonowania ryczałt 1
3 Projekty dla konstrukcji stalowej: rysunki warsztatowe, technologia spawania, transport, montaż i scalenie 

konstrukcji, zabezpieczenie antykorozyjne ryczałt 1
4 Projekt technologiczny wykonania ścianek szczelnych ryczałt 1
5 Projekt technologiczny wykonania wzmocnienia podłoża ryczałt 1
6 Rysunki warsztatowe balustrad ryczałt 1
7 Projekt wbudowania łożysk ryczałt 1
8 Projekt technologiczny montażu urządzeń dylatacyjnych ryczałt 1
9 Projekt zabezpieczenia wejścia do przestrzeni nad płytą dolną ryczałt 1

10 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu ryczałt 1
11 Projekt próbnego obciążenia pali ryczałt 1
12 Projekt próbnego obciążenia obiektu ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
13 Ustawienie i utrzymanie przez cały okres budowy elementów zabezpieczających ruch samochodowy, 

rowerowy i pieszy (zapory, światła ostrzeg., sygnały , znaki itp.) wraz z demontażem po zakończeniu robót ryczałt 1
14 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy ryczałt 1

Roboty dodatkowe
15 Wykonanie sondowań pod wymianę gruntu ryczałt 1
16 Wykonanie zabezpieczenia wejścia do przestrzeni nad płytą dolną ryczałt 1
17 Wykonanie próbnego obciążenia mostu ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE
Roboty ziemne

18 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 
(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie) m3 3518

19 Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-
IV - zasypka fundamentów + zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km) m3 1182,9
Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną 
infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne 

KOSZTORYS  OFERTOWY
BRANŻA MOSTOWA
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20 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=1200cm3, 

H=7m m 111,6
21 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=1200cm3, 

H=9m m 37,2
22 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=1200cm3, 

H=10m m 8,4
23 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=2200cm3, 

H=10m m 160,8
24 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=2200cm3, 

H=12m m 37,2
25 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=3200cm3, 

H=11m z rozporą m 40,8
26 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=3200cm3, 

H=12m z rozporą m 40,8
27 Obcięcie ścianki szczelnej m 436,8

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Prace pomiarowe

28 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu km 0,62
29 Montaż stałych punktów pomiarowych (reperów) na podporach i konstrukcji nośnej wraz z niezbednymi 

pracami geodezyjnymi szt 104
30 Repery żelbetowe osadzone w gruncie szt 4

M-21.00.00 FUNDAMENTY
Pale prefabrykowane wbijane

31 Wykonanie robót palowych - zakup, transport, wbicie prefabrykowanych pali 40x40cm m 2808
32 Rozkucie głowic pali do 0.8m szt 216
33 Próbne obciążenie pali wbijanych - statyczne szt 4

Ławy fundamentowe
34 Wykonanie wzmocnienia podłoża fundamentów "bezpośrednich" poprzez wymianę gruntu na beton oraz 

wykonanie podbetonu pod ławy fundamentowe - beton klasy C16/20 m3 1008,35
35 Przygotowaniem i montażem zbrojenia ław fundamentowych podpór - stal A-IIIN (RB500W) t 284,199
36 Betonowanie ław fundamentowych podpór z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym m3 1631,5

M-22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE
Przyczółki i filary

37 Przygotowanie i montaż zbrojenia korpusów przyczółków i filarów podpór - stal A-IIIN (RB500W) t 133,477
38 Betonowanie korpusów przyczółków z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym m3 599,4
39 Betonowanie korpusów filatów z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym m3 664,7
40 Wykonanie elementów odwodnienia - rury średnicy 114.3/3 ze stali nierdzewnej osadzone w korpusie 

filarów m 19,6
41 Montaż kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt szt 8
42 Uszczelnienie styku elementów betonowych - szlifowanie, czyszczenie, zagruntowanie, montaż wałka, 

uszczelnienie kitem trwale plastycznym m 0
M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

Konstrukcja stalowa ustroju nośnego
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43 Wytworzenie w wytwórni i transport konstrukcji stalowej (przyjęto transport na odległość 30km) t 2237,608
44 Wbudowanie konstrukcji stalowej t 2237,608
45 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powłokami malarskimi m2 16376

Płyta pomostu zespolona z konstrukcją stalową ustroju nośnego
46 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty pomostu oraz płyty dolnej - stal A-IIIN (RB500W) t 775,326
47 Betonowanie płyty pomostu z betonu C30/37 niskoskurczowego w deskowaniu tradycyjnym m3 2374
48 Betonowanie płyty dolnej z betonu C35/45 w deskowaniu tradycyjnym wraz z instalacją na płycie dolnej 

węży iniekcyjnych (do iniekcji wielokrotnej), iniekcją zaczynem cementowym i uszczelnieniem styku beton-
stal (środnik) powłoką izolacyjną na bazie bitumu

m3 216
49 Montaż kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt szt 619

M-24.00.00 ŁOŻYSKA
Łożyska soczewkowe

50 Zakup, transport i montaż łożysk mostowych soczewkowych szt 22
M-25.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

Modułowe urządzenie dylatacyjne
51 Montaż dylatacji wielomodułowej ze stali nierdzewnej (hybrydowej) o kompensacji +-240mm + blachy na 

gzymsach m 26
M-26.00.00 ODWODNIENIE

Wpusty mostowe
52 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty wraz z kompletem przyłącza do kolektora 

(rura 150, 2x kolanko 150 kąt 85, kolanko 150 kąt 45, siodło, czyszczak) szt 52
Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego

53 Sączki odwadniające izolację płyty pomostu średnicy 50mm z tworzywa wraz z odpływem szt 156
54 Sączki odwadniające płytę dolną średnicy 101.6/3 ze stali nierdzewnej z rurką elastyczną szt 2
55 Ułożenie drenu z podwójnie złożonej geowłókniny przyklejonej punktowo - dren na płycie dolnej m 20
56 Wykonanie warstwy drenującej podłużnej i poprzecznej z kruszywa o uziarnieniu 4-8mm z lepiszczem 

żywicznym m2 437
Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów rurami

57 Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów i sączków do studzienek odwodnienia ryczałt 1
M-27.00.00 HYDROIZOLACJA

Izolacja powłokowa bitumiczna  - "na zimno"
58 Wykonanie hydroizolacji ścian przyczółków z dwuskładnikowej bitumicznej masy uszczelniającej 

modyfikowanej tworzywem sztucznym wraz z zabezpieczeniem z płyt z pianki polistyrenowej 2cm i 
wcześniejszym zagruntowaniem m2 329

Izolacja powłokowa epoksydowo-bitumiczna  - "na zimno"
59 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpór - na zimno (3 warstwy) m2 1273

Izolacja z papy zgrzewalnej
60 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej układanej na sucho m2 8186

M-28.00.00 WYPOSAŻENIE POMOSTU
Krawężniki kamienne
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61 Montaż krawężników 20x18cm z kotwieniem prętami wklejanymi w wywiercone otwory wraz z 

uszczelnieniem styków m 1249
Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową

62 Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia kap chodnikowych żelbetowych, przy średnicy prętów: 10 
mm - RB500W t 65,847

63 Betonowanie kap chodnikowych żelbetowych betonem C25/30 niskoskurczowym , przy użyciu pompy na 
samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym, z zagęszczeniem betonu wibratorem pogrążalnym /dowóz 
betonu transportem zewnętrznym/

m3 660
64 Wykonanie dylatacji kap chodnikowych poprzez nacięcie betonu gr. 6-8mm na głębokość 60mm wraz z 

wypełnieniem szczeliny elastyczną żywicą i wzmocnieniem paskiem z maty z włókna szklanego m 476
65 Montaz gzymsów żelbetowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu polimerowego m 1260

Balustrady aluminiowe
66 Wykonanie , transport i montaż balustrad mostowych aluminiowych ze stopu EN AW-6060 T6 (kotwy ze 

stali nierdzewnej wklejane chemicznie) t 6,991
67 Wykonanie zabezpieczenia balustrad przez proszkowanie wraz z przygotowaniem powierzchni m2 750

Bariery ochronne stalowe
68 Bariera ochronna linowa H2, W4, A m 633
69 Barieroporęcz mostowa skrajna H2, W3, A m 628

Ścieki przykrawężnikowe z elementów kamiennych
70 Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z prefabrykatów kamiennych m 618

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
Zasypka i odwodnienie zasypki przyczółka

71 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z geokompozytu drenażowego - mata z HDPE laminowana 
dwustronnie geowłókniną m2 329

72 Formowanie i zagęszczanie zasypki przyczółka z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: 
grunt kat. III-IV + zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km - faktyczną odległość uściśli 
wykonawca w ofercie) m3 724

Płyty przejściowe
73 Betonowanie podbetonu pod płytę  przejściową o grubości 10cm C12/15 m3 15,8
74 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty przejściowej - stal A-IIIN (RB500W) t 7,085
75 Betonowanie płyty przejściowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym wraz z wykonaniem przekładki 

między płytą przejściową a przyczółkiem m3 68
76 Betonowanie betonu wyrównawczego C12/15 m3 109,1

Umocnienie kostką kamienną skarp i powierzchni pod mostem
77 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - teren pod umocnienie pod mostem m2 206
78 Wykonanie (umocnienie) opaski wzdłuż ściany przyczółka i wokół filarów z kostki kamiennej 10x10x10cm 

na podsypce cem-piask gr. 3cm. i fundamencie z betonu C12/15 gr.15cm w obrzeżu betonowym 8x30cm m2 206

M-30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego

79 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 4cm m2 4774
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80 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - grubości po zagęszczeniu 5cm m2 4774
81 Wykonanie uszczelnienia styku nawierzchni z elementami przyległymi m 1240
82 Uszczelnienie styku między elementami kamiennymi (prefabrykaty ściekowe, krawężniki, wpusty) m 811,2

Nawierzchnia chodnika z żywic syntetycznych
83 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych na chodniku gr. 5mm m2 3028

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
84 Przygotowanie podłoża i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego zabezpieczenia betonu 

wsporników płyty pomostu oraz spodu płyty dolnej - powłoki o ograniczonej odporności do pokrywania 
zarysowań <0,15mm

m2 4097
85 Przygotowanie podłoża i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego zabezpieczenia betonu podpór - 

powłoki o zwiększonej odporności do pokrywania zarysowań <0,30mm m2 1431

miejscowość ………………………………………………………
data ………………………………………………………

Razem w zł netto
………………………………….

podpis upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy
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