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zadania: 

Przepust 11+622 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

M.11.00.00. ROBOTY ZIEMNE x x
M.11.01.01. Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem x x

- wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z transportem gruntu
na składowisko Wykonawcy

V = 7,80m2 x 25,16m -π x (0,57m)2 x 16,9m -π x (0,31m)2 x (5,0m +

5,4m) - 1,68m2 x 2,55m - 1,72m2 x 2,55m + 44,2m2 x 9,3m + 2 x 0,5x

2,49m x 2,49m x17,77m + 6,06m2 x 5,48m  = 721,5 m3

2  - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem skarp ryczałt 1,0
M.20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE x x
M.20.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych x x

- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie równinnym

L = 1 x 0,050 = 0,050 km
5 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu ryczałt 1

M.20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich: x x
- rozbiórka konstrukcji przepustu z rury betonowej ośrednicy Ø 0,90
m
L = 16,9 m 

[ V = (π x (0,57m)2 - π x (0,45m)2 ) x 16,9m = 6,5 m3 ]

- rozbiórka konstrukcji przepustu z rury PEHD o średnicy  Ø 0,60 m

L = 5,0m + 5,4m = 10,4 m
- burzenie przy pomocy młotów pneumatycznychścianek czołowych
przepustu

V = 1,68m2 x 2,55m + 1,72m2 x 2,55m = 8,7 m3

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na składowisko
Wykonawcy z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem)

V = (8,7m3 + 6,5m3) x 1,2 = 18,3 m3

M.23.00.00 USTROJE NOŚNE
M.23.25.10 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x

- wykonanie zasypki przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych-
zasypanie przestrzeni wokół rury przepustu gruntem niespoistym wraz
z zagęszczeniem

V = 13,63m2 x 23,51m + 24,0m x 26,8m2 = 963,6 m3

- wykonanie zasypki rowu krytego z rur HDPE spiralnie karbowanych-
zasypanie przestrzeni wokół rury przepustu gruntem niespoistym wraz
z zagęszczeniem

V = 0,50m x 3,40m x 2,80m = 4,8m3

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z  
drogowymi obiektami in żynierskimi i niezb ędną infrastruktur ą 

techniczn ą na odcinku Białystok – Supra śl wraz z obej ściem m. 
Ogrodniczki i m. Krasne 
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- ułożenie geowłókniny o wytrzymałości R=45 kN/m na dnie i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur stalowych spiralnie
karbowanych

P = (1,0m + 3,5m + 3,8m + 3,5m + 1,0m) x 46,05m = 589,5 m2

- ułożenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymałości R=60 kN/m
wokół fundamentu kruszywowego pod konstrukcją przepustu
P = (1,0m + 0,43m + 3,8m + 0,43m + 4,4m) x 46,05m + 4,4m x 1,0m

x 2 = 472,1 m2

- ułożenie warstwy podsypki piaskowo-żwirowej 0-63 mm, o grubości
warstwy 35 cm pod rurą stalową spiralnie karbowaną wraz z
zagęszczeniem; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy

V = 0,35m x 4,05m x 46,05m = 65,3m3

-wykonanie podsypki pod konstrukcję rowu krytego z rur HDPE
spiralnie karbowanych

V = 0,30m x 3,40m x 0,60m = 0,6m3

- wykonanie ustroju rurowego z blachy spiralnie karbowanej o
średnicy Ø 1,50 m wraz ze złączkami systemowymi
L = 46,05 m
- wykonanie i montaż przejścia dla zwierząt w formie półki o
szerokości 50cm
L = 3,00m + 46,20m + 1,45m + 3,00m + 46,2m + 3,40m = 103,2 m
- wykonanie i montaż płotków naprowadzających o wysokości min. 50
cm od powierzchni ziemi dla płazów i małych zwierząt
L = 35,12m + 20,28m  +28,61m + 51,30m = 135,3 m

M.29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE x x
M.29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp x x

- ręczne plantowanie – obrobienie na czysto powierzchni skarp

P = 3,82m x 7,16m + 4,19m x 5,46m + 2,46m x 5,19m + 25,76m2 +
4,58m x 2,37m + 6,45m x 1,74m + 8,15m x 1,49m + 4,85m x 1,59m +
2,24m x 1,35m + 4,69m x 1,56m + 2,33m x 1,56m + 2,40m x 1,55m +

2,83m x 1,56m + 0,40m x 1,15m + 3,48m2 = 156,8 m2

-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C12/15) pod
umocnienie kostką kamienną skarp nasypu drogowego, rowów
drogowych w rejonie obiektów inżynierskich oraz skarp i dna rowów
melioracyjnych; 

V = 0,10m x (3,82m x 7,16m + 4,19m x 5,46m + 2,46m x 5,19m +

25,76m2 + 4,58m x 2,37m + 6,45m x 1,74m + 8,15m x 1,49m + 4,85m
x 1,59m + 2,24m x 1,35m + 4,69m x 1,56m + 2,33m x 1,56m + 2,40m

x 1,55m + 2,83m x 1,56m + 0,40m x 1,15m + 3,48m2) = 15,7 m2

- umocnienie skarp kostką kamienną

P = 3,82m x 7,16m + 4,19m x 5,46m + 2,46m x 5,19m + 25,76m2 +
4,58m x 2,37m + 6,45m x 1,74m + 8,15m x 1,49m + 4,85m x 1,59m +
2,24m x 1,35m + 4,69m x 1,56m + 2,33m x 1,56m + 2,40m x 1,55m +

2,83m x 1,56m + 0,40m x 1,15m + 3,48m2 = 156,8 m2

- ustawienie obrzeży betonowych 8×30×100 cm na podsypce
cementowo-kruszywowej
L = 4,82m + 7,16m + 5,36m + 9,46m + 12,90m + 4,34m + 7,94m +
6,92m = 58,9 m
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M.35.00.00 INNE ROBOTY x x
M.35.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie

- roboty ziemne – oczyszczenie i ewentualne pogłębienie rowu - z
transportem gruntu na składowisko Wykonawcy
L = 25,0 m
- wykonanie palisady z kołków drewnianych ośrednicy 10 cm i
długości 120 cm
L = 1,13m + 1,20m + 1,50m + 1,86m + 0,40m + 5,19m = 11,3 m

- wykonanie ustroju rurowego z rur HDPE spiralnie karbowanych o
średnicy Ø 0,40 m wraz ze złączkami systemowymi

L = 3,40 m
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