Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz z

drogowymi

E Nazwa obiektami in zynierskimi i niezb edn g infrastruktur g techniczn g na
zadania: odcinku Bialystok — Supra  $l wraz z obej $ciem m. Ogrodniczki i m.
Krasne
(BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA)
Poz. Podstawa SCE SR - (L e sol s - Jm llo$¢
Szczeg6towy opis robot i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
2. Kanat technologiczny
3. kanalizacja 1x 110 DVK 110
4. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie m 8895
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, (wykop pod 3rury w warstwie -
miejsce przeznaczone dla rur i kabli ORANGE, KOBA) Zgodnie
z planem sytuacyinym
5. Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt  |m 908
kategorii III, przepust rurg HDPE 140/8 Zgodnie z planem sytuacyjnym
6. Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt  |m 908
kategorii III, przepust rurg HDPE 110/6,3 - uktadana jako nastepna Zgodnie z planem
sytuacyjnym
7. Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-wiercong m 46
sterowang, kategoria gruntu III, przepust do 30°m, rury HDPE Fi-140°mm, naktady
podstawowe (na 1'm) Zgodnie z planem sytuacyjnym
8. Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-wiercong m 46
sterowang, kategoria gruntu III, przepust do 30°m, rury HDPE Fi-110°mm, naktady
podstawowe (na 1'm) Zgodnie z planem sytuacyjnym
9. Przykrycie kabli zatozonych w rowie kablowym, tasmag ostrzegawcza Zgodnie |km 9,719
z planem sytuacyjnym
10. Ruroci gag 3xfi 40
11. Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie wykonanym koparkami km 9,719
tyzkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi*40'mm w zwojach, dodatek za kazda
nastepna rure w rurociaggu Zgodnie z planem sytuacyjnym
12. Montaz ztgczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi*40'mm, ztgczki skrecane szt 40
Przyjeta $redia na budowe 10 km rurociagu
13. Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, rurociagi kablowe w ziemi, odcinek 5
sprezarka, rury Fi*40°'mm_Zgodnie z planem sytuacyjnym
14. mikrorurki
15. Budowa mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi na gtebokosci do 1 m w wykopie km 9,719
wykonanym koparkami faficuchowymi, grunt kategorii I-IV, nastepna wigzka
prefabrykowana HDPE40 Zgodnie z planem sytuacyjnym
16. Montaz ztgczki mikrorurek 10 mm  Przyjeta $redia na budowe 10 km rurociagu szt 5
17. Montaz zaslepki mikrorurki 10 mm szt 2
18. Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, rurociagi kablowe w ziemi, odcinek 5
sprezarka, rury Fi-40°mm
19. Studnie kablowe
20. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, szt 66
grunt kategorii IV__Zgodnie z planem sytuacyjnym
21. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt szt 2
kategorii IV__Zgodnie z planem sytuacyjnym
22.
23. Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg osdb nieuprawnionych w szt 68
istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub
podwdina lekka Zgodnie z planem sytuacyjnym
24. ORANGE i KOBA - kolizje
25. studnie
26. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt szt 10
kategorii IV_Zgodnie z planem sytuacyjnym, Zgodnie z tab. 2
27. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, szt 9
grunt kategorii IV_Zgodnie z planem sytuacyjnym, Zgodnie z tab. 2
28. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt szt 14
kategorii IV_Zgodnie z planem sytuacyjnym, Zgodnie z tab. 2
29. Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja 0sob nieuprawnionych w szt 33
istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub
podwdjna lekka  Zgodnie z planem sytuacyjnym, Zgodnie z tab. 2
30. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie m 220
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu
kanalizacji, 3 rury w warstwie Zgodnie z planem sytuacyjnym, Zgodnie z tab. 3a
31. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie m 175
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciaggu
kanalizacji, 2 rury w warstwie Zgodnie z planem sytuacyjnym, Zgodnie z tab. 3a
32. Rury ochronne (ORANGE, KOBA)
33. Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt  |m 1701
kategorii III, przepust rurg HDPE 110/6,3 - uktadana jako nastepna Zgodnie z planem
Zgodnie z planem sytuacyjnym i tab. 3
34. Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt  |m 1701
kategorii III, przepust rurg HDPE 110/6,3 Zgodnie z planem sytuacyjnym i tab. 3
35. Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt  |m 251
kategorii III, przepust rurg dwudzielng  Zgodnie z planem sytuacyjnym i tab. 3
36. Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-wiercong m 80
sterowang, kategoria gruntu III, przepust do 30°m, rury HDPE Fi-110°mm, naktady
podstawowe (na 1°'m) Zgodnie z planem sytuacyjnym i tab. 3
37. Sie€ kablowa $wiattowodowa ORANGE
38. Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie wykonanym koparkami km 7,68
tyzkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi*40'mm w zwojach, dodatek za kazda
nastepna rure w rurociggu Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem
39. Montaz ztgczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi*40'mm, ztaczki skrecane szt 30

Srednia do pozycji jw.




40. Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, rurociagi kablowe w ziemi, odcinek 4
sprezarka, rury Fi*40'mm

41. Wycigganie kabla $wiattowodowego z kanalizacji - rurociagu Zgodnie |m 7980
z planem sytuacyjnym i schematem

42. Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtdrnej z rur HDPE Fi*40'mm metodg  |km 7,98
pneumatyczng strumieniowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - 2
odc Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem

43, Montaz ztaczy przelotowych - montaz mufy Zgodnie ze schematem zlacze

44. Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych, montaz w studni  Zgodnie ze szt
schematem

45, Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji zlacze 96
kablowej - za 1 spaw Zgodnie z rysunkiem

46. Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, za kazdy [odcinek 48
zmierzony $wiattowod Zgodnie z rysunkiem

47. Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koficowe odcinka odcinek 24
regeneratorowego z przetacznicy za kazdy 1swiattowdd Zgodnie z rysunkiem

48. Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjng, pomiar odcinek 24
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny  $wiattowdd
zmierzony  Zgodnie z rysunkiem

49, kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 24] m 7940

50. Etapowanie robo6t przy przet aczaniu kabla $wiattowodowego -
przyjeto wykonanie dodatkowych ztgczy (tymczasowych) - 8szt., -
dodatkowe uktadanie kabla 2 km
Szacowane prace niezbedne przy przetgczaniu kabli

51. Montaz zlgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji zlacze 192
kablowej - za 1 spaw Szacowane prace niezbedne przy przetaczaniu kabli

52. Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie wykonanym koparkami km 4
tyzkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi*40'mm w zwojach, dodatek za kazda
nastepna rure w rurociggu Szacowane prace niezbedne przy przetaczaniu kabli

53. Wecigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur HDPE Fi*40'mm metodg  |km 4
pneumatyczng strumieniowa, rury z warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - 2
odc_Szacowane prace niezbedne przy przetgczaniu kabli

54. kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 24] Szacowane prace niezbedne przy przetgczaniu m 4200
kabli

55. Sie¢€ kablowa miedziana ORANGE

56. Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, - m 1780
przeciaganie przez rury ostonowe Zgodnie z tab. 4

57. Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii  |m 8600
111, kabel o $rednicy 30-50 mm, kazdy nastepny kabel Zgodnie z tab. 4

58. Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zlacze 4
zastosowaniem pojedynczych tacznikdw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel 0 100 parach Zgodnie z tab. 4

59. Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemiz  |ztacze 12
zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel 0 50 parach Zgodnie z tab. 4

60. Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zlacze 3
zastosowaniem pojedynczych tacznikdw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 30 parach Zgodnie z tab. 4

61. Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemiz  |ztacze 5
zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel 0 10 parach _ Zgodnie z tab. 4

62. Montaz ztaczy, doziemnych, z odtworzeniem powtoki, na kablach 2 par ~ Zgodnie z szt 2
tab. 4

63. Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-100  Zgodnie z tab. 4 odcinek 2

64. Pomiar tlumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-100 odcinek 1
Zgodnie z tab. 4

65. Pomiar thumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, kabel o odcinek 1
liczbie par'100  Zgodnie z tab. 4

66. Pomiary koficowe pradem statym, kabel o liczbie par'50  Zgodnie z tab. 4 odcinek 3

67. Pomiar thumiennosci skutecznej przy jednej cz estotliwosci, kabel o liczbie par:50 odcinek 1
Zgodnie z tab. 4

68. Pomiar thumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, kabel o odcinek 1
liczbie par'50  Zgodnie z tab. 4

69. Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par'30  Zgodnie z tab. 4 odcinek 1

70. Pomiary koficowe pradem statym, kabel o liczbie par'20  Zgodnie z tab. 4 odcinek 1

71. Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-10  Zgodnie z tab. 4 odcinek 1

72. Pomiary koficowe pradem statym, kabel o liczbie par'4  Zgodnie z tab. 4 odcinek 2

73. Pomiary koficowe pradem statym, kabel o liczbie par:2 Zgodnie z tab. 4 odcinek 1

74. kabele XzZTKMXpw 50x4x0,6 ~ Zgodnie z tab. 4 1984

75. kabele XzTKMXpw 25x4x0,8 Zgodnie z tab. 4 m 5710

76. kabele XzZTKMXpw 15x4x0,5 Zgodnie z tab. 4 m 260

77. kabele XzZTKMXpw 5x4x0,5 Zgodnie z tab. 4 m 130

78. kabele XzTKMXpw 4x2x0,6 Zgodnie z tab. 4 m 1065

79. kabele XzZTKMXpw 2x2x0,6 Zgodnie z tab. 4 m 1065

80. kabele XzTKMXpw 5x4x0,6 Zgodnie z tab. 4 m

81. Sie€ kablowa s$wiattowodowa KOBA

82. mikrorurki

83. Budowa mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi na gtebokosci do 1 m w wykopie km 3,895
wykonanym koparkami faficuchowymi, grunt kategorii I-IV, nastepna wigzka
prefabrykowana HDPE40 Zgodnie z rysunkiem

84. Montaz ztgczki mikrorurek 14 mm Zgodnie z tab. 4 szt 3

85. Montaz zaslepki mikrorurki 14 mm  Zgodnie z tab. 4 szt 2

86. Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, rurociagi kablowe w ziemi, odcinek 3
sprezarka, rury Fi*40'mm __Zgodnie z tab. 4

87. Sie¢ kablowa s$wiattowodowa




88. Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1°'m w wykopie wykonanym koparkami km 1,8
tyzkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi*40'mm w zwojach, dodatek za kazda
nastepna rure w rurociggu Zgodnie z tab. 4

89. Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie wykonanym koparkami km 0,15
tyzkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi*40'mm w zwojach  Zgodnie z tab. 4

90. Montaz ztgczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi*40°'mm, ztaczki skrecane szt 10
Zgodnie z tab. 4

91. Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, rurociagi kablowe w ziemi, odcinek 2
sprezarka, rury Fi-40'mm_Zgodnie z tab. 4

92. Wyciaganie kabla $wiattowodowego z kanalizacji - rurociagu Zgodnie z tab. 4 m 7980

93. Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtdrnej z rur HDPE Fi*40'mm metodg  |km 7,98
pneumatyczng strumieniowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - 2
odc Zgodnie z tab. 4

94, Montaz ztgczy przelotowych - montaz mufy Zgodnie z tab. 4 ziacze 8

95, Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych, montaz w studni  Zgodnie z tab. 4 szt 12

96. Montaz zlaczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych utozonych w kanalizacji zlacze 324
kablowej - za 1 spaw _Zgodnie z tab. 4

97. Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, za kazdy [odcinek 96
zmierzony $wiattowod Zgodnie z tab. 4

98. Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar odcinek 96
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiattowod  Zgodnie z tab. 4

99. kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 48] - 1600,0m, Z-XOTKtsd 24J - 2450,0m, Z- |m 8050
XOTKtsd 12] - 1800,0m, Z-XOTKtsd 4] - 400,0m, DAC 2J -1800,0m Zgodnie z tab.
4

100. Etapowanie robot przy przet  gczaniu kabli  $wiattowodowych -
przyjeto wykonanie dodatkowych ztgczy (tymczasowych) - 8szt., -
dodatkowe ukfadanie kabla 1 km

101. Montaz zlgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji zlacze 324
kablowej - za 1 spaw Szacowane prace niezbedne przy przetgczaniu kabli

102. Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie wykonanym koparkami km 1
tyzkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi*40'mm w zwojach, dodatek za kazda
nastepna rure w rurociggu Szacowane prace niezbedne przy przetgczaniu kabli

103. Weciagganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtdrnej z rur HDPE Fi*40'mm metodg  |km 1

pneumatyczng strumieniowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - 2
odc Szacowane prace niezbedne przy przetgczaniu kabli




