
1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawc ę

1 Projekt rusztowań i deskowań

ryczałt 1
2 Projekt technologiczny betonowania

ryczałt 1
3 Projekty dla konstrukcji stalowej: rysunki warsztatowe, technologia spawania, transport, montaż i scalenie 

konstrukcji, zabezpieczenie antykorozyjne

ryczałt 1
4 Projekt technologiczny wykonania ścianek szczelnych

ryczałt 1
5 Projekt technologiczny wykonania wzmocnienia podłoża

ryczałt 1
6 Rysunki warsztatowe balustrad

ryczałt 1
7 Projekt wbudowania łożysk

ryczałt 1
8 Projekt technologiczny montażu urządzeń dylatacyjnych

ryczałt 1
9 Projekt zabezpieczenia wejścia do przestrzeni nad płytą dolną

ryczałt 1
10 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1
11 Projekt próbnego obciążenia pali

ryczałt 1
12 Projekt próbnego obciążenia obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
13 Ustawienie i utrzymanie przez cały okres budowy elementów zabezpieczających ruch samochodowy, rowerowy 

i pieszy (zapory, światła ostrzeg., sygnały , znaki itp.) wraz z demontażem po zakończeniu robót

ryczałt 1
14 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

Roboty dodatkowe
15 Wykonanie sondowań pod wymianę gruntu

ryczałt 1
16 Wykonanie zabezpieczenia wejścia do przestrzeni nad płytą dolną

ryczałt 1
17 Wykonanie próbnego obciążenia mostu

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
18 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 3518
18.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV (przyjęto 

90% całkowitaj ilości)

podpora nr 1    148.1{m2}*(135.5-132.1){mnpm}*0.9*1.05 m3 476

podpora nr 2    82.3{m2}*(134.7-132.0){mnpm}*0.9*1.05 m3 210

podpora nr 3    82.3{m2}*(134.6-132.8){mnpm}*0.9*1.1+4.4{m2}*9.5{m}*0.9*1.05 m3 186

podpora nr 4    82.3{m2}*(133.0-130.7){mnpm}*0.9*1.1 m3 187

podpora nr 5    82.3{m2}*(130.2-127.5){mnpm}*0.9*1.1 m3 220

podpora nr 6    95.6{m2}*(129.0-124.5){mnpm}*0.9*1.05 m3 407

podpora nr 7    95.6{m2}*(129.1-123.9){mnpm}*0.9*1.05 m3 470

podpora nr 8    82.3{m2}*(129.0-126.2){mnpm}*0.9*1.05 m3 218

podpora nr 9    82.3{m2}*(129.7-127.5){mnpm}*0.9*1.1 m3 179

podpora nr 10    82.3{m2}*(131.9-129.1){mnpm}*0.9*1.1 m3 228

podpora nr 11    121.7{m2}*(133.4-130.0){mnpm}*0.9*1.05 m3 391

razem m3 3172
18.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 10% całkowitaj ilości)

3119{m3}*1.11*0.1 m3 346
18.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-

IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz gruntu 
(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie) (Krotność= 28)

3172+346 m3 3518
19 Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 1182,9
19.1 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (przyjęto 

szacunkowo 90% mas ziemnych)

podpora nr 1 - do poziomu 135.50    ((1.5+3.91){m2}*16.5-
9.15{m2}*0.6{m}*2+0.95{m}*1.5{m}*0.5{m}*2)*1.05*0.9

m3 75,3

podpora nr 2 - do poziomu 134.80    (82.3{m2}*0.5{m}-7.9{m2}*0.4{m}+0.6*1.0*37.0)*1.05*0.9 m3 56,9

podpora nr 3 - do poziomu 135.20    (82.3{m2}*0.6{m}-7.9{m2}*0.5{m}+0.7*1.0*37.0+3.2{m2}*8.5)*0.9 m3 88,7

podpora nr 4 - do poziomu 133.10    (82.3{m2}*0.6{m}-7.9{m2}*0.5{m}+0.7*1.0*37.0)*0.9 m3 64,2

podpora nr 5 - do poziomu 130.00    (82.3{m2}*0.5{m}-7.9{m2}*0.4{m}+0.6*1.0*37.0)*1.2*0.9 m3 65

podpora nr 6 - do poziomu 128.80    (97.3{m2}*0.9{m}-7.9{m2}*0.8{m}+1.0*1.5*39.8)*1.1*0.9 m3 139,5

podpora nr 7 - do poziomu 129.10    (97.3{m2}*1.0{m}-7.9{M2}*0.9{m}+1.1*1.5*39.8)*1.05*0.9 m3 147,3

podpora nr 8 - do poziomu 129.40    (82.3{m2}*0.5{m}-7.9{m2}*0.4{m}+0.6*1.0*37.0)*0.9 m3 54,2
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podpora nr 9 - do poziomu 130.30    (82.3{m2}*1.0{m}-7.9{m2}*0.9{m}+1.1*1.5*37.0)*0.9 m3 122,6

podpora nr 10 - do poziomu 132.20    (82.3{m2}*1.3{m}-7.9{m2}*1.2{m}+1.4*1.5*37.0)*0.9 m3 157,7

podpora nr 11 - do poziomu śr. 133.60    ((2.2+4.2){m2}*16.5{m}-5.1{m2}*0.9{m}*2+0.95*0.8*1.5*2)*1.05*0.9 m3 93,3

razem m3 1064,7
19.2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - zasypka 

fundamentów + zakup kruszywa  (przyjęto szacunkowo 10% mas ziemnych)

1064.7*0.111 m3 118,2
19.3 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

1064.7+118.2 m3 1182,9
19.4 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 
transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 1182,9

M-11.07.01 Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych
20 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=1200cm3, 

H=7m

podpora nr 3    37.2{m} m 37,2

podpora nr 4    37.2{m} m 37,2

podpora nr 9    37.2{m} m 37,2

razem m 111,6
21 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=1200cm3, 

H=9m

podpora nr 2    37.2{m} m 37,2

razem m 37,2
22 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=1200cm3, 

H=10m

podpora nr 11    8.4{m} m 8,4

razem m 8,4
23 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=2200cm3, 

H=10m

podpora nr 1    49.2{m} m 49,2

podpora nr 5    37.2{m} m 37,2

podpora nr 10    37.2{m} m 37,2

podpora nr 11    37.2{m} m 37,2

razem m 160,8
24 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=2200cm3, 

H=12m

podpora nr 8    37.2{m} m 37,2
25 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=3200cm3, 

H=11m z rozporą

podpora nr 6    40.8{m} m 40,8
26 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=3200cm3, 

H=12m z rozporą

podpora nr 7    40.8{m} m 40,8
27 Obcięcie ścianki szczelnej

49.2+37.2*8+40.8*2+8.4 m 436,8

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
28 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

619.80{m}*0.001 km 0,62
29 Montaż stałych punktów pomiarowych (reperów) na podporach i konstrukcji nośnej wraz z niezbednymi pracami 

geodezyjnymi

repery na podporach    62{szt} szt 62

repery na konstrukcji:    

- stal    38{szt} szt 38

- beton    4{szt} szt 4

razem szt 104
30 Repery żelbetowe osadzone w gruncie

szt 4

M-21.00.00 FUNDAMENTY

M-21.01.01 Pale prefabrykowane wbijane
31 Wykonanie robót palowych - zakup, transport, wbicie prefabrykowanych pali 40x40cm

pale 9m    9{m}*54{szt} m 486

pale 10m    10{m}*54{szt} m 540

pale 15m    15{m}*54{szt} m 810

pale 18m    18{m}*54{szt} m 972

razem m 2808
32 Rozkucie głowic pali do 0.8m

54*4 szt 216
33 Próbne obciążenie pali wbijanych - statyczne

szt 4

M-21.20.01 Ławy fundamentowe
34 Wykonanie wzmocnienia podłoża fundamentów "bezpośrednich" poprzez wymianę gruntu na beton oraz 

wykonanie podbetonu pod ławy fundamentowe - beton klasy C16/20

podpora nr 1    148.1{m2}*1.3{m}+0.85{m}*1.4{m}*14.45{m} m3 209,726

podpora nr 2    82.3{m2}*0.8{m} m3 65,84

podpora nr 3    82.3{m2}*0.3{m}-(0.4*0.4*0.3){m}*54{szt-pale} m3 22,098
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podpora nr 4    82.3{m2}*0.3{m} m3 24,69

podpora nr 5    82.3{m2}*0.3{m}-(0.4*0.4*0.3){m}*54{szt-pale} m3 22,098

podpora nr 6    95.6{m2}*1.5{m} m3 143,4

podpora nr 7    95.6{m2}*2.3{m} m3 219,88

podpora nr 8    82.3{m2}*1.0{m} m3 82,3

podpora nr 9    82.3{m2}*0.3{m}-(0.4*0.4*0.3){m}*54{szt-pale} m3 22,098

podpora nr 10    82.3{m2}*0.3{m}-(0.4*0.4*0.3){m}*54{szt-pale} m3 22,098

podpora nr 11    121.7{m2}*1.3{m}+0.85{m}*1.3{m}*14.4{m} m3 174,122

razem m3 1008,35
35 Przygotowaniem i montażem zbrojenia ław fundamentowych podpór - stal A-IIIN (RB500W)

t 284,199
35.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 12 do 20mm fundamentów podpór

podpora 1    (4743.8+1792.4)*0.001 t 6,536

podpory 2-4 9-10    ((258.1+5778.1)*3+(258.1+5778.1)*2)*0.001 t 30,181

podpora 5    (290.4+6128.1)*0.001 t 6,419

podpora 8    (290.4+6128.1)*0.001 t 6,419

podpory 6, 7    (347.5+7751.0)*0.001*2 t 16,197

podpora 11    (3609.3+1435.5)*0.001 t 5,045

razem t 70,797
35.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 22 do 26mm fundamentów podpór

podpora 1    2657.8*0.001 t 2,658

podpory 2-4 9-10    (8099.4*3+8067.0*2)*0.001 t 40,432

podpora 5    8268.7*0.001 t 8,269

podpora 8    8234.7*0.001 t 8,235

podpory 6    9325.7*0.001 t 9,326

podpory 7    9300.6*0.001 t 9,301

podpora 11    2100.1*0.001 t 2,1

razem t 80,321
35.3 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 28 do 32mm fundamentów podpór

podpora 1    25650.0*0.001 t 25,65

podpory 2-4 9-10    (9183.5*3+9183.5*2)*0.001 t 45,918

podpora 5    9384.2*0.001 t 9,384

podpora 8    9384.2*0.001 t 9,384

podpory 6, 7    11294.5*0.001*2 t 22,589

podpora 11    20156.3*0.001 t 20,156

razem t 133,081
35.4 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 20mm fundamentów podpór

t 70,797
35.5 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 22 do 26mm fundamentów podpór

t 80,321
35.6 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 28 do 32mm fundamentów podpór

t 133,081
36 Betonowanie ław fundamentowych podpór z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym

m3 1631,5
36.1 Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych

podpora 1    19.6{m2} m2 19,6

podpora 11    18.2{m2} m2 18,2

razem m2 37,8
36.2 Betonowanie stóp, płyt i ław fundamentowych przy użyciu pompy na samochodzie

podpora 1    212{m3} m3 212

podpory 2-4 9-10    123{m3}*3+123{m3}*2 m3 615

podpora 5, 8    140{m3}*2 m3 280

podpory 6, 7    181{m3}*2 m3 362

podpora 11    162.5{m3} m3 162,5

razem m3 1631,5

M-22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE

M-22.01.01 Przyczółki i filary
37 Przygotowanie i montaż zbrojenia korpusów przyczółków i filarów podpór - stal A-IIIN (RB500W)

16.287+48.4+24.873+43.917 t 133,477
37.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 10 do 14mm podpór słupowych i przyczółków

podpora 1    975.9*0.001 t 0,976

podpory 2-5 7-10    (464.1+408.3+504.1*2+664.3+542.6+564.7+370.3)*0.001 t 4,023

podpora 6    1034.4*0.001 t 1,034

podpora 11    610.5*0.001 t 0,611

oczep    890.1*0.001*9 t 8,011

ciosy przyczółków    (31.9{kg}*2+64.6{kg}*2)*0.001 t 0,193

ciosy filarów    (67.8{kg}*7+88.5{kg}*7+49.0{kg}*2+123.5{kg}*2)*0.001 t 1,439

razem t 16,287
37.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 20mm podpór słupowych i przyczółków

podpora 1    (2611.9+17572.0)*0.001 t 20,184

podpora 11    (2201.0+10091.8)*0.001 t 12,293

oczep    1769.2*0.001*9 t 15,923

razem t 48,4
37.3 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 22 do 26mm podpór słupowych i przyczółków

podpora 1    3896.1*0.001 t 3,896

podpory 2-5 7-10    (1851.3+1587.4+2053.7*2+2867.0+2206.2+2374.7+1433.7)*0.001 t 16,428

podpora 6    2607.3*0.001 t 2,607

podpora 11    1942.3*0.001 t 1,942
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razem t 24,873
37.4 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 28 do 32mm podpór słupowych i przyczółków

podpora 1    4482.1*0.001 t 4,482

podpora 11    1438.7*0.001 t 1,439

oczep    4221.8*0.001*9 t 37,996

razem t 43,917
37.5 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 10 do 14mm podpór słupowych i przyczółków

t 16,287
37.6 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 20mm podpór słupowych i przyczółków

t 48,4
37.7 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 22 do 26mm podpór słupowych i przyczółków

t 24,873
37.8 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 28 do 32mm podpór słupowych i przyczółków

t 43,917
38 Betonowanie korpusów przyczółków z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym

m3 599,4
38.1 Deskowanie tradycyjne podpór masywnych, ścian oporowych i ścian maskujących o wysokości ponad 4m

podpora 1    577.0 m2 577

podpora 11    334 m2 334

ciosy    0.34{m2}*2+0.63{m2}*2 m2 2

razem m2 913
38.2 Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych przy użyciu pompy na samochodzie

podpora 1    386 m3 386

podpora 11    213 m3 213

ciosy    0.07{m3}*2+0.14{m3}*2 m3 0,4

razem m3 599,4
39 Betonowanie korpusów filatów z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym

m3 664,7
39.1 Deskowanie tradycyjne podpór masywnych, ścian oporowych i ścian maskujących o wysokości ponad 4m

podpory 2-5 7-10    55.5+45.5+64.0*2+95.0+65.0+76.0+39.0 m2 504

podpora 6    84.0 m2 84

oczep    52.5*9 m2 473

ciosy    0.71{m2}*7+1.06{m2}*7+1.54{m2}*2+0.48{m2}*2 m2 16

razem m2 1077
39.2 Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych przy użyciu pompy na samochodzie

podpory 2-5 7-10    34+28+40*2+61+45+48+24 m3 320

podpora 6    52.0 m3 52

oczep    32*9 m3 288

ciosy    0.2{m3}*7+0.3{m3}*7+0.15{m3}*2+0.47{m3}*2 m3 4,7

razem m3 664,7
40 Wykonanie elementów odwodnienia - rury średnicy 114.3/3 ze stali nierdzewnej osadzone w korpusie filarów

filar nr 6    10.3{m} m 10,3

filar nr 7    9.3{m} m 9,3

razem m 19,6
41 Montaż kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt

(5+3){szt} szt 8
42 Uszczelnienie styku elementów betonowych - szlifowanie, czyszczenie, zagruntowanie, montaż wałka, 

uszczelnienie kitem trwale plastycznym

m 0

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.05.01 Konstrukcja stalowa ustroju no śnego
43 Wytworzenie w wytwórni i transport konstrukcji stalowej (przyjęto transport na odległość 30km)

t 2237,608
43.1 Wytworzenie konstrukcji stalowej w wytwórni wraz z montażem łączników

t 2237,608
43.2 Załadunek lub wyładunek elementów o masie 2-5t

segmenty poprzecznic - od PA do PE    1.929*2+2.134*7+4.022*2+1.212*85+2.468*8 t 149,604

segment WL, WP    0.486*208 t 101,088

razem t 250,692
43.3 Załadunek lub wyładunek elementów o masie 5-10t

segment T    7.373*12 t 88,476
43.4 Załadunek lub wyładunek elementów o masie ponad 20t

segmenty A - L    
27.637*4+42.851*4+30.332*6+46.884*2+46.220*4+33.229*4+49.992*4+38.466*4+33.954*4+46.408*4+40.742*
4+66.328*2

t 1846,412

43.5 Transport elementów na odległość do 3km

t 2237,608
43.6 Transport elementów - za każde dalsze rozpoczęte 0,5km ponad 3km (faktyczną odległość uściśli wykonawca 

w ofercie) (Krotność= 54)

t 2237,608
44 Wbudowanie konstrukcji stalowej

t 2237,608
44.1 Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych o masie do 10t za pomocą żurawia samojezdnego

segmenty poprzecznic - od PA do PE    1.929*2+2.134*7+4.022*2+1.212*85+2.468*8 t 149,604

segment WL, WP    0.486*208 t 101,088
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segment T    7.373*12 t 88,476

razem t 339,168
44.2 Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych o masie 10-30t za pomocą żurawia samojezdnego

segment A    27.637*4 t 110,548
44.3 Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych o masie 30-50t za pomocą żurawia samojezdnego

segmenty dźwigarów od B do K    
42.851*4+30.332*6+46.884*2+46.220*4+33.229*4+49.992*4+38.466*4+33.954*4+46.408*4+40.742*4

t 1603,208

razem t 1603,208
44.4 Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych o masie powyżej 50t za pomocą żurawia samojezdnego

segment  L    66.328*2 t 132,656

razem t 132,656
45 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powłokami malarskimi

m2 16376

M-23.10.01 Płyta pomostu zespolona z konstrukcj ą stalow ą ustroju no śnego
46 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty pomostu oraz płyty dolnej - stal A-IIIN (RB500W)

98.869+676.457 t 775,326
46.1 Przygotowanie na budowle zbrojenia z prętów o średnicy 10-14mm dla płyt współpracujących z dźwigarami 

stalowymi lub prefabrykowanymi

płyta pomostu    84497*0.001 t 84,497

płyta dolna    (392.4+6793.4)*0.001*2 t 14,372

razem t 98,869
46.2 Przygotowanie na budowle zbrojenia z prętów o średnicy 16-32mm dla płyt współpracujących z dźwigarami 

stalowymi lub prefabrykowanymi

płyta pomostu    (157401+166777+278470+46380+24231)*0.001 t 673,259

płyta dolna    1599.1*0.001*2 t 3,198

razem t 676,457
46.3 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 10-14mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub 

prefabrykowanymi

t 98,869
46.4 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 16-32mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub 

prefabrykowanymi

t 676,457
47 Betonowanie płyty pomostu z betonu C30/37 niskoskurczowego w deskowaniu tradycyjnym

m3 2374
47.1 Deskowanie tradycyjne płyt ustrojów niosących

m2 6955
47.2 Betonowanie płyt ustrojów niosących pełnych przy użyciu żurawia - beton C30/37 niskoskurczowy

m3 2374
48 Betonowanie płyty dolnej z betonu C35/45 w deskowaniu tradycyjnym wraz z instalacją na płycie dolnej węży 

iniekcyjnych (do iniekcji wielokrotnej), iniekcją zaczynem cementowym i uszczelnieniem styku beton-stal 
(środnik) powłoką izolacyjną na bazie bitumu

m3 216
48.1 Deskowanie tradycyjne płyt ustrojów niosących

246{m2}*2 m2 492
48.2 Betonowanie płyt ustrojów niosących pełnych przy użyciu żurawia - beton C35/45

108{m3}*2 m3 216
48.3 Montaż węży iniekcyjnych i wykonanie iniekcji ciśnieniowej zaprawą mineralną

ryczałt 1
49 Montaż kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt

szt 619

M-24.00.00 ŁOŻYSKA

M-24.02.01 Łożyska soczewkowe
50 Zakup, transport i montaż łożysk mostowych soczewkowych

szt 22
50.1 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=14000kN

szt 1
50.2 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=8000kN

szt 7
50.3 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=3000kN

szt 2
50.4 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko jednokierunkowo przesuwne N=14000kN

szt 1
50.5 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko jednokierunkowo przesuwne N=12000kN

szt 1
50.6 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko jednokierunkowo przesuwne N=9000kN

szt 4
50.7 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko jednokierunkowo przesuwne N=8000kN

szt 3
50.8 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko jednokierunkowo przesuwne N=3000kN

szt 2
50.9 Montaż łożysk o masie do 2t - łożysko stałe N=12000kN

szt 1

M-25.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

M-25.01.01 Modułowe urz ądzenie dylatacyjne
51 Montaż dylatacji wielomodułowej ze stali nierdzewnej (hybrydowej) o kompensacji +-240mm + blachy na 

gzymsach
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13.02{m}*2{szt} m 26

M-26.00.00 ODWODNIENIE

M-26.01.01 Wpusty mostowe
52 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty wraz z kompletem przyłącza do kolektora 

(rura 150, 2x kolanko 150 kąt 85, kolanko 150 kąt 45, siodło, czyszczak)

szt 52

M-26.01.02 Odwodnienie izolacji pomostu obiektu most owego
53 Sączki odwadniające izolację płyty pomostu średnicy 50mm z tworzywa wraz z odpływem

szt 156
54 Sączki odwadniające płytę dolną średnicy 101.6/3 ze stali nierdzewnej z rurką elastyczną

szt 2
55 Ułożenie drenu z podwójnie złożonej geowłókniny przyklejonej punktowo - dren na płycie dolnej

m 20
56 Wykonanie warstwy drenującej podłużnej i poprzecznej z kruszywa o uziarnieniu 4-8mm z lepiszczem 

żywicznym

podłużny przy ścieku    618{m}*0.5{m} m2 309

podłużny przy górnym krawężniku    622{m}*0.2{m} m2 124

poprzeczny    13.0{m}*0.15{m}*2 m2 4

razem m2 437

M-26.02.04 Instalacja odprowadzaj ąca ścieki z wpustów rurami
57 Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów i sączków do studzienek odwodnienia

ryczałt 1
57.1 Rury średnicy 150mm

m 208
57.2 Rury średnicy 200mm

m 715
57.3 Rury średnicy 250mm

m 130
57.4 Rury średnicy 300mm

m 169
57.5 Rury średnicy 350mm

m 221
57.6 System podwieszenia

kpl 1

M-27.00.00 HYDROIZOLACJA

M-27.01.01 Izolacja powłokowa bitumiczna  - "na zimn o"
58 Wykonanie hydroizolacji ścian przyczółków z dwuskładnikowej bitumicznej masy uszczelniającej modyfikowanej 

tworzywem sztucznym wraz z zabezpieczeniem z płyt z pianki polistyrenowej 2cm i wcześniejszym 
zagruntowaniem

podpora nr 1    4.35*(10.95+10.73)+11.75*7.3+3.3*10.2+0.3*4.35*2 m2 216

podpora nr 11    1.95*(7.3+7.5)+12.35*3.9+3.3*10.8 m2 113

razem m2 329

M-27.01.02 Izolacja powłokowa epoksydowo-bitumiczna  - "na zimno"
59 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpór - na zimno (3 warstwy)

podpora nr 1    148.1{m2}-
37.2{m2}+(12.6+1.5)*0.7+1.5*1.0*0.5+1.5*1.7+6.2*(0.8+1.8)+0.9*(11.74+11.95)+0.8*10.2+4.75*1.0*2

m2 179

podpora nr 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10    82.3{m2}*7-
(7.9+7.56+8.16+9.16+8.54+8.12+7.32){m2}+(4.0*2+((1.97+1.89+2.04+2.29+2.13+2.03+1.87)/7)*2)*(0.6+0.7+0.
7+0.6+0.6+1.1+1.4)+(0.6*0.9*0.5*2+0.5*2.29){podpora 5}

m2 590

podpora nr 6    97.3{m2}-8.76{m2}+(4.0*2+2.19*2)*1.0+0.6*0.4*0.5*2+2.19*0.6 m2 102

podpora nr 7    97.3{m2}-8.36{m2}+(4.0*2+2.09*2)*1.1 m2 102

podpora nr 11    122{m2}-28.9{m2}+(12.6+1.5*2+0.5*2)*1.0+3.8*1.1*2+1.2*(8.25+8.46)+0.8*10.8+2.35*1.0*2 m2 151

płyta przejściowa    8.4*10.8+5.4*10.8 m2 149

razem m2 1273

M-27.02.01 Izolacja z papy zgrzewalnej
60 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej układanej na sucho

płyta pomostu    13.0*620.5 m2 8067

przyczółki    0.8*13.0*2+1.1*(4.75*2+2.35*2)+(0.9+0.4+0.15)*10.8*2+0.4*10.8*2 m2 76

płyta przejściowa    1.0*10.8*2*2 m2 43

razem m2 8186

M-28.00.00 WYPOSAŻENIE POMOSTU

M-28.01.01 Krawężniki kamienne
61 Montaż krawężników 20x18cm z kotwieniem prętami wklejanymi w wywiercone otwory wraz z uszczelnieniem 

styków

pomost    618+622 m 1240

przyczółki    3.2+5.6 m 9

razem m 1249

M-28.02.03 Kapy chodnikowe z prefabrykowan ą deską gzymsow ą

62 Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia kap chodnikowych żelbetowych, przy średnicy prętów: 10 mm - 
RB500W

t 65,847
62.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia kap chodnikowych żelbetowych, przy średnicy prętów: 10 mm - RB500W

kapa    61.469 t 61,469

dylatacja    9.2{kg}*(3.76+0.86){m}*103*0.001 t 4,378

razem t 65,847
62.2 Montaż zbrojenia kap chodnikowych żelbetowych, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów: 10 mm

t 65,847
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63 Betonowanie kap chodnikowych żelbetowych betonem C25/30 niskoskurczowym , przy użyciu pompy na 
samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym, z zagęszczeniem betonu wibratorem pogrążalnym /dowóz betonu 
transportem zewnętrznym/

m3 660
63.1 Betonowanie kap chodnikowych żelbetowych betonem C25/30 niskoskurczowym, przy użyciu pompy na 

samochodzie, z zagęszczeniem betonu wibratorem pogrążalnym /dowóz betonu transportem zewnętrznym/

m3 660
63.2 Ustroje niosące mostów żelbetowych - deskowanie tradycyjne:  gzymsów

m2 6,4
64 Wykonanie dylatacji kap chodnikowych poprzez nacięcie betonu gr. 6-8mm na głębokość 60mm wraz z 

wypełnieniem szczeliny elastyczną żywicą i wzmocnieniem paskiem z maty z włókna szklanego

103*(3.76+0.86) m 476
65 Montaz gzymsów żelbetowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu polimerowego

624+618+5.6*2+3.2*2 m 1260

M-28.03.02 Balustrady aluminiowe
66 Wykonanie , transport i montaż balustrad mostowych aluminiowych ze stopu EN AW-6060 T6 (kotwy ze stali 

nierdzewnej wklejane chemicznie)

t 6,991
67 Wykonanie zabezpieczenia balustrad przez proszkowanie wraz z przygotowaniem powierzchni

m2 750

M-28.05.01 Bariery ochronne stalowe
68 Bariera ochronna linowa H2, W4, A

m 633
69 Barieroporęcz mostowa skrajna H2, W3, A

m 628

M-28.16.02 Ścieki przykraw ężnikowe z elementów kamiennych
70 Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z prefabrykatów kamiennych

m 618

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.03.01 Zasypka i odwodnienie zasypki przyczółka
71 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z geokompozytu drenażowego - mata z HDPE laminowana 

dwustronnie geowłókniną

podpora nr 1    4.35*(10.95+10.73)+11.75*7.3+3.3*10.2+0.3*4.35*2 m2 216

podpora nr 11    1.95*(7.3+7.5)+12.35*3.9+3.3*10.8 m2 113

razem m2 329
72 Formowanie i zagęszczanie zasypki przyczółka z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt 

kat. III-IV + zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km - faktyczną odległość uściśli wykonawca w 
ofercie)

m3 724
72.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + zakup 

kruszywa

podpora nr 1    (6.9*10.2+3.3*10.8)*4.35+1.85*8.4*5.9 m3 553

podpora nr 11    6.4*10.8*1.95+2.2*8.95*1.85 m3 171

razem m3 724
72.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 724
72.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 
transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie) 
(Krotność= 28)

m3 724

M-29.05.01 Płyty przej ściowe
73 Betonowanie podbetonu pod płytę  przejściową o grubości 10cm C12/15

podpora nr 1    8.8*0.1*10.8 m3 9,5

podpora nr 11    5.8*0.1*10.8 m3 6,3

razem m3 15,8
74 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty przejściowej - stal A-IIIN (RB500W)

2.632+4.453 t 7,085
74.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm fundamentów podpór

podpora 1    1430.5*0.001 t 1,431

podpora 11    1200.5*0.001 t 1,201

razem t 2,632
74.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 12 do 20mm

podpora 1    (954.1+1490.8)*0.001 t 2,445

podpora 11    (783.7+1224.6)*0.001 t 2,008

razem t 4,453
74.3 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm fundamentów podpór

t 2,632
74.4 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 12 do 20mm

t 4,453
75 Betonowanie płyty przejściowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym wraz z wykonaniem przekładki 

między płytą przejściową a przyczółkiem

m3 68
75.1 Deskowanie tradycyjne płyt ustrojów niosących

podpora 1    3.4{m2} m2 3,4

podpora 11    2.8{m2} m2 2,8

razem m2 6,2
75.2 Betonowanie płyt ustrojów niosących pełnych przy użyciu żurawia - beton C25/30

podpora 1    37{m3} m3 37

podpora 11    31{m3} m3 31
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razem m3 68
76 Betonowanie betonu wyrównawczego C12/15

(7.1+3.0){m2}*10.8 m3 109,1

M-29.15.01 Umocnienie kostk ą kamienn ą skarp i powierzchni pod mostem
77 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - teren pod umocnienie pod mostem

m2 206
78 Wykonanie (umocnienie) opaski wzdłuż ściany przyczółka i wokół filarów z kostki kamiennej 10x10x10cm na 

podsypce cem-piask gr. 3cm. i fundamencie z betonu C12/15 gr.15cm w obrzeżu betonowym 8x30cm

m2 206
78.1 Wykonanie ław betonowych zwykłych 25x15cm pod krawężniki i obrzeża

240{m}*0.04{m2} m3 9,6
78.2 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

podpora nr 1    32.0{m} m 32

podpory pośrednie    (6.0*2+4.0*2){m}*9{szt} m 180

podpora nr 11    28.0{m} m 28

razem m 240
78.3 Fundament z betonu C12/15

206{m2}*0.15{m} m3 30,9
78.4 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej - podsypka żwirowa z wypełnieniem spoin piaskiem

podpora nr 1    30.0{m}*1.0{m} m2 30

podpory pośrednie    (6.0*4.0-4.0*2.0){m}*9{szt}*1.05 m2 151

podpora nr 11    25.2{m}*1.0{m} m2 25

razem m2 206

M-30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

M-30.01.02 Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asf altowego
79 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 4cm

620{m}*7.7{m} m2 4774
80 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - grubości po zagęszczeniu 5cm

m2 4774
80.1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 3cm

620{m}*7.7{m} m2 4774
80.2 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 3cm 

(Krotność= 2)

m2 4774
81 Wykonanie uszczelnienia styku nawierzchni z elementami przyległymi

przy krawężniku niższym    618{m} m 618

przy krawężniku wyższym    622{m} m 622

razem m 1240
82 Uszczelnienie styku między elementami kamiennymi (prefabrykaty ściekowe, krawężniki, wpusty)

między pref. ścieku i wpustami    0.3{m}*(592+52) m 193,2

przy krawężniku niższym    618{m} m 618

razem m 811,2

M-30.05.02 Nawierzchnia chodnika z żywic syntetycznych
83 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych na chodniku gr. 5mm

3.85{m}*(623+5.6+3.2){m}+0.95{m}*(618+5.6+3.2){m} m2 3028

M-30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonow ych
84 Przygotowanie podłoża i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego zabezpieczenia betonu wsporników 

płyty pomostu oraz spodu płyty dolnej - powłoki o ograniczonej odporności do pokrywania zarysowań <0,15mm

wsporniki płyty pomostu    2.9{m}*(623+618){m} m2 3599

spód płyty dolnej    241.6{m2}*1.03*2 m2 498

razem m2 4097
85 Przygotowanie podłoża i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego zabezpieczenia betonu podpór - 

powłoki o zwiększonej odporności do pokrywania zarysowań <0,30mm

podpora nr 1    75{m2}+66{m2}+12.6*(7.3+2.15+3.6)+1.0{m2}*2+0.2*5.55*2 m2 310

oczep    ((1.5+1.16*2)*8.2+1.5*1.18*2+5.2*1.2*2+0.85*2.3*4+2.83*0.8*2+0.8*4.0*2+0.13{m2}*4)*9*1.02 m2 611

filary    
(4.0+1.7)*4.5*2+(4.0+1.66)*3.55*2+(4.0+1.73)*5.1*2+(4.0+1.86)*7.66*2+(4.0+1.79)*6.3*2+(4.0+1.74)*5.21*2+(4
.0+1.79)*6.15*2+(4.0+1.71)*4.7*2+(4.0+1.6)*2.3

m2 510

razem m2 1431
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