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D-M-00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawc ¢
1 Projekt rusztowan i deskowan
ryczatt 1
2 Projekt technologiczny betonowania
ryczatt 1
3 Projekty dla konstrukcji stalowej: rysunki warsztatowe, technologia spawania, transport, montaz i scalenie
konstrukcji, zabezpieczenie antykorozyjne
ryczait 1
4 Projekt technologiczny wykonania $cianek szczelnych
ryczait 1
5 Projekt technologiczny wykonania wzmocnienia podtoza
ryczait 1
6 Rysunki warsztatowe balustrad
ryczait 1
7 Projekt wbudowania tozysk
ryczait 1
8 Projekt technologiczny montazu urzadzen dylatacyjnych
ryczait 1
9 Projekt zabezpieczenia wej$cia do przestrzeni nad plytg doing
ryczait 1
10 Geodezyjna powykonawcza dokumentacija obiektu
ryczait 1
11 Projekt prébnego obcigzenia pali
ryczait 1
12 Projekt prébnego obcigzenia obiektu
ryczait 1
Zabezpieczenie terenu budowy
13 Ustawienie i utrzymanie przez caly okres budowy elementéw zabezpieczajgcych ruch samochodowy, rowerowy
i pieszy (zapory, $wiatta ostrzeg., sygnaly , znaki itp.) wraz z demontazem po zakorczeniu rob6t
ryczatt 1
14 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1
Roboty dodatkowe
15 Wykonanie sondowar pod wymianeg gruntu
ryczatt 1
16 Wykonanie zabezpieczenia wejscia do przestrzeni nad ptytg dolng
ryczatt 1
17 Wykonanie prébnego obcigzenia mostu
ryczatt 1
M-11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 Roboty ziemne
18 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci 5-10 t: grunt kat. 11l
(faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 3518
18.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. Ill-IV (przyjeto
90% catkowitaj ilosci)
podporanrl 148.1{m2}*(135.5-132.1){mnpm}*0.9*1.05 m3 476
podporanr2 82.3{m2}*(134.7-132.0){mnpm}*0.9*1.05 m3 210
podporanr 3  82.3{m2}*(134.6-132.8){mnpm}*0.9*1.1+4.4{m2}*9.5{m}*0.9*1.05 m3 186
podporanr4  82.3{m2}*(133.0-130.7){mnpm}*0.9*1.1 m3 187
podporanr5 82.3{m2}*(130.2-127.5){mnpm}*0.9*1.1 m3 220
podporanr 6 95.6{m2}*(129.0-124.5){mnpm}*0.9*1.05 m3 407
podporanr 7  95.6{m2}*(129.1-123.9){mnpm}*0.9*1.05 m3 470
podporanr 8 82.3{m2}*(129.0-126.2){mnpm}*0.9*1.05 m3 218]
podporanr9 82.3{m2}*(129.7-127.5){mnpm}*0.9*1.1 m3 179
podporanr 10  82.3{m2}*(131.9-129.1){mnpm}*0.9*1.1 m3 228
podporanr 11 121.7{m2}*(133.4-130.0){mnpm}*0.9*1.05 m3 391
razem m3 3172
18.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t na
odlegtosc¢ do 1 km: grunt kat. 11l (przyjeto 10% catkowitaj ilosci)
3119{m3}*1.11*0.1 m3 346
18.3 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.lll-
IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t - wyw6z gruntu
(faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie) (Krotno$é= 28)
3172+346 m3 3518
19 Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-IV -
zasypka fundamentéw + zakup kruszywa (przyjeta odlegto$¢ transportu 15 km)
m3 1182,9
19.1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw z gruntu kategorii I-1l o wysokosci do 3m (przyjeto
szacunkowo 90% mas ziemnych)
podpora nr 1 - do poziomu 135.50 ((1.5+3.91){m2}*16.5- m3 753
9.15{m2}*0.6{m}*2+0.95{m}*1.5{m}*0.5{m}*2)*1.05*0.9 ’
podpora nr 2 - do poziomu 134.80  (82.3{m2}*0.5{m}-7.9{m2}*0.4{m}+0.6*1.0*37.0)*1.05*0.9 m3 56,9
podpora nr 3 - do poziomu 135.20  (82.3{m2}*0.6{m}-7.9{m2}*0.5{m}+0.7*1.0*37.0+3.2{m2}*8.5)*0.9 m3 88,7
podpora nr 4 - do poziomu 133.10  (82.3{m2}*0.6{m}-7.9{m2}*0.5{m}+0.7*1.0*37.0)*0.9 m3 64,2
podpora nr 5 - do poziomu 130.00 (82.3{m2}*0.5{m}-7.9{m2}*0.4{m}+0.6*1.0*37.0)*1.2*0.9 m3 65
podpora nr 6 - do poziomu 128.80  (97.3{m2}*0.9{m}-7.9{m2}*0.8{m}+1.0*1.5*39.8)*1.1*0.9 m3 139,5]
podpora nr 7 - do poziomu 129.10  (97.3{m2}*1.0{m}-7.9{M2}*0.9{m}+1.1*1.5*39.8)*1.05*0.9 m3 147,3]
podpora nr 8 - do poziomu 129.40 (82.3{m2}*0.5{m}-7.9{m2}*0.4{m}+0.6*1.0*37.0)*0.9 m3 54,2
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podpora nr 9 - do poziomu 130.30  (82.3{m2}*1.0{m}-7.9{m2}*0.9{m}+1.1*1.5*37.0)*0.9 m3 122,6]
podpora nr 10 - do poziomu 132.20  (82.3{m2}*1.3{m}-7.9{m2}*1.2{m}+1.4*1.5*37.0)*0.9 m3 157,7
podpora nr 11 - do poziomu $r. 133.60  ((2.2+4.2){m2}*16.5{m}-5.1{m2}*0.9{m}*2+0.95*0.8*1.5*2)*1.05*0.9 m3 93,3
razem m3 1064,7
19.2 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. IlI-1V - zasypka
fundamentéw + zakup kruszywa (przyjeto szacunkowo 10% mas ziemnych)
1064.7*0.111 m3 118,2
19.3 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-1l
1064.7+118.2 m3 1182,9
194 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownos$ci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il -
transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (Krotno$c¢= 28)
m3 1182,9
M-11.07.01 Wykonanie $cianek szczelnych z grodzic stalowych
20 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Ill - $cianki o Wx=1200cm3,
H=7m
podporanr3 37.2{m} m 37,2
podporanr4 37.2{m} m 37,2
podporanr9 37.2{m} m 37,2
razem m 111,6]
21 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Ill - $cianki o Wx=1200cm3,
H=9m
podporanr2 37.2{m} m 37,2
razem m 37,2
22 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Ill - $cianki o Wx=1200cm3,
H=10m
podporanr 11  8.4{m} m 8,4
razem m 8,4
23 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Ill - $cianki o Wx=2200cm3,
H=10m
podporanrl 49.2{m} m 49,2
podporanr5 37.2{m} m 37,2
podporanr 10 37.2{m} m 37,2
podporanr11 37.2{m} m 37,2
razem m 160,8]
24 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Ill - $cianki o Wx=2200cm3,
H=12m
podporanr8 37.2{m} m 37,2
25 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Ill - $cianki o Wx=3200cm3,
H=11m z rozporg
podporanr6 40.8{m} m 40,8
26 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Ill - $cianki o Wx=3200cm3,
H=12m z rozporg
podporanr 7 40.8{m} m 40,8
27 Obciecie $cianki szczelnej
49.2+37.2*8+40.8*2+8.4 m 436,8
M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 Prace pomiarowe
28 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
619.80{m}*0.001 km 0,62
29 Montaz statych punktéw pomiarowych (reperéw) na podporach i konstrukcji no$nej wraz z niezbednymi pracami
geodezyjnymi
repery na podporach  62{szt} szt 62
repery na konstrukcji:
- stal  38{szt} szt 38
- beton  4{szt} szt 4
razem szt 104
30 Repery zelbetowe osadzone w gruncie
szt 4
M-21.00.00 FUNDAMENTY
M-21.01.01 Pale prefabrykowane wbijane
31 Woykonanie rob6t palowych - zakup, transport, wbicie prefabrykowanych pali 40x40cm
pale 9m  9{m}*54{szt} m 486!
pale 10m  10{m}*54{szt} m 540
pale 15m  15{m}*54{szt} m 810
pale 18m  18{m}*54{szt} m 972
razem m 2808
32 Rozkucie gtowic pali do 0.8m
54*4 szt 216,
33 Prébne obcigzenie pali whijanych - statyczne
szt 4
M-21.20.01 tawy fundamentowe
34 Wykonanie wzmocnienia podtoza fundamentéw "bezposrednich” poprzez wymianeg gruntu na beton oraz
wykonanie podbetonu pod tawy fundamentowe - beton klasy C16/20
podporanr1l 148.1{m2}*1.3{m}+0.85{m}*1.4{m}*14.45{m} m3 209,726
podporanr2  82.3{m2}*0.8{m} m3 65,84
podporanr 3 82.3{m2}*0.3{m}-(0.4*0.4*0.3){m}*54{szt-pale} m3 22,098
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podporanr4 82.3{m2}*0.3{m} m3 24,69
podporanr5 82.3{m2}*0.3{m}-(0.4*0.4*0.3){m}*54{szt-pale} m3 22,098
podporanr6 95.6{m2}*1.5{m} m3 143,4]
podporanr7 95.6{m2}*2.3{m} m3 219,88
podporanr8 82.3{m2}*1.0{m} m3 82,3
podporanr9 82.3{m2}*0.3{m}-(0.4*0.4*0.3){m}*54{szt-pale} m3 22,098
podporanr 10  82.3{m2}*0.3{m}-(0.4*0.4*0.3){m}*54{szt-pale} m3 22,098
podporanr 11 121.7{m2}*1.3{m}+0.85{m}*1.3{m}*14.4{m} m3 174,122
razem m3 1008,35
35 Przygotowaniem i montazem zbrojenia taw fundamentowych podpér - stal A-IlIN (RB500W)
t 284,199
35.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 12 do 20mm fundamentéw podpér
podporal (4743.8+1792.4)*0.001 t 6,536
podpory 2-4 9-10 ((258.1+5778.1)*3+(258.1+5778.1)*2)*0.001 t 30,181
podpora’5 (290.4+6128.1)*0.001 t 6,419
podpora 8 (290.4+6128.1)*0.001 t 6,419
podpory 6, 7 (347.5+7751.0)*0.001*2 t 16,197
podpora 11 (3609.3+1435.5)*0.001 t 5,045
razem t 70,797
35.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 22 do 26mm fundamentéw podpér
podporal 2657.8%0.001 t 2,658
podpory 2-4 9-10  (8099.4*3+8067.0*2)*0.001 t 40,432
podpora5 8268.7*0.001 t 8,269
podpora 8 8234.7*0.001 t 8,235
podpory 6  9325.7*0.001 t 9,326
podpory 7 9300.6*0.001 t 9,301
podpora 11  2100.1*0.001 t 2,1
razem t 80,321
35.3 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 28 do 32mm fundamentéw podpér
podporal 25650.0%0.001 t 25,65
podpory 2-49-10 (9183.5*3+9183.5*2)*0.001 t 45,918
podpora5 9384.2%0.001 t 9,384
podpora 8 9384.2*0.001 t 9,384
podpory 6, 7 11294.5*0.001*2 t 22,589
podpora 11  20156.3*0.001 t 20,156
razem t 133,081
35.4 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm fundamentéw podpér
t 70,797
355 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 22 do 26mm fundamentéw podpér
t 80,321
35.6 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 28 do 32mm fundamentéw podpér
t 133,081
36 Betonowanie taw fundamentowych podpér z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym
m3 1631,5
36.1 Deskowanie tradycyjne plyt fundamentowych
podporal 19.6{m2} m2 19,6
podpora 11  18.2{m2} m2 18,2
razem m2 37,8
36.2 Betonowanie stop, plyt i taw fundamentowych przy uzyciu pompy na samochodzie
podporal 212{m3} m3 212
podpory 2-49-10  123{m3}*3+123{m3}*2 m3 615,
podpora 5,8 140{m3}*2 m3 280
podpory 6, 7 181{m3}*2 m3 362
podpora 11  162.5{m3} m3 162,5]
razem m3 1631,5
M-22.00.00 KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE
M-22.01.01 Przyczolki i filary
37 Przygotowanie i montaz zbrojenia korpuséw przyczétkow i filaréw podpoér - stal A-IlIIN (RB500W)
16.287+48.4+24.873+43.917 t 133,477
37.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 10 do 14mm podpér stupowych i przyczétkéw
podporal 975.9*0.001 t 0,976
podpory 2-5 7-10  (464.1+408.3+504.1*2+664.3+542.6+564.7+370.3)*0.001 t 4,023
podpora 6 1034.4*0.001 t 1,034
podpora 11  610.5*0.001 t 0,611
oczep 890.1*0.001*9 t 8,011
ciosy przyczotkéw  (31.9{kg}*2+64.6{kg}*2)*0.001 t 0,193
ciosy filarow  (67.8{kg}*7+88.5{kg}*7+49.0{kg}*2+123.5{kg}*2)*0.001 t 1,439
razem t 16,287
37.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm podp6r stupowych i przyczotkéw
podporal (2611.9+17572.0)*0.001 t 20,184
podpora 11 (2201.0+10091.8)*0.001 t 12,293
oczep 1769.2*0.001*9 t 15,923
razem t 48,4
37.3 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 22 do 26mm podp6r stupowych i przyczétkéw
podporal 3896.1*0.001 t 3,896
podpory 2-5 7-10  (1851.3+1587.4+2053.7*2+2867.0+2206.2+2374.7+1433.7)*0.001 t 16,428
podpora 6 2607.3*0.001 t 2,607
podpora 11  1942.3*0.001 t 1,942
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razem t 24,873
374 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 28 do 32mm podp6r stupowych i przyczétkéw
podporal 4482.1*0.001 t 4,482
podpora 11  1438.7*0.001 t 1,439
oczep 4221.8*0.001*9 t 37,996
razem t 43,917
375 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 10 do 14mm podp6r stupowych i przyczétkow
t 16,287
37.6 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm podp6r stupowych i przyczétkow
t 48,4
37.7 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 22 do 26mm podp6r stupowych i przyczétkéw
t 24,873
37.8 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 28 do 32mm podp6r stupowych i przyczotkow
t 43,917
38 Betonowanie korpuséw przyczotkéw z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym
m3 599,4
38.1 Deskowanie tradycyjne podpdr masywnych, $cian oporowych i $cian maskujgcych o wysokosci ponad 4m
podporal 577.0 m2 577
podpora 11 334 m2 334
ciosy 0.34{m2}*2+0.63{m2}*2 m2 2
razem m2 913
38.2 Betonowanie podp6r, $cian oporowych i muréw pachwinowych przy uzyciu pompy na samochodzie
podporal 386 m3 386
podpora 11 213 m3 213]
ciosy 0.07{m3}*2+0.14{m3}*2 m3 0,4
razem m3 599,4/
39 Betonowanie korpusoéw filatéw z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym
m3 664,7
39.1 Deskowanie tradycyjne podpdr masywnych, $cian oporowych i $cian maskujgcych o wysokosci ponad 4m
podpory 2-5 7-10  55.5+45.5+64.0*2+95.0+65.0+76.0+39.0 m2 504
podpora 6 84.0 m2 84
oczep 52.5*9 m2 473
ciosy 0.71{m2}*7+1.06{m2}*7+1.54{m2}*2+0.48{m2}*2 m2 16,
razem m2 1077
39.2 Betonowanie podp6r, $cian oporowych i muréw pachwinowych przy uzyciu pompy na samochodzie
podpory 2-5 7-10  34+28+40*2+61+45+48+24 m3 320
podpora6 52.0 m3 52
oczep 32*9 m3 288
ciosy 0.2{m3}*7+0.3{m3}*7+0.15{m3}*2+0.47{m3}*2 m3 4,7
razem m3 664,7
40 Wykonanie elementéw odwodnienia - rury $rednicy 114.3/3 ze stali nierdzewnej osadzone w korpusie filaréw
filarnr6 10.3{m} m 10,3
filarnr7  9.3{m} m 9,3
razem m 19,6
41 Montaz kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt
(5+3){szt} szt 8
42 Uszczelnienie styku elementéw betonowych - szlifowanie, czyszczenie, zagruntowanie, montaz watka,
uszczelnienie kitem trwale plastycznym
m 0
M-23.00.00 USTROJE NOSNE
M-23.05.01 Konstrukcja stalowa ustroju no  $nego
43 Wytworzenie w wytwarni i transport konstrukciji stalowej (przyjeto transport na odlegto$¢ 30km)
t 2237,608
43.1 Wytworzenie konstrukcji stalowej w wytworni wraz z montazem tgcznikéw
t 2237,608
43.2 Zatadunek lub wytadunek elementéw o masie 2-5t
segmenty poprzecznic - od PAdo PE  1.929*2+2.134*7+4.022*2+1.212*85+2.468*8 t 149,604
segment WL, WP 0.486*208 t 101,088
razem t 250,692
43.3 Zatadunek lub wytadunek elementéw o masie 5-10t
segment T 7.373*12 t 88,476
43.4 Zatadunek lub wytadunek elementéw o masie ponad 20t
segmenty A- L
27.637*4+42.851*4+30.332*6+46.884*2+46.220*4+33.229*4+49.992*4+38.466*4+33.954*4+46.408*4+40.742* t 1846,412
4+66.328*2
435 Transport elementéw na odlegtos¢ do 3km
t 2237,608
43.6 Transport elementéw - za kazde dalsze rozpoczete 0,5km ponad 3km (faktyczng odlegtosé uscisli wykonawca
w ofercie) (Krotnos$é= 54)
t 2237,608
44 Whbudowanie konstrukcji stalowej
t 2237,608
44.1 Whbudowanie lub wyjecie przeset i dzwigaréw gtéwnych o masie do 10t za pomocg zurawia samojezdnego
segmenty poprzecznic - od PAdo PE  1.929*2+2.134*7+4.022*2+1.212*85+2.468*8 t 149,604
segment WL, WP 0.486*208 t 101,088
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segment T 7.373*12 t 88,476
razem t 339,168
44.2 Whudowanie lub wyjecie przeset i dzwigaréw gtéwnych o masie 10-30t za pomocg Zzurawia samojezdnego
segment A 27.637*4 t 110,548
44.3 Whbudowanie lub wyjecie przeset i dzwigaréw gtéwnych o masie 30-50t za pomocg zurawia samojezdnego
segmenty dzwigaréw od B do K i 1603.208
42.851*4+30.332*6+46.884*2+46.220*4+33.229*4+49.992*4+38.466*4+33.954*4+46.408*4+40.742*4 ’
razem t 1603,208
44.4 Whudowanie lub wyjecie przeset i dzwigaréw gtéwnych o masie powyzej 50t za pomocg zurawia samojezdnego
segment L 66.328*2 t 132,656
razem t 132,656
45 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powtokami malarskimi
m2 16376
M-23.10.01 Plyta pomostu zespolona z konstrukcj g stalow g ustroju no $nego
46 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty pomostu oraz piyty dolnej - stal A-IlIN (RB500W)
98.869+676.457 t 775,326
46.1 Przygotowanie na budowle zbrojenia z pretéw o $rednicy 10-14mm dla plyt wspétpracujgcych z dzwigarami
stalowymi lub prefabrykowanymi
ptyta pomostu  84497*0.001 t 84,497
piyta dolna  (392.4+6793.4)*0.001*2 t 14,372
razem t 98,869
46.2 Przygotowanie na budowle zbrojenia z pretéw o $rednicy 16-32mm dla plyt wspétpracujgcych z dzwigarami
stalowymi lub prefabrykowanymi
plyta pomostu  (157401+166777+278470+46380+24231)*0.001 t 673,259
plyta dolna  1599.1*0.001*2 t 3,198
razem t 676,457
46.3 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 10-14mm plyt wspétpracujgcych z dzwigarami stalowymi lub
prefabrykowanymi
t 98,869
46.4 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 16-32mm plyt wspotpracujgcych z dzwigarami stalowymi lub
prefabrykowanymi
t 676,457
47 Betonowanie ptyty pomostu z betonu C30/37 niskoskurczowego w deskowaniu tradycyjnym
m3 2374
47.1 Deskowanie tradycyjne ptyt ustrojéw niosgcych
m2 6955/
47.2 Betonowanie ptyt ustrojéw niosgcych petnych przy uzyciu zurawia - beton C30/37 niskoskurczowy
m3 2374
48 Betonowanie plyty dolnej z betonu C35/45 w deskowaniu tradycyjnym wraz z instalacjg na ptycie dolnej wezy
iniekcyjnych (do iniekcji wielokrotnej), iniekcjg zaczynem cementowym i uszczelnieniem styku beton-stal
($rodnik) powtoka izolacyjng na bazie bitumu
m3 216
48.1 Deskowanie tradycyjne ptyt ustrojéw niosgcych
246{m2}*2 m2 492
48.2 Betonowanie ptyt ustrojéw niosgcych petnych przy uzyciu zurawia - beton C35/45
108{m3}*2 m3 216
48.3 Montaz wezy iniekcyjnych i wykonanie iniekcji ci$nieniowej zaprawg mineralng
ryczatt 1
49 Montaz kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt
szt 619
M-24.00.00  [LOZYSKA
M-24.02.01 tozyska soczewkowe
50 Zakup, transport i montaz fozysk mostowych soczewkowych
szt 22
50.1 Montaz tozysk o masie do 2t - fozysko wielokierunkowo przesuwne N=14000kN
szt 1
50.2 Montaz tozysk o masie do 2t - fozysko wielokierunkowo przesuwne N=8000kN
szt 7
50.3 Montaz tozysk o masie do 2t - fozysko wielokierunkowo przesuwne N=3000kN
szt 2
50.4 Montaz tozysk o masie do 2t - foZzysko jednokierunkowo przesuwne N=14000kN
szt 1
50.5 Montaz tozysk o masie do 2t - foZzysko jednokierunkowo przesuwne N=12000kN
szt 1
50.6 Montaz tozysk o masie do 2t - fozysko jednokierunkowo przesuwne N=9000kN
szt 4
50.7 Montaz tozysk o masie do 2t - fozysko jednokierunkowo przesuwne N=8000kN
szt 3
50.8 Montaz tozysk o masie do 2t - fozysko jednokierunkowo przesuwne N=3000kN
szt 2
50.9 Montaz tozysk o masie do 2t - foZzysko state N=12000kN
szt 1
M-25.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
M-25.01.01 Modutowe urz adzenie dylatacyjne
51 Montaz dylatacji wielomodutowej ze stali nierdzewnej (hybrydowej) o kompensacji +-240mm + blachy na

gzymsach
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13.02{m}*2{szt} m 26
M-26.00.00 ODWODNIENIE
M-26.01.01 Wpusty mostowe
52 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosacych - wpusty wraz z kompletem przytgcza do kolektora
(rura 150, 2x kolanko 150 kat 85, kolanko 150 kat 45, siodto, czyszczak)
szt 52
M-26.01.02 Odwodnienie izolacji pomostu obiektu most ~ owego
53 Saczki odwadniajgce izolacje ptyty pomostu $rednicy 50mm z tworzywa wraz z odpltywem
szt 156/
54 Saczki odwadniajgce ptyte dolng $rednicy 101.6/3 ze stali nierdzewnej z rurkg elastyczng
szt 2
55 Ulozenie drenu z podwdjnie ztozonej geowtokniny przyklejonej punktowo - dren na plycie dolnej
m 20
56 Wykonanie warstwy drenujacej podtuznej i poprzecznej z kruszywa o uziarnieniu 4-8mm z lepiszczem
Zywicznym
podtuzny przy $cieku  618{m}*0.5{m} m2 309
podtuzny przy gérnym krawezniku  622{m}*0.2{m} m2 124
poprzeczny 13.0{m}*0.15{m}*2 m2 4
razem m2 437
M-26.02.04 Instalacja odprowadzaj gca $cieki z wpustow rurami
57 Instalacja odprowadzajgca $cieki z wpustéw i sgczkéw do studzienek odwodnienia
ryczatt 1
57.1 Rury $rednicy 150mm
m 208,
57.2 Rury $rednicy 200mm
m 715
57.3 Rury $rednicy 250mm
m 130,
57.4 Rury $rednicy 300mm
m 169
57.5 Rury $rednicy 350mm
m 221
57.6 System podwieszenia
kpl 1
M-27.00.00 HYDROIZOLACJA
M-27.01.01 Izolacja powtokowa bitumiczna - "na zimn  o"
58 Wykonanie hydroizolacji $cian przyczétkéw z dwusktadnikowej bitumicznej masy uszczelniajgcej modyfikowanej
tworzywem sztucznym wraz z zabezpieczeniem z plyt z pianki polistyrenowej 2cm i wezes$niejszym
zagruntowaniem
podporanrl 4.35%10.95+10.73)+11.75*7.3+3.3*10.2+0.3*4.35*2 m2 216
podporanr11 1.95%(7.3+7.5)+12.35*3.9+3.3*10.8 m2 113]
razem m2 329
M-27.01.02 Izolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"
59 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpér - na zimno (3 warstwy)
podporanrl 148.1{m2}- m2 179
37.2{m2}+(12.6+1.5)*0.7+1.5*1.0*0.5+1.5*1.7+6.2%(0.8+1.8)+0.9%(11.74+11.95)+0.8*10.2+4.75*1.0*2
podporanr2,3,4,5,8,9, 10 82.3{m2}7-
(7.9+7.56+8.16+9.16+8.54+8.12+7.32){m2}+(4.0*2+((1.97+1.89+2.04+2.29+2.13+2.03+1.87)/7)*2)*(0.6+0.7+0. m2 590
7+0.6+0.6+1.1+1.4)+(0.6*0.9*0.5*2+0.5*2.29){podpora 5}
podporanr6 97.3{m2}-8.76{m2}+(4.0*2+2.19*2)*1.0+0.6*0.4*0.5*2+2.19*0.6 m2 102
podporanr 7  97.3{m2}-8.36{m2}+(4.0*2+2.09*2)*1.1 m2 102
podporanr 11 122{m2}-28.9{m2}+(12.6+1.5*2+0.5*2)*1.0+3.8*1.1*2+1.2*(8.25+8.46)+0.8*10.8+2.35*1.0*2 m2 151
ptyta przejsciowa 8.4*10.8+5.4*10.8 m2 149
razem m2 1273
M-27.02.01 Izolacja z papy zgrzewalnej
60 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej uktadanej na sucho
plyta pomostu  13.0*620.5 m2 8067
przyczotki - 0.8%13.0%2+1.1*(4.75*2+2.35*2)+(0.9+0.4+0.15)*10.8*2+0.4*10.8*2 m2 76
ptyta przejsciowa 1.0*10.8*2*2 m2 43|
razem m2 8186
M-28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU
M-28.01.01 Kraw ezniki kamienne
61 Montaz krawgznikéw 20x18cm z kotwieniem pretami wklejanymi w wywiercone otwory wraz z uszczelnieniem
stykow
pomost  618+622 m 1240
przyczotki  3.2+5.6 m 9
razem m 1249
M-28.02.03 Kapy chodnikowe z prefabrykowan g deskg gzymsow a
62 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia kap chodnikowych Zelbetowych, przy $rednicy pretéw: 10 mm -
RB500W
t 65,847
62.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia kap chodnikowych zZelbetowych, przy $rednicy pretéw: 10 mm - RB500W
kapa 61.469 t 61,469
dylatacja 9.2{kg}*(3.76+0.86){m}*103*0.001 t 4,378
razem t 65,847
62.2 Montaz zbrojenia kap chodnikowych zelbetowych, za pomocg spawarki, przy srednicy pretéw: 10 mm
t 65,847
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63 Betonowanie kap chodnikowych Zelbetowych betonem C25/30 niskoskurczowym , przy uzyciu pompy na
samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym, z zageszczeniem betonu wibratorem pogrgzalnym /dowéz betonu
transportem zewnetrznym/
m3 660,
63.1 Betonowanie kap chodnikowych Zelbetowych betonem C25/30 niskoskurczowym, przy uzyciu pompy na
samochodzie, z zageszczeniem betonu wibratorem pogrgzalnym /dow6z betonu transportem zewnetrznym/
m3 660
63.2 Ustroje niosgce mostéw zelbetowych - deskowanie tradycyjne: gzymséw
m2 6,4
64 Wykonanie dylatacji kap chodnikowych poprzez naciecie betonu gr. 6-8mm na gteboko$¢ 60mm wraz z
wypetnieniem szczeliny elastyczng zywicg i wzmocnieniem paskiem z maty z wiékna szklanego
103%(3.76+0.86) m 476
65 Montaz gzymsoéw zelbetowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu polimerowego
624+618+5.6%2+3.2*2 m 1260
M-28.03.02 Balustrady aluminiowe
66 Woykonanie , transport i montaz balustrad mostowych aluminiowych ze stopu EN AW-6060 T6 (kotwy ze stali
nierdzewnej wklejane chemicznie)
t 6,991
67 Wykonanie zabezpieczenia balustrad przez proszkowanie wraz z przygotowaniem powierzchni
m2 750
M-28.05.01 Bariery ochronne stalowe
68 Bariera ochronna linowa H2, W4, A
m 633
69 Barieroporecz mostowa skrajna H2, W3, A
m 628
M-28.16.02 Scieki przykraw eznikowe z elementéw kamiennych
70 Utozenie Scieku przykraweznikowego z prefabrykatéw kamiennych
m 618
M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.03.01 Zasypka i odwodnienie zasypki przyczotka
71 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z geokompozytu drenazowego - mata z HDPE laminowana
dwustronnie geowtdkning
podporanrl 4.35%10.95+10.73)+11.75*7.3+3.3*10.2+0.3*4.35*2 m2 216
podporanr 11  1.95%(7.3+7.5)+12.35*3.9+3.3*10.8 m2 113]
razem m2 329
72 Formowanie i zageszczanie zasypki przyczotka z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt
kat. llI-IV + zakup kruszywa (przyjeta odlegto$¢ transportu 15 km - faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w
ofercie)
m3 724
72.1 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V + zakup
kruszywa
podporanrl (6.9¥10.2+3.3*10.8)*4.35+1.85*8.4*5.9 m3 553
podporanr 11 6.4*10.8*1.95+2.2*8.95*1.85 m3 171
razem m3 724
72.2 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-11l
m3 724,
72.3 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il -
transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
(Krotnosc¢= 28)
m3 724
M-29.05.01 Plyty przej sciowe
73 Betonowanie podbetonu pod plyte przejsciowg o grubosci 10cm C12/15
podporanrl 8.8%*0.1*10.8 m3 9,5
podporanr11 5.8+0.1*10.8 m3 6,3]
razem m3 15,8
74 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty przejsciowej - stal A-llIIN (RB500W)
2.632+4.453 t 7,085
74.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm fundamentéw podp6r
podporal 1430.5*0.001 t 1,431
podpora 11  1200.5*0.001 t 1,201
razem t 2,632
74.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 12 do 20mm
podporal (954.1+1490.8)*0.001 t 2,445
podpora 11 (783.7+1224.6)*0.001 t 2,008
razem t 4,453
74.3 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm fundamentéw podpér
t 2,632
74.4 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 12 do 20mm
t 4,453
75 Betonowanie plyty przejsciowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym wraz z wykonaniem przektadki
miedzy plytg przejsciowg a przyczétkiem
m3 68,
75.1 Deskowanie tradycyjne plyt ustrojow niosgcych
podporal 3.4{m2} m2 3.4
podpora 11  2.8{m2} m2 2,8
razem m2 6,2
75.2 Betonowanie plyt ustrojow niosgcych petnych przy uzyciu zurawia - beton C25/30
podporal 37{m3} m3 37
podpora 11  31{m3} m3 31
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razem m3 68
76 Betonowanie betonu wyréwnawczego C12/15
(7.1+3.0){m2}*10.8 m3 109,1
M-29.15.01 Umocnienie kostk g kamienn g skarp i powierzchni pod mostem
77 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1ll - teren pod umocnienie pod mostem
m2 206
78 Wykonanie (umocnienie) opaski wzdtuz $ciany przyczoétka i wokot filaréw z kostki kamiennej 10x10x10cm na
podsypce cem-piask gr. 3cm. i fundamencie z betonu C12/15 gr.15cm w obrzezu betonowym 8x30cm
m2 206
78.1 Wykonanie taw betonowych zwykiych 25x15cm pod krawezniki i obrzeza
240{m}*0.04{m2} m3 9,6
78.2 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
podporanrl 32.0{m} m 32
podpory posrednie  (6.0*2+4.0*2){m}*9{szt} m 180
podporanr 11  28.0{m} m 28
razem m 240
78.3 Fundament z betonu C12/15
206{m2}*0.15{m} m3 30,9
78.4 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej - podsypka zwirowa z wypetnieniem spoin piaskiem
podporanrl 30.0{m}*1.0{m} m2 30
podpory posrednie  (6.0%4.0-4.0%2.0){m}*9{szt}*1.05 m2 151
podporanr11 25.2{m}*1.0{m} m2 25
razem m2 206/
M-30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
M-30.01.02 Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asf ~ altowego
79 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 4cm
620{m}*7.7{m} m2 4774
80 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - grubosci po zageszczeniu 5cm
m2 4774
80.1 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 3cm
620{m}y*7.7{m} m2 4774
80.2 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy ponad 3cm
(Krotno$é= 2)
m2 4774
81 Wykonanie uszczelnienia styku nawierzchni z elementami przylegtymi
przy krawezniku nizszym  618{m} m 618]
przy krawezniku wyzszym  622{m} m 622
razem m 1240
82 Uszczelnienie styku miedzy elementami kamiennymi (prefabrykaty sciekowe, krawezniki, wpusty)
miedzy pref. $cieku i wpustami  0.3{m}*(592+52) m 193,2
przy krawezniku nizszym  618{m} m 618]
razem m 811,2
M-30.05.02 Nawierzchnia chodnika z  zywic syntetycznych
83 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych na chodniku gr. 5mm
3.85{m}*(623+5.6+3.2){m}+0.95{m}*(618+5.6+3.2){m} m2 3028
M-30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonow ych
84 Przygotowanie podioza i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego zabezpieczenia betonu wspornikéw
ptyty pomostu oraz spodu ptyty dolnej - powtoki o ograniczonej odpornosci do pokrywania zarysowan <0,15mm
wsporniki ptyty pomostu  2.9{m}*(623+618){m} m2 3599
spod piyty dolnej  241.6{m2}*1.03*2 m2 498
razem m2 4097
85 Przygotowanie podioza i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego zabezpieczenia betonu podpo6r -
powioki o zwigkszonej odpornosci do pokrywania zarysowan <0,30mm
podporanrl 75{m2}+66{m2}+12.6*(7.3+2.15+3.6)+1.0{m2}*2+0.2*5.55*2 m2 310
oczep ((1.5+1.16*2)*8.2+1.5%1.18*2+5.2*1.2*2+0.85*2.3*4+2.83*0.8*2+0.8*4.0*2+0.13{m2}*4)*9*1.02 m2 611
filary
(4.0+1.7)*4.5*2+(4.0+1.66)*3.55*2+(4.0+1.73)*5.1*2+(4.0+1.86)*7.66*2+(4.0+1.79)*6.3*2+(4.0+1.74)*5.21*2+(4 m2 510
.0+1.79)*6.15*2+(4.0+1.71)*4.7*2+(4.0+1.6)*2.3
razem m2 1431
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