PRZEDMIAR

BRANZA SANITARNA

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 676 wraz z drogowymi
Nazwa . .. .. T . . .
c adania: | OPIEKIAMI iN- Zynierskimi i niezb edng infrastruktur g techniczn g na odcinku
Bialystok — Supra $l wraz z obej sciem m. Ogrodniczki i m. Krasne
(BRANZA SANITARNA)
Poz. Podstawa Element scalony - rodza| I - Jm llosé
Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
DZIAt 1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOLEKTORY DESZCZOWE
1.|KD-01.00 Roboty pomiarowe przy trasie kanalizacji deszczowej km 10,131
Zgodhnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym
2.|/KD-03.00 Igtofiltry wptukiwane w grunt i gteb do 6,0 m - do przeniesienia szt 300,000
zgodnie z etapem prac
3.|/KD-03.00 Tymczasowy rurociag z rur stalowych - odwodnienie wykopu metr 300,000
budowlanego - do przeniesienia zgodnie z etapem prac
4.(KD-03.00 Pompowanie wody z wykopu - 2000 godzin - szacunkowo - kmpl 1,000
rozliczenie musi nastgpi¢ na podstawie dziennika pompowania
DZIAt 2 |ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTORY DESZCZOWE
5.|KD-02.00 Wykop z zatadunkiem i transportem w obudowie typu boksowego m3 19530,648
w gruncie kat 1-4 - wykonanie wykopdéw pod sieci kanalizacyjne i
wodociggowe
Vp - objetosc podsypki, Vk - objetosc¢ kanatu, Vo - objetosc¢ obsypki, m3
Vz - pozostata objetos¢ wykopu, Vr - objetosc catkowita
KD-1 Vr=(Vp +Vk + Vo + Vz)*0,8 = (528,12 + 284,02 + 1939,6 + m3 7586,000
6730,76) * 0,8 = 7586,00
KD-2 Vr=(Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (497,35 + 274,67 + 1837,16 + m3 7566,120
6848,47) * 0,8 = 7566,120
KD-2-1 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (32,8 + 16,55 + 120,14 + 232,71) * m3 321,848
0,8=321,848
KD-3 Vr=(Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (52,93 + 24,46+ 189,61 + 698,23) * m3 772,184
08=1772,184
KD-3E Vr=(Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (2,46 + 1,28 + 9,06 + 8,28) * 0,8 = m3 16,864
21,08
KD-4 Vr=(Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (32,95 + 15,09 + 117,81 + 229,61) * m3 316,368
0,8=316,368
KD-5 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (185,91 + 86,3 + 666,63 + 1817,16) * m3 2260,792
0,8 =2260,792
Przykanaliki |Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (89,84 + 22,06 + 286,87 + 464,32) * m3 690,472
0,8=690,472
6.[KD-02.00 Wykop liniowy pionowy w gruncie suchym kat 1-4 dokop reczny dla m3 4882,662
wykopdw mechanicznych
Vp - objetosc podsypki, Vk - objetos¢ kanatu, Vo - objetosc obsypki, m3
Vz - pozostata objetosc¢ wykopu, Vr - objetosc¢ catkowita
KD-1 Vr=(Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2 = (528,12 + 284,02 + 1939,6 + m3 1896,500
6730,76) * 0,2 = 1896,500
KD-2 Vr=(Vp + Vk + Vo + Vz)*02 = (497,35 + 274,67 + 1837,16 + m3 1891,530
6848,47) * 0,2 = 1891,53,
KD-2-1 Vr=(Vp +Vk +Vo +Vz)*0,8 = (32,8 + 16,55 + 120,14 + 232,71) * m3 80,462
0,2 =80,462
KD-3 Vr=(Vp + Vk + Vo +Vz)*0,8 = (52,93 + 24,46+ 189,61 + 698,23) * m3 193,046
0,2 =193,046
KD-3E Vr=(Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2 = (2,46 + 1,28 + 9,06 + 8,28) * 0,2 = m3 4,216
4,216
KD-4 Vr=(Vp +Vk + Vo +Vz)*0,8 = (32,95 + 15,09 + 117,81 + 229,61) * m3 79,092

0,2 =79,092




KD-5

Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (185,91 + 86,3 + 666,63 + 1817,16) *
0,2 = 565,198

m3

565,198

Przykanaliki

Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (89,84 + 22,06 + 286,87 + 464,32) *
0,2=172,618

m3

172,618

KD-02.00

Roboty ziemne z hatd koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w
gruncie kat 1-4 z transportem wywrotkami 5 Mg - zakup i dowéz
gruntu na podsypke i obsypke

m3

7332,000

KD-02.00

Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 75 KM gruntu
kat 1-2 - wykonanie podsypki i obsypki pod kolektory mechanicznie

m3

5865,600

KD-02.00

Zasyp reczny wykopu liniowego w gruncie kat 1-4 - wykonanie
warstwy podsypki i obsypki rurociggéw recznie

m3

3112,400

15562,00%0,2

10.

KD-02.00

Roboty ziemne z hatd koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w
gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg - zakup i dowdz
gruntu na zasypke

m3

15562,000

11.

KD-02.00

Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 75 KM gruntu
kat 1-2 - zasypka z gruntu dowiezionego

m3

12449,600

15562,00%0,8

12.

KD-02.00

Zasyp wykopu liniowego kat 1-2 - zasypka z gruntu dowiezionego
recznie

m3

3112,400

15562,00%0,2

13.

KD-02.00

Zasyp wykopow spycharkami 75 KM gruntu dowiezionego - zasypka
z gruntu dowiezionego mechanicznie

m3

12449,600

15562,00-*0,8

14.

KD-02.00

Zageszczanie zasypOw zageszczarkami

m3

22894,000

DZIAt 3

ROBOTY KONSTRUKCYJNE - KOLEKTORY DESZCZOWE

15a

KD-04.00

Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 150 SN8 o gtadkiej
$ciance wewnetrznej i karbowanej zewnetrznej taczona na
uszczelke w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z
dokumentacjg techniczng

metr

47,990

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

47,990

15.

KD-04.00

Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 200 SN8 o gtadkiej
Sciance wewnetrznej i karbowanej zewnetrznej taczona na
uszczelke w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z
dokumentacja techniczng

metr

3915,040

Zgodhnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

16.

KD-04.00

Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 300 SN8 o gtadkiej
$ciance wewnetrznej i karbowanej zewnetrznej tgczona na
uszczelke w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z
dokumentacjg techniczng

metr

2662,980

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

17.

KD-04.00

Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 400 SN8 o gtadkiej
Sciance wewnetrznej i karbowanej zewnetrznej taczona na
uszczelke w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z
dokumentacja techniczng

metr

1717,640

Zgodhnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

18.

KD-04.00

Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 500 SN8 o gtadkiej
$ciance wewnetrznej i karbowanej zewnetrznej tgczona na
uszczelke w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z
dokumentacjg techniczng

metr

156,910

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

19.

KD-04.00

Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 600 SN8 o gtadkiej
Sciance wewnetrznej i karbowanej zewnetrznej taczona na
uszczelke w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z
dokumentacja techniczng

metr

140,980

Zgodhnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

20.

KD-04.00

Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej (200 m) z rur do fi 300

szt

14,000

21.

KD-04.00

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych (200 m) z rur fi 400-
450

szt

9,000




22.

KD-04.00

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych (200 m) z rur fi 500 -
600

szt

2,000

23.

KD-04.00

Studnia rewizyjna 1000mm z kregéw betonowych z pierscieniem
odcigzajgcym, wtazem polimerobetonowym - zgodnie z
dokumentacja techniczng

szt

27,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

24.

KD-04.00

Studnia rewizyjna 1000mm z kregéw betonowych z wtazem
polimerobetonowym - zgodnie z dokumentacja techniczng

szt

136,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

25.

KD-04.00

Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1200 z wtazem
polimerobetonowym - zgodnie z dokumentacjg techniczng

szt

32,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

26.

KD-04.00

Wiaczenie kolektora deszczowego do istniejacej studni
kanalizacyjnej (Studnia D.ISTN)

szt

1,000

27.

KD-04.00

Podbudowa betonowa grub 10cm pod umocnienia wylotow

m2

112,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym

28.

KD-04.00

Nawierzchnia z kostki kamiennej gr 10 cm spoiny zacierane
zaprawa cementowo - piaskowa

m?2

112,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

29.

KD-04.00

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie - pod
konstrukcje wylotow

m3

1,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym

30.

KD-04.00

Wylot prefabrykowany 300mm wg. KPED - zakup, transport,
montaz

szt

4,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

31.

KD-04.00

Wylot prefabrykowny 600mm wg. KPED - zakup, transport, montaz

szt

2,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym

32.

KD-04.00

Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys.
0,95m, komora docigzajaca, zelbetowa ptytg pokrywajacg,
zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym zwieniczong nasadg wpustu
deszczowego

szt

53,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i proflilem branzy drogowej

33.

KD-04.00

Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys.
0,95m, komora dociazajaca, zelbetowa ptyta pokrywajaca,
zelbetowym pierscieniem odcigzajagcym zwiericzong nasadg wpustu
deszczowego typu kraweznikowo - jezdniowego

szt

423,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i proflilem branzy drogowej

34.

KD-04.00

Osadniki i separatory - dla wylotéw KD600mm - zakup, transport,
montaz

kmpl

2,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

35.

KD-04.00

Osadniki i separatory - dla wylotow KD300mm - zakup, transport,
montaz

kmpl

3,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym

36.

KD-04.00

Utozenie $cieku skarpowego z prefabrykowanych ptyt Sciekowych
betonowych 60x50x15 cm - typ korytkowy na podsypce
cementowo-kruszywowe;j. 1:4 gr. 10 cm (wg KPED k. 01.11) - zakup,
transport, utozenie

metr

110,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

37.

KD-04.00

Wykonanie umocnienia wylotu $cieku skarpowego do rowu wg.
KPED 01.28 - zakup, transport, utozenie

szt

85,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym

38.

KD-04.00

Wykonanie umocnienia wylotu przykanalika na skarpie wg. KPED
01.34 - zakup, transport, utozenie

szt

84,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

DZIAt 4

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)J - ROBOTY

39a

KD-02.00

Wykop z zatadunkiem i transportem w obudowie typu boksowego
w gruncie kat 1-4 - wykonanie wykopow pod przebudowywane
sieci kanalizacyjne i wodociggowe

m3

5204,800

Dt*Sr.Gt.*Szer. (Zgodnie z planem sytuacyjnym)

262,1*1,9*1,8=896,382




294,4%2,1*1,8=1112,832

227,9%2,1*1=478,59

365,6%2,1*1=767,76

126,5%2,2*1=278,3

40%*2,3*1=92

115,3*%2*1,8=415,08

317,5%2,1*1=666,75

10,2*1,8*1=18,36

180,8%*2,3*1=415,84

6,5%1,7*1=11,05

4,3%1,7*1=7,31

26,2*1,7*1=44,54

39.

KD-07.00

Rura cisnieniowa PE 100 SDR11 zgrzewana w wykopie umocnionym
suchym fi 110

metr

643,700

Zgodhnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

40.

KD-07.00

Rura cisnieniowa PE 100 SDR11 zgrzewana w wykopie umocnionym
suchym fi 160

metr

16,600

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

41.

KD-07.00

Rura cisnieniowa PE 100 SDR11 zgrzewana w wykopie umocnionym
suchym fi 250

metr

4,300

Zgodhnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

42.

KD-07.00

Rura cisnieniowa PE 100 SDR11 zgrzewana w wykopie umocnionym
suchym fi 315

metr

15,400

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

44,

KD-07.00

Rura cisnieniowa PE 100 SDR17 zgrzewana w wykopie
umocnionym suchym fi 110

metr

314,300

Zgodhnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

44.

KD-07.00

Rura cisnieniowa PE 100 SDR17 zgrzewana w wykopie
umocnionym suchym fi 160

metr

317,500

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

45.

KD-07.00

Rura ochronna Dz250 PE100 SDR 11 z kompletem ptéz i
manszetami

metr

41,500

Zgodhnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

46.

KD-07.00

Rura ochronna Dz500 PE100 SDR11 z kompletem ptdz i manszetami

metr

7,500

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

47.

KD-07.00

Zasuwa fi 150 zgrzewana typ E z obudowa na rurociggu PE

kmpl

2,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

48.

KD-07.00

Zasuwa fi 100 zgrzewana typ E z obudowa na rurociggu PE

kmpl

3,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

50.

KD-07.00

Hydrant pozarowy nadziemny fi 80

kmpl

2,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

51.

KD-07.00

Przeniesienie istniejagcego hydrantu

szt

1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

52.

KD-07.00

Potaczenie rur PE fi 110 metoda zgrzewania czotowego w wykopie
umocnionym

szt

1,000

53.

KD-07.00

Montaz tuleji kotnierzowych z PE fi 110 zgrzewanych czotowo w
wykopie umocnionym

szt

1,000

54.

KD-07.00

Ksztattki cisnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym
suchym fi 110

szt

29,000

Zgodnie z schematem montazowym

55.

KD-07.00

Ksztattki cisnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym
suchym fi 160

szt

6,000

Zgodnie z schematem montazowym

56.

KD-07.00

Préba szczelnosci sieci wodociggowej z rur PVC/PE fi do 110

szt

2,000

57.

KD-07.00

Préba szczelnosci sieci wodociggowej z rur PVC/PE fi 160

szt

1,000

58.

KD-07.00

Dezynfekcja sieci wodociggowych fi do 150

jednos

2,000

59.

KD-07.00

Ptukanie sieci wodociggowej (200 m) do fi 150

szt

2,000

DZIAt 9

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KANALIZACYJNEJ - ROBOTY KONSTRUKCYJNE

60.

KD-06.00

Kanaty z rur kanalizacyjnych PE 100 SDR11 fi 450 w wykopie
umocnionym

metr

1343,600

Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podtuznym

524,200




61.|KD-06.00 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 tgczone na wcisk w wykopie metr 135,800
umocnionym
Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podtuznym 10,200

62.|KD-06.00 Rura cisnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym fi metr 126,000
63
Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podtuznym 126,500

63.|KD-06.00 Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1000 - studnia szt 1,000
rozprezna

64.|KD-06.00 Komora - studnia betonowa 2500 z odpowietrznikami szt 1,000
Zgodnie z planem sytuacyjnymi rysunkiem komory

65.|KD-06.00 Wopiecie do istniejgcej studni kanalizacyjnej - KS8 - S-Istn. kmpl 1,000
Zgodnie z planem sytuacyjnym

66.|KD-06.00 Rura cisnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym fi metr 104,000
90
Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podtuznym

67.|KD-06.00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 -na szt 5,000
przebudowywanym kanale
Zgodnie z planem sytuacyjnym

68.|KD-06.00 Demontaz istniejgcej przepompowni $ciekdw kmpl 1,000
Zgodnie z planem sytuacyjnym

70.|KD-06.00 Likwidacja istniejgcej studni do poboru wody kmpl 1,000
Zgodnie z planem sytuacyjnym

71.|KD-06.00 Likwidacja istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej kd600 o kmpl 1,000
dtugosci L=51m wraz z likwidacjg istniejacego wylotu
Zgodhnie z planem sytuacyjnym

72.|KD-06.00 Wohiecie istniejgcej nitki kd600 do studni rewizyjnej na rowie szt 1,000
krytym
Zgodnie z planem sytuacyjnym

73.|KD-06.00 Regulacja wysokosciowa komor na kanale istniejgcym ttocznym szt 2,000
Zgodnie z planem sytuacyjnym

74.|KD-07.00 Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnej szt 2,000



















