
C
Nazwa 

zadania: 

 (BRANŻA SANITARNA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

DZIAŁ  1

1. KD-01.00 Roboty pomiarowe przy trasie kanalizacji deszczowej km 10,131

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

2. KD-03.00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt i głęb do 6,0 m - do przeniesienia 

zgodnie z etapem prac

szt 300,000

3. KD-03.00 Tymczasowy rurociąg z rur stalowych - odwodnienie wykopu 

budowlanego - do przeniesienia zgodnie z etapem prac

metr 300,000

4. KD-03.00 Pompowanie wody z wykopu - 2000 godzin - szacunkowo - 

rozliczenie musi nastąpić na podstawie dziennika pompowania

kmpl 1,000

DZIAŁ  2

5. KD-02.00 Wykop z załadunkiem i transportem w obudowie typu boksowego 

w gruncie kat 1-4 - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne i 

wodociągowe

m3 19530,648

Vp - objętość podsypki, Vk - objętość kanału, Vo - objętość obsypki, 

Vz - pozostała objętość wykopu, Vr - objętość całkowita

m3

KD-1 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (528,12 + 284,02 + 1939,6 + 

6730,76) * 0,8 = 7586,00

m3 7586,000

KD-2 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (497,35 + 274,67 + 1837,16 + 

6848,47) * 0,8 = 7566,120

m3 7566,120

KD-2-1 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (32,8 + 16,55 + 120,14 + 232,71) * 

0,8 = 321,848

m3 321,848

KD-3 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (52,93 + 24,46+  189,61 + 698,23) * 

0,8 = 772,184

m3 772,184

KD-3E Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (2,46 + 1,28 + 9,06 + 8,28) * 0,8 = 

21,08

m3 16,864

KD-4 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (32,95 + 15,09 + 117,81 + 229,61) * 

0,8 = 316,368

m3 316,368

KD-5 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (185,91 + 86,3 + 666,63 + 1817,16) * 

0,8 = 2260,792

m3 2260,792

Przykanaliki Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (89,84 + 22,06 + 286,87 + 464,32) * 

0,8 = 690,472

m3 690,472

6. KD-02.00 Wykop liniowy pionowy w gruncie suchym kat 1-4 dokop ręczny dla 

wykopów mechanicznych

m3 4882,662

Vp - objętość podsypki, Vk - objętość kanału, Vo - objętość obsypki, 

Vz - pozostała objętość wykopu, Vr - objętość całkowita

m3

KD-1 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2 = (528,12 + 284,02 + 1939,6 + 

6730,76) * 0,2 = 1896,500

m3 1896,500

KD-2 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*02 = (497,35 + 274,67 + 1837,16 + 

6848,47) * 0,2 = 1891,53,

m3 1891,530

KD-2-1 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (32,8 + 16,55 + 120,14 + 232,71) * 

0,2 = 80,462

m3 80,462

KD-3 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (52,93 + 24,46+  189,61 + 698,23) * 

0,2 = 193,046

m3 193,046

KD-3E Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2 = (2,46 + 1,28 + 9,06 + 8,28) * 0,2 = 

4,216

m3 4,216

KD-4 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (32,95 + 15,09 + 117,81 + 229,61) * 

0,2 = 79,092

m3 79,092
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KD-5 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (185,91 + 86,3 + 666,63 + 1817,16) * 

0,2 = 565,198

m3 565,198

Przykanaliki Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (89,84 + 22,06 + 286,87 + 464,32) * 

0,2 = 172,618

m3 172,618

7. KD-02.00 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,60 m3 w 

gruncie kat 1-4 z transportem wywrotkami 5 Mg - zakup i dowóz 

gruntu na podsypkę i obsypkę

m3 7332,000

8. KD-02.00 Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 75 KM gruntu 

kat 1-2 - wykonanie podsypki i obsypki pod kolektory mechanicznie

m3 5865,600

9. KD-02.00 Zasyp ręczny wykopu liniowego w gruncie kat 1-4 - wykonanie 

warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie

m3 3112,400

15562,00*0,2

10. KD-02.00 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,60 m3 w 

gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg - zakup i dowóz 

gruntu na zasypkę

m3 15562,000

11. KD-02.00 Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 75 KM gruntu 

kat 1-2 - zasypka z gruntu dowiezionego

m3 12449,600

15562,00*0,8

12. KD-02.00 Zasyp wykopu liniowego kat 1-2 - zasypka z gruntu dowiezionego 

ręcznie

m3 3112,400

15562,00*0,2

13. KD-02.00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM gruntu dowiezionego - zasypka 

z gruntu dowiezionego mechanicznie

m3 12449,600

15562,00-*0,8

14. KD-02.00 Zagęszczanie zasypów zageszczarkami m3 22894,000

DZIAŁ  3

15a KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 150 SN8 o gładkiej 

ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na 

uszczelkę w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z 

dokumentacją techniczną

metr 47,990

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym 47,990

15. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 200 SN8 o gładkiej 

ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na 

uszczelkę w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z 

dokumentacją techniczną

metr 3915,040

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

16. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 300 SN8 o gładkiej 

ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na 

uszczelkę w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z 

dokumentacją techniczną

metr 2662,980

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

17. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 400 SN8 o gładkiej 

ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na 

uszczelkę w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z 

dokumentacją techniczną

metr 1717,640

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

18. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 500 SN8 o gładkiej 

ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na 

uszczelkę w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z 

dokumentacją techniczną

metr 156,910

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

19. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 600 SN8 o gładkiej 

ściance wewnetrznej i karbowanej zewnętrznej łączona na 

uszczelkę w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z 

dokumentacją techniczną

metr 140,980

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

20. KD-04.00 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej (200 m) z rur do fi 300 szt 14,000

21. KD-04.00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur fi 400-

450

szt 9,000

ROBOTY KONSTRUKCYJNE - KOLEKTORY DESZCZOWE



22. KD-04.00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur  fi 500 - 

600

szt 2,000

23. KD-04.00 Studnia rewizyjna 1000mm z kręgów betonowych  z  pierścieniem 

odciążającym, włazem polimerobetonowym - zgodnie z 

dokumentacja techniczną

szt 27,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

24. KD-04.00 Studnia rewizyjna 1000mm z kręgów betonowych z włazem 

polimerobetonowym - zgodnie z dokumentacja techniczną

szt 136,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

25. KD-04.00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200 z włazem 

polimerobetonowym - zgodnie z dokumentacją techniczną

szt 32,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

26. KD-04.00 Włączenie kolektora deszczowego do istniejącej studni 

kanalizacyjnej (Studnia D.ISTN)

szt 1,000

27. KD-04.00 Podbudowa betonowa grub 10cm pod umocnienia wylotów m2 112,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

28. KD-04.00 Nawierzchnia z kostki kamiennej gr 10 cm spoiny zacierane 

zaprawą cementowo - piaskową

m2 112,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

29. KD-04.00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - pod 

konstrukcję wylotów

m3 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

30. KD-04.00 Wylot prefabrykowany 300mm wg. KPED - zakup, transport, 

montaż

szt 4,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

31. KD-04.00 Wylot prefabrykowny 600mm wg. KPED - zakup, transport, montaż szt 2,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

32. KD-04.00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. 

0,95m, komorą dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, 

żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu 

deszczowego

szt 53,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i proflilem branży drogowej

33. KD-04.00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. 

0,95m, komorą dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, 

żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu 

deszczowego typu  krawężnikowo - jezdniowego

szt 423,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i proflilem branży drogowej

34. KD-04.00 Osadniki i separatory - dla wylotów KD600mm - zakup, transport, 

montaż

kmpl 2,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

35. KD-04.00 Osadniki i separatory - dla wylotów KD300mm - zakup, transport, 

montaż

kmpl 3,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

36. KD-04.00 Ułożenie ścieku skarpowego z prefabrykowanych płyt ściekowych 

betonowych 60x50x15 cm - typ korytkowy na podsypce 

cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 10 cm (wg KPED k. 01.11) - zakup, 

transport, ułożenie

metr 110,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

37. KD-04.00 Wykonanie umocnienia wylotu ścieku skarpowego do rowu wg. 

KPED 01.28 - zakup, transport, ułożenie

szt 85,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

38. KD-04.00 Wykonanie umocnienia wylotu przykanalika na skarpie wg. KPED 

01.34 - zakup, transport, ułożenie

szt 84,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

DZIAŁ  4

39a KD-02.00 Wykop z załadunkiem i transportem w obudowie typu boksowego 

w gruncie kat 1-4 - wykonanie wykopów pod przebudowywane 

sieci kanalizacyjne i wodociągowe

m3 5204,800

Dł*Śr.Gł.*Szer. (Zgodnie z planem sytuacyjnym)

262,1*1,9*1,8=896,382

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - ROBOTY 



294,4*2,1*1,8=1112,832

227,9*2,1*1=478,59

365,6*2,1*1=767,76

126,5*2,2*1=278,3

40*2,3*1=92

115,3*2*1,8=415,08

317,5*2,1*1=666,75

10,2*1,8*1=18,36

180,8*2,3*1=415,84

6,5*1,7*1=11,05

4,3*1,7*1=7,31

26,2*1,7*1=44,54

39. KD-07.00 Rura ciśnieniowa PE 100 SDR11 zgrzewana w wykopie umocnionym 

suchym fi 110

metr 643,700

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

40. KD-07.00 Rura ciśnieniowa PE 100 SDR11 zgrzewana w wykopie umocnionym 

suchym fi 160

metr 16,600

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

41. KD-07.00 Rura ciśnieniowa PE 100 SDR11 zgrzewana w wykopie umocnionym 

suchym fi 250

metr 4,300

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

42. KD-07.00 Rura ciśnieniowa PE 100 SDR11 zgrzewana w wykopie umocnionym 

suchym fi 315

metr 15,400

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

44. KD-07.00 Rura ciśnieniowa PE  100 SDR17 zgrzewana w wykopie 

umocnionym suchym fi 110

metr 314,300

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

44. KD-07.00 Rura ciśnieniowa PE  100 SDR17 zgrzewana w wykopie 

umocnionym suchym fi 160

metr 317,500

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

45. KD-07.00 Rura ochronna Dz250 PE100 SDR 11 z kompletem płóz i 

manszetami

metr 41,500

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montażowym

46. KD-07.00 Rura ochronna Dz500 PE100 SDR11 z kompletem płóz i manszetami metr 7,500

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montażowym

47. KD-07.00 Zasuwa fi 150 zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE kmpl 2,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montażowym

48. KD-07.00 Zasuwa fi 100 zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE kmpl 3,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montażowym

50. KD-07.00 Hydrant pożarowy nadziemny fi 80 kmpl 2,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montażowym

51. KD-07.00 Przeniesienie istniejącego hydrantu szt 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

52. KD-07.00 Połączenie rur PE fi 110 metodą zgrzewania czołowego w wykopie 

umocnionym

szt 1,000

53. KD-07.00 Montaż tuleji kołnierzowych z PE fi 110 zgrzewanych czołowo w 

wykopie umocnionym

szt 1,000

54. KD-07.00 Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym 

suchym fi 110

szt 29,000

Zgodnie z schematem montażowym

55. KD-07.00 Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym 

suchym fi 160

szt 6,000

Zgodnie z schematem montażowym

56. KD-07.00 Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PVC/PE fi do 110 szt 2,000

57. KD-07.00 Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PVC/PE fi 160 szt 1,000

58. KD-07.00 Dezynfekcja sieci wodociągowych fi do 150 jednos 2,000

59. KD-07.00 Płukanie sieci wodociągowej (200 m) do fi 150 szt 2,000

DZIAŁ  9

60. KD-06.00 Kanały z rur kanalizacyjnych PE 100 SDR11 fi 450 w wykopie 

umocnionym

metr 1343,600

Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podłużnym 524,200

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACYJNEJ - ROBOTY KONSTRUKCYJNE



61. KD-06.00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączone na wcisk w wykopie 

umocnionym

metr 135,800

Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podłużnym 10,200

62. KD-06.00 Rura ciśnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym fi 

63

metr 126,000

Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podłużnym 126,500

63. KD-06.00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000  - studnia 

rozprężna

szt 1,000

64. KD-06.00 Komora - studnia betonowa 2500 z odpowietrznikami szt 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnymi rysunkiem komory

65. KD-06.00 Wpięcie do istniejącej studni kanalizacyjnej - KS8 - S-Istn. kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

66. KD-06.00 Rura ciśnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym fi 

90

metr 104,000

Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podłużnym

67. KD-06.00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 -na 

przebudowywanym kanale

szt 5,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

68. KD-06.00 Demontaż istniejącej przepompowni ścieków kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

70. KD-06.00 Likwidacja istniejącej studni do poboru wody kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

71. KD-06.00 Likwidacja istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej kd600 o 

długości L=51m wraz z likwidacją istniejącego wylotu

kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

72. KD-06.00 Wpięcie istniejącej nitki kd600 do studni rewizyjnej na rowie 

krytym

szt 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

73. KD-06.00 Regulacja wysokościowa komór na kanale istniejącym tłocznym szt 2,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

74. KD-07.00 Próba szczelności sieci kanalizacyjnej szt 2,000
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