
Poz Symbol Nazwa Jedn Ilość

10. KNR  201-01-19-05-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,050
0,050

20. KNR  201-02-17-04-00 WykUPy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt 100 m3 0,780
0,780

30. KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykUPów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu 100 m3 0,780
40. KNR  201-02-36-01-00 Zagęszczanie wykUPów warstwami co 20cm ubijakami 100 m3 0,780

10. CEN N010-01-01-03-10 Drenaż z rur PE dwuściennych typu LP fi 110 układanych ręcznie w 100 m 0,500
20. CEN  405-03-15-01-00 Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego 10 m 4,100

4,100

30. CEN N010-12-02-07-00 Studzienka drenarska fi425mm PCV lub PE głębokości 2,0 m z szt 1,000
40. CEN N010-01-19-01-00 Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 1,000
50. KNNR N010-18-10-01-00 Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau metr 1,000

10. KNR  201-01-19-05-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,018
0,018

10. CEN  405-03-15-01-00 Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego 10 m 1,800
1,800

20. CEN N010-01-19-01-00 Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 1,000

10. KNR  201-01-19-05-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,028
0,028

10. CEN  405-03-15-01-00 Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego 10 m 2,800
2,800

20. CEN N010-01-19-01-00 Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 1,000

10. KNR  201-01-19-05-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,036
0,036

20. KNR  201-02-17-04-00 WykUPy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt 100 m3 0,605
0,605

30. CEN N004-14-11-01-00 Podłoże pod kanały z piasku podsypkowego  grub 5 cm  oraz m3 60,480
60,480

40. KNR  201-02-36-01-00 Zagęszczanie wykUPów warstwami co 20cm ubijakami 100 m3 1,210
1,210

10. CEN  405-03-15-01-00 Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego 10 m 3,600
20. CEN N010-01-01-03-10 Drenaż z rur PE dwuściennych typu UP fi 110 układanych ręcznie w 100 m 0,360

0,360

30. CEN N010-12-02-07-00 Studzienka drenarska fi425mm PCV lub PE głębokości 2,0 m z szt 2,000
2,000

40. CEN N011-04-02-08-00 Rura osłonowa stalowa dn 200 dla przejścia pod drogą metr 36,000
50. KNNR N010-18-10-01-00 Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau metr 2,000

10. KNR  201-01-19-05-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,240
0,240

20. KNR  201-02-17-04-00 WykUPy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt 100 m3 4,032
4,032

30. KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykUPów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu 100 m3 4,032
40. KNR  201-02-36-01-00 Zagęszczanie wykUPów warstwami co 20cm ubijakami 100 m3 4,032

4,032

10. CEN N010-01-01-03-10 Drenaż z rur PP fi 110 typu LP -częściowo sączących układanych 100 m 2,000
2,000

20. CEN N010-01-01-03-10 Drenaż z rur PP fi 110 typu UP -bez sączenia przeciąganych ręcznie 100 m 0,400
30. CEN N011-04-02-08-00 Rura osłonowa stalowa dn 200 dla przejścia pod drogą metr 48,000
40. CEN N010-12-02-07-00 Studzienka drenarska fi 425mm  głębokości do 2,0 m z pokrywą szt 4,000
50. CEN  405-03-15-01-00 Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego 10 m 40,200

40,200

60. CEN N010-01-19-01-00 Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 3,000
70. KNNR N010-18-10-01-00 Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau metr 2,000

10. KNR  201-01-19-05-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,172

10. CEN  405-03-15-01-00 Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego 10 m 1,800
1,800

20. CEN N010-01-19-01-00 Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 6,000

DZIAŁ  01.1 Drenaż prace ziemne

Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną 

na odcinku Markowszczyzna - Roszki Wodźki z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy Płonka Kościelna, 

Roszki Wodźki odc. III od km 2+750,00 do km 16+788.

PRZEDMIAR ROBÓT Usunięcie kolizji melioracyjnych na odcinku III
Przebudowa sieci drenarskich.

DZIAŁ  01 Usunięcie kolizji drenarskiej 1  w  km 8+740-8+790  drogi DW682

10) 0,050

1) 50*1,3*1,2

DZIAŁ  01.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

1) 41

DZIAŁ  02 Usunięcie kolizji drenarskiej 2 w km 9+052 drogi DW682
DZIAŁ  02.1 Drenaż prace ziemne

10) 0,018

DZIAŁ  02.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

1) 18

DZIAŁ  03 Usunięcie kolizji drenarskiej 3 w km 9+840-9+867 drogi DW682
DZIAŁ  03.1 Drenaż prace ziemne

10) 0,028

DZIAŁ  03.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

1) 28

DZIAŁ  04 Usunięcie kolizji drenarskiej 4 w km 10+664  drogi DW682
DZIAŁ  04.1 Drenaż prace ziemne

10) 0,036

1) 36*1,4*1,2

1) 36*1,4*1,2

1) 120,96

DZIAŁ  04.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

1) 36

1) 2

DZIAŁ  05 Usunięcie kolizji drenarskiej 5 w km 11+546-11+760  drogi DW682
DZIAŁ  05.1 Drenaż prace ziemne

10) 0,075+0,040+0,125

1) 240*1,4*1,2

1) 403,20

DZIAŁ  05.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

1) 125+75

1) 87+315

DZIAŁ  06 Usunięcie kolizji drenarskiej 6 w km 11+956-12+050 drogi DW682
DZIAŁ  06.1 Drenaż prace ziemne

DZIAŁ  06.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

1) 18



10. KNR  201-01-19-05-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,069

10. CEN  405-03-15-01-00 Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego 10 m 9,100
9,100

20. CEN N010-01-19-01-00 Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 8,000

10. KNR  201-01-19-05-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,516

DZIAŁ  07 Usunięcie kolizji drenarskiej 7 w km 12+100-12+250 drogi DW682

DZIAŁ  08 Usunięcie kolizji drenarskiej 8 w km 12+050-12+380 drogi DW682
DZIAŁ  08.1 Drenaż prace ziemne

DZIAŁ  07.1 Drenaż prace ziemne

DZIAŁ  07.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

1) 91


