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1. WSTEP

1.1  Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) s3 wymagania dotyczace
wykonania przebudowy napowietrznych linii 15 kV i 0,4 kV ,Budowa i rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 682 na odcinku Lapy — Markowszczyzna”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych 1 wojewddzkich (wymienionych
w punkcie 1.1).

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przebudowy napowietrznych
linii 15 kV 1 0,4 kV, kolidujacej z budowg i rozbudowa drogi wojewddzkiej nt DW 682 odc. III i
obejmuja:

- demontaz stupa nr 7 przelotowego nn ZN10 z RSA, oprawa, odejsciem kablowym (
o$wietlenie ul. Czeladnicza), km 2+600 do km 3+400),

- montaz stupa nn nr 7 Kr (RSA), z przetozeniem odejscia kablowego z likwidowanego stupa
przelotowego i oprawy o$wietelniowe;j,

- demontaz linii napowietrznej nn 4AL425 od slupa nr 7 do nr 25 ( 17xZN10 + 1xA-owy ZN10)
wraz z oprawami,

- demontaz latarnii mostowych ( most na Narwii ) sz. 7 wraz z linig kablowa YAKY4x25 (km
3+400 do km 3+580),

- demontaz stupa krancowego A-owego ZN 10 z oprawg 1 odejsciem kablowym do istniejacej
przepompowni sciekow, demontaz 3 stupéw nn P ZN10 ( jeden z platformg bocianig) wraz z
przegstami , demontaz odejscia kablowego YAKY4x35 do szafy telekomunikacji (km 3+600 do
km 3+710),

- montaz montaz stupa nn E10,5/10 z 2 odejsciami YAKXS 4x35, przenoszong platforma
bocianig i przepieciem linii 4AL50 i przeniesieniem oprawy oswietelniowej, (km 3+710),

- demontaz stupow krancowego nn nr 14 A-owego z odejsciem kablowym YAKY4x120 i
RONK ZNI12 nr 13 z podporg, z linia 4AL + 2AL25, z oprawa (km 3+760), likwidacja przasta
nad DW682,

- montaz montaz stupa nn E10,5/10 z odejsciem kablowym YAKXS 4x120, przepi¢ciem
przewododw istniejacej linii napowietrznej 1 przeniesieniem oprawy oswietleniowej, mufowanie

kablowanego prze¢sta z odejsciem kablowym po likwidowanym stupie nr 14 (km 3+760),

- likwidacja stupa nr 1/89 nn RNK A-owego z oprawa i odejsciami AsXSN, 4AL 50 + 2AL25
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(km 4+410),

montaz stupa nn nr 1/89 K EI10,5/10, z przetozeniem istniejagcych odejs¢, skablowanie
YAKXS4x120 + YAKXS 2x25 likwidowanego przesta ~w kierunku ST Uhowo III (km
4+410),

likwidacja wraz z przestami stupéw ZN10 nr 13,14,15 z 7xAL, likwidacja stupa ZN10
naroznego w kier posesji ul. Kolejowa nr 19 z 4AL (km 44475 do km 4+540),

montaz 2 stupéw nn K E10,5/10: nr 151 w kierunku posesji nr 19, z przetozeniem istniejagcych
odejs¢, skablowanie YAKXS4x120 odc. ST Uhowo III kier. Stup nr 15 w nowej lokalizacji 1
dalej w kierunku nowego stupa przy posesji nr 19 (km 4+475 do km 4+540),

demontaz stupa SN P E12/4,3 (km 5+440),

montaz stupa SN P E13,5/4,3 (km 5+440),

demontaz stupéw nn ZN12 P nr 13 z oprawa, ZN12 narozny A-owy nr 14 z oprawa, ZN
2xZN10 nr 15 z przestami 4xALS50 + 25 (km 8+600),

montaz 2 stupéw nn K E10,5/10: (nr 13 z przetozeniem oprawy) i nr 15, z przetozeniem
istniejacych odejs¢, skablowanie YAKXS4x120 odc. Stup nr 13 — stup nr 15, montaz stupa N
E10,5/6 nr 12A (km 8+600),

demontaz stupa 2xZN12 N nr 35 4AL50+25 (km 8+810),

montaz stupa 36 PS E13,5/10, przetozenie istniejacych 4xAL50+25 (km 8+810),

demontaz stupa SN nr 73/93 P BSW14 3x AFL70 (km 9+450),

montaz stupa SN nr 73/93 PS E18/10 z przetozeniem 3xAFL70 (km 9+450),

demontaz stupa SN nr 2/79 P BSW14 3xA70 (km 10+220),

montaz stupa SN nr 2/79 PS E18/10 z przetozeniem 3xAFL70 (km 10+220),

demontaz stupa SN nr P BSW14 3xAFL35 (km 10+870),

montaz stupa SN O E18/15 z przetozeniem 3xAFL35 (km 10+870),

demontaz shupéw ZN nn nr 3 z oprawa, nr 4 z oprawa, nr 5 z oprawa, nr z oprawg 6, nr 7, nr 8 z
odejsciem YAKXS4x35, nr 9, nr 10 K E10,5/10 z liniag 4xAL50+25, demontaz przeset (km
10+710 do km 10+970),

montaz stupa nn nr 4 E10,5/10z odejsciem kablowym YAKXS4x120 do ZK-8187 (km 10+710
do km 10+970),
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- demontaz 2 stupéw P ZN 12 SN, 3xAFL70 (km 11+250),

- montaz 2 stupéw K E12/25 z przepieciem krancowym istniejacej linii, 3xAFL70, skablowanie
3xXRUHAKXS1x120/25 przesta, przewiert pod rzeczka Turoscianka (km 114250 ),

- demontaz 2 stupéw SN P ZN 10, 3xAFL70 (km 12+300 ),

- montaz 2 stupéw PS SN E13,5/10 z ptrzepigciem linii 3xAFL70 (km 124300 ),

- demontaz 2 stupéw P ZN 10 SN, 3xAFL70 (km 14+890),

- montaz 2 stupéw K E12/25 z przepieciem krancowym istniejacej linii, 3xAFL70, skablowanie
3xXRUHAKXS1x120/25 przesta (km 14+890 ),

- demontaz stupa A-owego ZN 12 SN, 3xAFL70 (km 15+400),

- montaz 2 stupéw K E12/25 z przepigciem krancowym istniejacej linii, 3xAFL70, skablowanie
3xXRUHAKXS1x120/25 przesta (km 11+400 ),

- demontaz stupéw wirowanych nn E10,5/4,3 nr 32, 33, 34, 35, AsXSN 4x70 (km 15+810),

- montaz stupa wirowanego nn K E10,5/10 z odej$ciem kablujagcym odcinek napowietrzny
AsXSN 4x70 do stupa K nr 36 (km 15+810),

- demontaz stupa O SN nr 8/93 2xBSW14, 3xAFL35 (km 16+010 ),

- montaz stupa O SN nr 8/93 E15/20 z przepigciem linii 3xAFL35 (km 16+010 ),

- montaz stupa PS SN E13,5/10 z przepieciem linii 3xAFL70 (km 16+420),

- demontaz stupa P SN nr 179/1 demontaz 3xPAS70 (km 16+680 do km 16+800 ),

- przebudowa stupa SN ON nr 179 3xPAS70 do stupa Krg. Skablowanie linii 3xPAS70 kablem
3xXRUHAKXS1x120/25 do km 16+815 (km 16+680 do km 16+815 ),

- demontaz stupa nn wirowego z oprawg i 2 odejsciami kablowym (km 16+815),

- odejScia kablowe nn ze stupa j.w. poprzez mufowanie zasili¢ kablami YAKXS4x120
z przenoszonego do nowej lokalizacji ( zadanie odrgbne drogi DW6789) ZK-6988.

Uwaga w celu zapewnienia ciaglosci dostaw energii elektrycznej dla odbiorcéw prace przy
usuwaniu kolizji wykona¢ w technologii PPN ( prace pod napieciem) lub przy wykorzystaniu
agregatu pradotworczego lub w inny spos6b, uzgodniony z operatorem sieci.

1.4. OkresSlenia podstawowe
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1.4.1.Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewoddéw, izolatoréw, konstrukcji
wsporczych i osprzetu.

1.4.2. Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.
1.4.3.Odleglos¢ pionowa - odlegtos¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.4. Odleglo$¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.

1.4.5.Przesto - czes$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.6.Zwis f - odleglo$¢ pionowa migdzy przewodem a prosta laczaca punkty zawieszenia
przewodu w $rodku rozpietosci przesta.

1.4.7.Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na
odcinku wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa (wg warunkéw podanych w p. 5.8).

1.4.9. Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojacych - zawieszenie przy
uzyciu dodatkowego przewodu zabezpieczajacego, zapobiegajace opadnig¢ciu przewodu
roboczego w przypadku zerwania go w poblizu izolatora. Rozréznia si¢ bezpieczne
zawieszenie przewodu: przelotowe i odciggowe.

1.4.10. Przewéd zabezpieczajacy - przewdd dodatkowy wykonany z tego samego materiatu i o
tym samym przekroju co przewdd zabezpieczany, przymocowany do przewodu
zabezpieczanego przy pomocy ztaczek.

1.4.11. Bezpieczne zawieszenie przewodu na lancuchu izolatoréw wiszacych - zawieszenie
zapobiegajace opadnigciu przewodu w przypadku, gdy zerwie si¢ jeden rzad tancucha.
Rozréznia si¢ bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciggowe i1 przelotowo-
odciggowe.

1.4.12. Lancuch izolatorowy - jeden lub wigcej izolatorow wiszacych, potaczonych szeregowo
wraz z osprzetem umozliwiajacym przegubowe polaczenie izolatoréw miedzy soba,
konstrukcja zawieszeniowa, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposazony rowniez
w osprzet do ochrony tancucha przed skutkami tuku elektrycznego.

1.4.13. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywaja si¢ lub przecinaja jakiekolwiek czgsci
rzutow poziomych dwoéch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi
komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.14. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza
niz potowa wysokosci zawieszenia najwyzej polozonego nieuziemionego przewodu
zblizajacej si¢ linii 1 nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-02051
[2] 1 definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gblne” .
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2. Wyroby budowlane

2.1. Ogédlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéow podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0goblne”.

Moga by¢ stosowane wyroby budowlane oznakowane znakiem Ce lub znakiem budowlanym.

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce wyroby, dla ktérych normy PN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

2.1. Odgromniki

Do ochrony przeciwprzepigciowej odejsc kablowych z linii napowietrznej  stosowac
ochronniki zaworowe wg PN-81/E-06101 [5].

Zalecany typ ochronniki przeciwprzepigciowe: dla napowietrznej linii 15 kV — typu typu LSR
lub HT'V, a dla napowietrznej linii 0,4 kV min. 0,5 kV/ § kA.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera budowy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych

Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu (wedtug tablicy 1), gwarantujgcych
wlasciwg jako$¢ robot.

Tablica 1. Wykaz maszyn i sprz¢tu do wykonania linii napowietrznych,

o
~

Nazwa

Zestaw wiertniczo-dzwigowy samochodowy [ 800 mm/3 m
Pompa przeponowa spalinowa

Zespo6t pradotworezy jednofazowy o mocy 2,5 kVA
Koparka jednonaczyniowa kolowa

Zageszczarka wibracyjno-spalinowa

Wibrator pograzalny

Spawarka spalinowa

Spalinowy pograzacz uziomow

Ciagnik kotowy 40-50 KM

PR [P [ R [ R e




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.03.01

4. Transport

4.1. Ogédlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORBi wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca  przystgpujacy do  wykonania  przebudowy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych powinien wykazywac si¢ mozliwoscig korzystania ze srodkéw transportu wg
tablicy?2.

Tablica 2. Wykaz §rodkéw transportu do wykonania linii napowietrznej do 1 kV,

Nazwa a)
Zuraw samochodowy

Samochdd skrzyniowy

Samochdd specjalny z platformg i balkonem
Przyczepa dluzycowa

Samochdd dostawczy

PR R R e

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot (UWAGA przy wykonywaniu robét kablowych stosowaé
postanowienia zawarte w_SST dla DW682 odc III, Przebudowa kablowych linii
energetycznych nN — 0.4kV 1 SN-15kV CPV: 45232000-2

5.1. Przebudowa napowietrznych linii SN 15 kV i nN 0,4 kV

Przy przebudowie i budowie drég, wystepujace elektroenergetyczne linie napowietrzne SN 15
kV inN 0,4 kV, ktore nie spetniaja wymagan PN-75/E-05100 [5] powinny by¢ przebudowane.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika tych obiektéw. Warunki te okreslaja ogélne zasady przebudowy i1 okres, w ktérym
mozliwe jest odtgczenie napigcia w przebudowywanej linii.

Wykonawca powinien opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram
robét, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytaczenia napiecia w przebudowywanych
urzadzeniach.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolidujace napowietrzne linie
elektroenergetyczne nalezy przebudowywac¢ zachowujac nastgpujaca kolejnos¢ robét:

- obustronne wytaczenie napi¢cia na przebudowywanej linii,

- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii,

- wybudowanie nowego, nie kolidujagcego z przebudowywang drogg odcinka linii
wykorzystujac w miare mozliwosci, przy akceptacji PGE Dystrybucja, materiaty
z demontazu,

- wykonanie podlgczenia nowego odcinka linii z istniejagcym poza obszarem kolizji z
droga,
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- wykonanie préb pomontazowych,
- zalaczenie przebudowanej linii pod napigcie.
Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z
przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy [1].

5.2. Wykopy pod stupy i fundamenty

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byla naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt
zgodny z PN-68/B-06050 [26].

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.

Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od ich wymiaréw,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to
mozliwe, nalezy wykopy pod stupy i fundamenty prefabrykowane wykonywac przy zastosowaniu
zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym.

5.3. Montaz stupéw zelbetowych i strunobetonowych

Stupy zelbetowe 1 strunobetonowe nalezy montowa¢ na podlozu wyr6wnanym w pozycji
poziome;.

W zalezno$ci od warunkoéw pracy, stupy w ich czeSci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki
ustojowe.

Dla stupéw, ktérych dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod
podziemne czg¢sci stupow nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowsg, ktérej sktad i wiasciwosci
zaakceptuje Inzynier.

W tym przypadku otwory pod stupy powinny by¢ wiercone.

Nie wolno stosowa¢ ww. metody dla posadowien stupéw figurowych (rozkracznych, z
podpory itp.), ktérych ustoje pracujg na wyrywanie lub wciskanie.

Potaczenia stalowe elementow ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja przez
malowanie lakierem asfaltowym. .

Stawianie stupéw powinno odbywac si¢ za pomocg sprz¢tu mechanicznego przestrzegajac
zasad okreslonych w ,,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce” [3].

Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci
stupa.

5.4. Montaz przewodéw

5.4.1. Wymagania ogolne

Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak laczy¢ lub tak zawiesza¢ na
konstrukcji wsporczej, aby wytrzymato$¢ ziacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla
przewodéw wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu.

Przewody nalezy taczy¢ zlaczkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by¢ takie,
aby nie ostabialo jego wytrzymatosci. Zaleznie od funkcji, jakg spelnia konstrukcja wsporcza oraz
od jej wytrzymatosci, nalezy stosowa¢ zawieszenie przewodu przelotowe lub odciggowe, a w
przypadkach wymagajacych zwigkszenia pewnosci umocowania przewodu - przelotowe bezpieczne
lub odciggowe bezpieczne.
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Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczac:

-dopuszczalnego naprezenia normalnego - jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2
stopnia,

-dopuszczalnego naprgzenia zmniejszonego - jezeli przegsto podlega obostrzeniu 3 stopnia.

Przy wymianie stupa w istniejacej sekcji utrzymac przypisane jej napr¢zenia .

Zabrania si¢ regulowac¢ naprezenia w przewodzie przez zmian¢ dlugos$ci linki rozkrecaniem
lub skrecaniem. Dopuszcza si¢ stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub
poddawanie przewodu przed montazem zwigkszonemu napr¢zeniu, ze wzgledu na mozliwosé
powiekszenia zwisu spowodowanego petzaniem aluminium.

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nalezy stosowac:

-na izolatorach stojacych - w przypadku, gdy sily naciggéw przewodéw w przestach sa po

obu stronach izolatora jednakowe lub gdy r6znica naciggéw jest nieznaczna,

-na tancuchach izolatoréw wiszacych - w przypadku, gdy tancuch nie podlega sile naciagu

lub gdy naciag jest nieznaczny.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej sity
wzdtuz przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewdd przesunagt si¢ w
miejscu zawieszenia albo wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato si¢, nie
dopuszczajac w ten sposob do skutkow powstatej sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy sity naciagu
przewodéw w przestach sg niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywac co
najmniej 90% sity zrywajacej przewod.

5.4.2. Odleglos$¢ przewodow od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe przewodéw elektroenergetycznych od
powierzchni ziemi, bedacych pod napigciem, przy najwickszym zwisie normalnym dla linii
napowietrznych krzyzujacych sie z droga wojewoddzka, powinny wynosi¢ dla linii SN 15 kV >7,1
m, a dla linii nN do 1 kV > 6,00 m.

5.5. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwale znaki lub
tablice numeracyjne, zgodnie z oznaczeniami przyjetymi przez Wtlasciciela linii. Tablice
informacyjne powinny by¢ wykonane wg rysunkéw zamieszczonych w typowych katalogach
budowanych linii.

5.6. Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegaja we wszystkich liniach metalowe czeSci urzadzen
znajdujace si¢ w linii, urzadzenia o$wietlenia zewnetrznego, przy czym Ww sieci
elektroenergetycznej o napigciu znamionowym do 1 kV, w ktérej zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania, wymienione czg¢sci nalezy potaczy¢ z przewodem PEN.

Uziemienia ochronne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.

5.7. Skrzyzowania i zbliZenia linii napowietrznych z drogami kolowymi
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Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi nalezy tak

prowadzi¢ i wykonywac, aby nie powodowaly przeszkdd i trudnosci w ruchu kotowym 1 pieszym
oraz w nalezytym utrzymaniu drég i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzgdu drogi na
prowadzenie robot w pasie drogowym.
W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z droga wojewddzka w linii nalezy zastosowac
obostrzenie 2 stopnia. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw linii napowietrznej pod napieciem od
powierzchni drég wojewddzkich, przy najwigkszym zwisie normalnym, powinna wynosi¢ dla linii
dla linii SN 15 kV = 7.1 m, a dla linii nN do 1 kV 2 6,00 m,

W  szczegélnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa si¢ ruch pojazdéw
ponadnormatywnych, zarzad drogowy moze zwigkszy¢ minimalne odleglosci przewodéw od
powierzchni drogi.

6. Kontrola jakoS$ci robo6t

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0goblne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych wyrobow i realizowanych robét z dokumentacja projektowa,
STWiORBi PZJ.

Wyroby posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przystgpieniu do kazdej
roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero po odbiorze.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca powinien wuzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakos$ci lub atesty stosowanych wyrobéw jezeli wynika to z Polskich Norm.

Na 7zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzg¢tu posiadajacego mozliwosé
nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujagcych nalezy przedstawié
Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét
6.3.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
$cianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto
w nich ustawienie fundamentéw lub ustojow, ktorych lokalizacja i rzedne posadowienia byly
zgodne z dokumentacjg projektowa.

6.3.2. Stupy zelbetowe i strunobetonowe
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Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
-lokalizacji,

-kompletno$ci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

-doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i1 kierunku - tolerancja wykonania,

- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
-zgodnosci posadowienia z dokumentacja projektowa.

6.3.3.Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodéw nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ potgczen zamontowanych izolatoréw
i osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole warto$ci naprezen zawieszanych przewodow.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przesto
linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3
stopniu obostrzenia).

Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokos$ci zawieszonych przewodéw nad obiektami
krzyzujacymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w STWiORB, przy
spetnieniu odpowiednich warunkéw, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-75/E-
05100.

6.3.4.Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw taSmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci
utozeniabednarki, stanu potaczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie zageszczenia
wymaganego wg PN-S-02205. gruntu, ktéry powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-
01. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. WartoSci
pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne warto$ciom podanym
w dokumentacji projektowe;.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikdw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu robét.

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

Obmiaru robdét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowg dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr.

Jednostka obmiarowa dla stupa jest szt.

8.  Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne”.

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujagce dokumenty:

-projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

-geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

-protokéty z dokonanych pomiaréw,
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-kopia zapis6w odbioru robét zanikajacych,
-ewentualng ocen¢ rob6ot wydang przez Zaklad Energetyczny.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.
Podtawg jest zawarta umowa mie¢dzy Inwestorem a Wykonawca

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia.

2. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okre$lenia, podziat i
oznaczenie.

3. PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

4. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdélne wymagania i

badania.

6. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

7. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

8. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej
szybkoschnacy czarny.

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

hd

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej.  Dz. U. Nr 81z dnia 26.11.1990 r.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji roboét.
PBE ,,Elbud” Krakéw.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. — z
aktualizacjami.

Standardy budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.

TOM 3: LINIE NAPOWIETRZNE SREDNIEGO NAPIECIA
TOM 4: LINIE KABLOWE SREDNIEGO NAPIECIA
TOM 5: STACJE TRANSFORMATOROWE SN/nN
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TOM 6: LINIE NAPOWIETRZNE I KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA

Wymagania techniczne dot. urzadzen elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. zgodnie z
zarzadzeniem nr 06-15 wraz z ponizszymi zatacznikami :

zal. 12 przewody SN,

zal. 13 kable SN

zal. 14 izolatory kompozytowe,

zal. 15 izolatory porcelanowe,

zal. 16 ograniczniki przepigc,

zal. 18. stupy betonowe SN i nn,

zal. 19 osprzet do linii kablowych SN,

zal. 21. rozlaczniki napowietrzne SN,

zal. 22 uziomy 1 osprzet uziomowy,

zal. 23. osprzet do linii napowietrznych SN wykonanych przewodami nieizolowanymi,
zal. 32 przewody nn,

zal. 33 izolatory nn,

zal. 34 ograniczniki przepiec nn,

zal. 35 osprzet do linii kablowych nn,

zal. 37. rozlaczniki bezpiecznikowe stupowe nn,
zal. 38 ztacza kablowe nn,

zal. 39 szafki pomiarowe nn



