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D.00.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych D.00.00.00

»Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych wspdlnych dla poszczegdlnych
Robdt, ktére zostang wykonane w zwigzku z realizacja zadania ,,.Budowa i rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 682 na odcinku Lapy — Markowszczyzna”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru Robo6t Budowlanych stanowig cze$¢

Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

1.3.1.

Wymagania og6élne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Branza drogowa:

D.00.00.00

D.01.01.01
D.01.02.01
D.01.02.02
D.01.02.03
D.01.02.04

D.02.01.01
D.02.01.01f
D.02.03.01

D.03.02.01
D.03.05.01

D.04.03.01a

D.04.04.00a
D.04.04.02a

D.04.04.02b
D.04.05.01

Wymagania ogélne

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokos$ciowych
Usunigcie drzew lub krzewéw

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny)
Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich
Rozbiodrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow

Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kategorii.
Wzmocnienie podtoza gruntowego metodg ,,na sucho” i ,,na mokro”
Wykonanie nasypéw

Kanalizacja deszczowa
Zbiornik zastepczy

Zwiazania mig¢dzywarstwowe oraz potgczenia i grubosci pakietow
warstw
Podloze ulepszone z mieszanki niezwigzane;j

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie)
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

Ulepszone podtoze i podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem
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D.00.00.00

D.04.06.01b
D.04.07.01a

D.05.01.04a
D.05.03.01
D.05.03.05a

D.05.03.05¢
D.05.03.23a

D.06.01.01
D.06.02.01

D.07.01.01
D.07.02.01
D.07.02.02

D.07.05.01
D.07.05.01a
D.07.06.01
D.07.06.02
D.07.06.02a
D.07.08.00a

D.08.01.01
D.08.01.02
D.08.03.01
D.08.05.01
D.08.05.06a

D.09.01.01

D.10.06.02

Podbudowa z betonu cementowego
Podbudowa z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Nawierzchnia z kostki kamiennej

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca z betonu

asfaltowego AC22W
Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowe;j

Umocnienie skarp, rowow i sciekow
Przepusty pod zjazdami

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe
1 hektometrowe

Bariery ochronne stalowe

Bariery ochronne linowe

Ogrodzenia drég

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy

Stoprynny

Ekrany akustyczne

Krawezniki betonowe

Krawezniki kamienne

Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
Scieki z kostki betonowej

Zielen drogowa

Wiaty autobusowe

Branze sanitarna, deszczowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna:

wg odrebnego opracowania

Branza mostowa:

wg odrebnego opracowania
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czg$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ obiektu inzynierskiego - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu
a w przypadku mostéw tukowych z nadsypka - odlegto$¢ w $wietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) — jest to opracowanie
projektowe wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowigce jego
aktualizacje 1 zawierajace opis stanu jaki powstal po zrealizowaniu zadania.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.7. Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze $ci¢tych drzew i formowany przez obrébke
w réznego rodzaju sortymenty

1.4.8. Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie gléwnym (pniu) i pedach bocznych
(gateziach) tworzacych korone

1.4.9. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem, w ramach petienia indywidualnych funkcji technicznych
w rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.4.10. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.11. Inzynier — osoba wyznaczona przez konsultanta do dziatania jako inzynier
w rozumieniu Warunkéw Kontraktu.

1.4.12. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wyst¢powania w jego imieniu w rozumieniu Warunkéw
Kontraktowych i Prawa Budowlanego.
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1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.4.17

1.4.18

1.4.19

1.4.20.

1.4.21

1.4.22

1.4.23

1.4.23.

a)

b)

d)

e)

. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potlaczenia.

. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cz¢$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego,
pieszego.

. Konsultant — oznacza wykonawcg wylonionego w drodze postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego na zarzadzanie i nadz6r Kontaktem.

. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowéw.

. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

Krzew - roslina wieloletnia o zdrewnialej lodydze, czasem takze korzeniach,

przekraczajaca 0,5 metra wysokosci. Krzewy maja ped gtéwny krétki, z ktérego

wyrastajg réwnorzedne, rozgateziajagce si¢ pedy boczne. W przeciwienstwie do drzew u

krzewow brak osi gtéwnej, ktéra u drzew przechodzi przez system pedowy.

. Ksigzka Obmiarow - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obliczen i zamieszczania rysunkéw ew. dodatkowych zatacznikéw
niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych Robét. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jako$ci wyrobéw oraz Robdét.

. Materialy - wszelkie tworzywa niebedace wyrobami niezbedne do wykonania Robét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgca lub odcinajaca.

Podbudowa zasadnicza - goma cz¢$¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢
do nawierzchni.
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g)

h)

i)

1.4.24

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

Warstwa Scieralna - gdérma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt inzynierski - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych, przejscie dla

zwierzat, z wylaczeniem przepustow.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jeSli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez

obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Platforma robocza — warstwa gruntu, kruszywa uformowana w celu umozliwienia

ruchu cigzkiego sprzetu.

Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢

pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu

pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci

przemarzania.

Podloze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania

nawierzchni oraz jako mrozochronna, odsgczajaca lub wzmacniajaca.

Podrost — faza rozwoju drzewostanu nast¢pujagca po nalocie obejmujgca mlode

pokolenie gatunkéw drzew pochodzacych czesto z samosiewu. Drzewa w podroscie

osiggnety wysoko$¢ co najmniej 0,5m,

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy, zgodnie z kompetencjami okreslonymi w Warunkach

Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do

przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen

technicznych przez korpus drogowy.
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1.4.37. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek
dzikich zwierzat itp.

1.4.38. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.39. Przyczoéltek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej $ciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komér.

1.4.40. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.41. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
obiektu inzynierskiego.

1.4.42. Szerokos¢ calkowita obiektu inzynierskiego - odleglto$¢ migdzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej,
obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.43. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w S$wietle
poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.45. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajacg osobowosci prawnej, wyloniona w drodze postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych, zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

1.4.46. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng  lub  technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na
wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.47. Zagajnik - potoczna nazwa mtodego lasu lub mtodnika, takze okreslajaca niewielki las,
rzadziej zaroSla.

1.4.48. Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) — jest to opracowanie
projektowe wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowigce jego
aktualizacj¢ 1 zawierajace opis stanu jaki powstat po zrealizowaniu zadania.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
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i wspétrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych
nalezy pobra¢ z wilasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty
gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa begdzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego po przyznaniu kontraktu projekt budowlany
i wykonawczy na Roboty objete Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢
do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Podlaskiego Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Biatymstoku ul. Elewatorska 6 i sktada si¢ z nastepujacych projektow:

Projekt wykonawczy:

Tom IIC — Roboty drogowe,

Tom IIIC - Obiekty inzynierskie,

Tom IVC — Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej,

Tom VC - Przebudowa sieci gazowej,

Tom VI — Budowa o$wietlenia i przebudowa kolizji elektrycznych
Tom VII - Budowa kanatu technologicznego

Tom VII — Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

Tom VIII — Przebudowa urzadzen melioracyjnych

Tom IX/1 - Opracowanie gospodarki zielenig — Nasadzenie zieleni
Tom IX/2 - Opracowanie gospodarki zielenig — Plan wycinki

Tom X/1 — Rozbidrka budynku gospodarczego

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ konieczne uzupelnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
STWiORB na wtasny koszt w 8 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
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Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej nastepujace opracowania:

- Programy zapewnienia jakoS$ci (PZJ);

- Powykonawcza dokumentacja geodezyjna obiektu;

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Projekty organizacji ruchu na czas robdt;

- Projekty organizacji ruchu wynikajace z etapowania Robét 1 przekazywania
poszczegdlnych odcinkéw do eksploatacji (z uwzglednieniem drég poprzecznych,
objazdéw itp.);

- Projekty organizacji budowy, harmonogramy robdt;

- Projekt objazdéw i1 dojazdéw tymczasowych;

- Projekt posadowienia ekranéw akustycznych;

- Projekty technologii rob6t ziemnych i transportu ziemi 1 materiatéw budowlanych;

- Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw przy prowadzeniu rob6t ziemnych
w gruntach nawodnionych (np. przy uzyciu iglofiltrow, Scianek szczelnych, drenazy).
Musi on zapewni¢ bezpieczenstwo pracy i ochron¢ wykonywanych Robét. Zakres
robot nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot;

- Projekty wykonawcze ogrodzen;

- Projekt transportu dowozu materiatbw budowlanych na budowe uzgodniony
z Zarzadcami drég;

- Inwentaryzacja stanu technicznego drég po ktérych odbywac si¢ bedzie transport
materialow budowlanych;

- Plan dziatan ratowniczych zgodnie z wymaganiami pkt. 8.4.1;

- Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni;

- Projekty technologiczne oraz receptury nawierzchni drogowych i mostowych wraz
z obliczeniami;

- Projekty technologiczno-robocze wzmocnien gruntéw, wymian gruntu i uzdatnien
gruntu;

- Projekty odcinkéw tymczasowych jezdni, chodnikéw i innych obiektéw z nimi
zwigzanych, wynikajacych z projektow organizacji ruchu na czas robot oraz projekty
przetozenia urzadzen obcych kolidujacych z tymi odcinkami;

- Projekt urzadzen do mycia k6t samochodowych;

- Projekty umocnienia wykopow;

- Projekty technologiczne palowania;

- Projekty probnego obciazenia pali;

- Projekt technologiczny montazu belek wraz z projektem rusztowan podpierajacych.

- Projekt warsztatowy dla tozysk;

- Projekty probnych obciazen obiektéw inzynierskich;

- Recepty laboratoryjne mieszanek betonowych;

- Projekty robocze deskowan i rusztowan;

- Projekty warsztatowe i montazu dylatacji;

- Projekty warsztatowe i montazu tozysk;

- Projekty szczeg6towe odwodnienia obiektéw inzynierskich;

- Projekty technologiczno-materialowe izolacji 1 nawierzchni mostowych ;
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- Projekty technologiczno-materiatowe wraz z  kolorystykg zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji betonowych;

- Projekt rusztowan i elementéw podpierajacych;

- Projekty robocze odwodnienia robdt;

- Projekty tymczasowych likwidacji kolizji sieci zewnetrznych  uzbrojenia
wynikajacych z etapowania robot;

- Projekt technologiczny wraz z obliczeniem statecznosci $cianek szczelnych lub
innych elementéw zabezpieczajacych.

- Projekty robocze odwodnienia robdt;

- Projekty tymczasowych likwidacji kolizji sieci zewnetrznych uzbrojenia
wynikajacych z etapowania robot;

- Projekty technologiczne wykonania S$cianek szczelnych wraz z rozparciami
tymczasowymi;

- Projekt rozbidrki obiektéw kubaturowych,

- Projekty technologiczne rob6t rozbiérkowych;

- Projekt warsztatowy dla barier ochronnych;

- Projekt warsztatowy dla porgczy;

- Projekty warsztatowe dla przeprowadzenia projektowanej sieci uzbrojenia przez
obiekty inzynierskie;

-  Rysunki robocze tablic  wielkowymiarowych  oznakowania  pionowego
oraz konstrukcji wsporczych i fundamentowania dla ich zamocowania;

- Instrukcje uzytkowania, konserwacji zainstalowanych urzadzen, projekty rozruchu;

- Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz;

- Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu po zmianach wprowadzonych na etapie
budowy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien;

- Inwentaryzacja i ocena stanu istniejacych obiektéw w sgsiedztwie prowadzenia Robét
(w tym inwentaryzacja fotograficzna) oraz ocena szkodliwo$ci drgan powodowanych
przez sprzet budowlany na istniejgce obiekty;

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczace sieci
poligonizacji panstwowej i1 osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanie$¢ zmiany na
mape zasadnicza, uzyskujac potwierdzenie wilasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

- Projekt przeniesienia punktéw geodezyjnej osnowy szczegélowej i podstawowe]
w uzgodnieniu z wlasciwym Starosta;

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach i ztozenie ich do wtasciwego
organu;

- Inne projekty i opracowania wynikajace z dokonanych uzgodnien, wymagan
zawartych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych lub z polecenia
Inzyniera.

W/w dokumentacje nie podlegaja odrgbnej ptatnosci.

Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych obiektéw
mostowych,. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji drég
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw
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nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty
powinny by¢ sporzadzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (AutoCad).
Wszelkie roboty budowlane wynikajace z projektow wykonawczych opracowanych przez
Wykonawce muszg zostac¢ przez niego zrealizowane.

Wykonawca robot wlasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje
powvkonawcza.

Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) powinna by¢ sporzadzona w 3 egz. w
wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej na CD lub DVD i powinna zawierac:

- komplet zaktualizowanych materiatéw, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego
potwierdzonych w zakresie zgodnos$ci ze stanem faktycznym, projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe (ZRID) i obowigzujagcymi przepisami,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- protokoty wymaganych badan i sprawdzen,

- dokumenty ewidencyjne dla drég, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw w
formie i zakresie wymaganych przez przepisy,

- materialty do ewidencji dla drég, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw
prowadzonej przez inwestora w formie elektroniczne;.

1.5.3. Zgodno$é Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,Ogélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Kazdorazowo, przed zastosowaniem (wbudowaniem) wyrobu budowlanego lub materiatu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci poszczegllnych elementéw
Dokumentacji Projektowej miedzy sobg oraz elementéw Dokumentacji Projektowej z wtasciwg
STWiORB. W przypadku stwierdzenia btedow lub rozbieznosci, Wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

Wszystkie elementy Dokumentacji Projektowej traktowane sg jako wzajemnie uzupetniajace sie.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

W przypadkach spornych wszelkie watpliwosci nalezy konsultowac z Projektantem.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby i materiaty beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i STWiORB.

Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy wyrobéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
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z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
STWiORB, to takie wyroby bedg niezwlocznie zastgpione wlasciwymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zamdéwien publicznych zapisane w art. 30 ust.4 i 5
dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne zapisanym w projektach budowlanych i wykonawczych
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych jezeli spetniajg
zapisane nizej warunki:

- stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sg dopuszczalne
postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

- zostaly uzgodnione przez Projektanta wedlug postanowien art.20 ust.1 ustawy Prawo
budowlane,

- Wykonawca wykazal, ze spelniaja one wymagania okre§lone projektach budowlanych
i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do odbioru robét i przekazania terenu budowy Zamawiajagcemu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do odbioru robét i przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie odpowiadat za bezpieczenstwo, utrzymanie oznakowania
pionowego i poziomego oraz utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, réwniez
od$niezanie w okresach zimowych drég technologicznych znajdujacych si¢ na Placu Budowy
oraz odcinkéw przekazanych dla Zamawiajacego podczas trwania Robdt wykorzystywanych
na potrzeby Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Inzynierem projekt organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, a nastgpnie uzyska jego
zatwierdzenie przez odpowiedni zarzad drogi i organ zarzadzajacym ruchem. W zaleznos$ci od
potrzeb i postgpu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

Roboty na budowanej drodze wojewddzkiej nr 682 wykonywane beda etapami, przy
ograniczonej predkosci — zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, w taki sposéb,
ze ruch obu kierunkéw do czasu zakonczenia obu jezdni bedzie si¢ odbywat jezdnig istniejaca
drogi DW682 i/lub czasowa.

Dojazdy do wszystkich posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢
utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caly czas budowy.
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Wykonawca przystepujac do robdt musi dokona¢ wszelkich zabezpieczen terenu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci 1 innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Wykonawca w poblizu tych miejsc przygotuje i bedzie utrzymywaé na wilasny koszt
stanowiska zapewniajace skuteczne czyszczenie opon samochodéw wyjezdzajacych z terenu
budowy na drogi publiczne.

Fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych (m.in. po jednej dla kazdego kierunku ruchu). Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robdét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktowa.

Przeszukanie terenu budowy na obecno$¢ niewybuchow i niewypaléw

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt jest zobowigzany do przeszukania terenu
budowy na obecno$¢ niewybuchéw i niewypatdw. Roboty te nalezy zleci¢ podmiotowi
posiadajagcemu wymagane prawem zezwolenia i koncesje.

Wykonawca moze przystgpi¢ do robot budowlanych z chwilg przekazania Zamawiajacemu
oswiadczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Zamawiajacy dopuszcza podzial terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystgpienia do
rob6t budowlanych na poszczegélnych sekcjach jest przedstawienie o$wiadczenia
o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Sposéb prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu i postepowania na wypadek
znalezienia niewybuchéw lub niewypaléw Wykonawca ma obowigzek opisa¢ w Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia JakoSci.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
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Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé
powstawanie odpadéw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢, tak aby:

e zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilo§¢ odpadéw i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu
ich uzytkowania,

e zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢
zapobiec powstawaniu odpadow,

e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony s$rodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowaé w sposéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony S$rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiaé w sposéb zgodny
z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byly wytacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepng technike lub technologie,
o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz
mieszania odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz
mieszanie odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang speinione
facznie nastepujace warunki:

e w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub §rodowiska,
® jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych
przy transporcie towaréw niebezpiecznych.
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Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé si¢ tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub
urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢
eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

® nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
przepiséw,

® pozostalosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okre§lonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych
i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadéw muszg legitymowac si¢ wlasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na
prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami.

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

e podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych 1 innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e Jlokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikébw 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

® nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 — 6.00 ) w poblizu terenéw zabudowy
mieszkaniowej maszyn 1 urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy poziom
dozwolony dla pory nocne;.

Wykonawca musi realizowa¢ Roboty, uwzgledniajgc wszystkie zalecenia i obowigzki
przedstawione w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 25 marca 2016 (znak WOOS-I1.4200.2.2015.UM)

Wykonawca ze swojej strony zapewni spelnienie wszystkich wymagan zwigzanych
z ochrong srodowiska, podczas wykonywania robét oraz zwrdci uwage na zagadnienia
zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (plazy, gady), ktéra czesto ginie podczas
prowadzenia prac.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania 1 utrzymywania ogrodzen
tymczasowych dla ptazow w przypadku zaistnienia takiej potrzeby przed rozpoczeciem i w
trakcie realizacji prac budowlanych.

Lokalizacja ptotkéw tymczasowych moze zosta¢ wyznaczona przez dozor
przyrodniczy badz zostanie wskazana przez Inzyniera w ramach nadzoru herpetologicznego.
Wykonawca robét budowlanych w trakcie prowadzenia prac moze zosta¢ zobowigzany, na
polecenie Inzyniera do ustawienia dodatkowych tymczasowych ptotkéw zabezpieczajacych
plac budowy przed wejsciem ptazow.

W miejscach wystepowania cennych siedlisk przyrodniczych umiesci¢ drewniane ogrodzenie
oraz tablice informacyjno-ostrzegawczg.

Ogrodzenia powinny by¢ utrzymywane w ciggu catego czasu trwania budowy.

Ogrodzenia nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem migracji ptazéw tj. w terminie do 1
marca, z mozliwo$cig przesunigcia terminu wykonania (np. w wyniku niekorzystnych
warunkéw pogodowych), pod warunkiem uzyskania zgody Inzyniera Kontraktu.

Do zadan wykonawcy bedzie nalezato:

e zakup i montaz siatki/folii/agrowtdkniny (siatka o $rednicy oczek maks. do 5x5 mm
lub folia min. 0,3 mm)

e zaglebienie materiatu w ziemi na 10 cm,

e ustawienie zabezpieczenia ponad grunt w wysokosci 50 cm; siatka/folia/agrowtéknina
ma by¢ ustawiona pod katem do 70 stopni w kierunku siedliska,

e siatka/folia/agrowiéknina ma by¢ trwale przymocowana do stupkéw/palikéw co 2 m,

e utrzymanie szczelnosci plotkow zabezpieczajacych przez okres trwania rozbudowy
z wylaczeniem okresu zimowego

Koszt wykonania i utrzymania powyzszych urzadzen tymczasowych nie podlega
dodatkowej ptatnosci i uznaje sie, ze zostat wliczony w cen¢ kontraktowa.

Plac budowy i jego zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni,
a po zakonczeniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty nalezy organizowa¢ w taki sposob, aby minimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych
odpadéw budowlanych.

Zaplecze budowy, bazy materialowe, parkingi sprz¢tu i maszyn oraz urzadzenia stuzace
do ich odwadniania powinny by¢ organizowane i realizowane poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej i obszarami dolin rzecznych. W przypadku braku mozliwosci zlokalizowana
ww. obiektéw poza terenem GZWP zaplecza budowy, bazy materialowe oraz parkingi sprzetu
i maszyn winny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed ewentualnoscig zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego w nastepujacy sposob:

e Scieki splywajace z powierzchni szczelnych baz materiatowo — sprzetowych
, miejsca postoju maszyn, miejsca gromadzenia materialéw budowlanych oraz
odpadéw mogacych zanieczysci¢ wody podziemne i powierzchniowe powinny zostac¢
podczyszczone w odpowiednich urzadzeniach i odprowadzone do odbiornikéw lub
zebrane w szczelne bezodptywowe zbiorniki i wywozone do oczyszczalni $ciekow.
Ponadto wszystkie bazy oraz zaplecza budowy nalezy wyposazy¢é w sorbenty
umozliwiajgce neutralizacje wyciekow paliw i olejow. Po zakonczeniu budowy teren
nalezy oczysci¢ i przywroci¢ do stanu naturalnego, a urzadzenia zlikwidowac,

e W celu minimalizacji wplywu omawianej inwestycji na stan jakosciowy wod
podziemnych nalezy prowadzi¢ odpowiednig gospodarke $ciekami bytowymi oraz
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odpadami z materialéw wykorzystywanych przy budowie, w sposéb umozliwiajacy
zabezpieczenie przed ich przedostaniem si¢ do srodowiska. Sktadowiska materiatow
budowlanych oraz miejsca parkingowe maszyn wykorzystywanych podczas budowy,
powinny powsta¢ na utwardzonym podtozu (ptyty betonowe), na obszarach o dobre;j
naturalnej izolacji (przypowierzchniowa warstwa utworéw staboprzepuszczalnych).
Prace ciezkiego sprzg¢tu bezposrednio przy brzegach przekraczanych rzek, nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Zaplecza techniczne budowy i bazy materialowo-sprzetowe nalezy zlokalizowaé
z zachowaniem warunkéw okreslonych w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Bioragc pod uwage konieczno$¢ przeprowadzenia niezbednych prac budowlanych
w postaci obiektéw inzynierskich dopuszczalne jest lokalizowanie tymczasowych baz
i zapleczy budowy w ich rejonie (w miar¢ mozliwosci technicznych lokalizowanie
tymczasowych baz w pasie projektowanym drogowym) obejmujacych nast¢pujace
obiekty: miejsce sktadowania rusztowan, agregaty pradotwércze 1 zbiorniki
z paliwami, zaplecze sanitarne (toalety przeno$ne), pojemniki na odpady komunalne,
materialty budowlane za wyjatkiem materiatéw sypkich, tymczasowe pomieszczenia
kontenerowe w ilo$ci niezbednej do przeprowadzenia prac budowlanych. Przy
budowie obiektéw inzynierskich wystepuje potrzeba realizacji wielu proceséw
technologicznych. Jako zasade nalezy przyja¢ organizowanie bezposrednio przy
warsztatach i wytwoérniach pomocniczych sktadowisk materiatéw niezbednych do
zapewnienia okreslonej technologii o charakterze pomocniczym oraz place sktadowe
dla gotowych wyrobow.

Na etapie Projektu Budowlanego nie wskazano miejsc do lokalizacji zapleczy budowy.

Proponowane metody ograniczenia zanieczyszczen powietrza na etapie budowy:

Stosowanie gotowych mieszanek przygotowywanych w wytworniach dla ograniczenia
pylenia podczas przygotowywania spoiwa w miejscu budowy;

Na placu budowy nalezy ograniczy¢ pylenie np. poprzez polewanie wodg terenu
w okresach suszy oraz zabezpieczy¢ pyliste materiaty sypkie przed ich rozwiewaniem
np. przykrycie plandekami,

Transport materiatéw sypkich wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajace
pylenie;

Wylaczanie silnikéw podczas postoju badz zatadunku w celu ograniczenia emisji
spalin z maszyn budowlanych i samochodéw ci¢zarowych.

Prace budowlane w sasiedztwie terenéw chronionych akustycznie nalezy prowadzié¢

wylacznie w porze dziennej (w godz. 6.00 — 22.00). W miar¢ mozliwosci urzadzenia
emitujace halas o duzym natezeniu nie powinny pracowac réwnoczesnie.

Prace w korytach rzek, ktére moga wywota¢ zmetnienie wody (rozbidrka obiektéw

mostowych), ze wzgledu na niekorzystne oddziatywanie na ztozong ikr¢ oraz mtody narybek,
nalezy wykonywa¢ poza okresem tarta ryb. Wskazany termin wykonywania tego rodzaju prac
to okres od poczatku sierpnia do konca lutego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych Wykonawca powinien

opracowa¢ metode zabezpieczenia i umocnienia brzegéw rzek przed obsuwaniem
i zniszczeniami powodowanymi przez poruszanie si¢ cie¢zkich pojazdéw i maszyn lub
w czasie budowy drég dojazdowych zlokalizowanych blisko koryta rzeki.
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Sposéb zabezpieczenia w postaci np. betonowych ptyt ulokowanych na brzegu powinien
by¢ stateczny i nie powodowac¢ oberwania skarp.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ takze na niewielkie zbiorniki wodne ktére sg
miejscem bytowania gatunkéw ptazow. Siedliska te nalezy obja¢ szczegdlng ochrong i
absolutnie nie dopusci¢ do ich zasypania, skazenia czy zasmiecenia.

Warstwe gleby zdjeta z pasa rob6t nalezy odpowiednio zdeponowac i po zakonczeniu
prac ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

Nie nalezy powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeplywow w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiany kierunkéw i predkosci przeptywéw
wad.

W celu ochrony ichtiofauny w czasie budowy (szczegdlnie obiektéw mostowych) nie
mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych zawiesinami (pytem, piaskiem,
cementem). Po wykonaniu nasypow, wykopéw i rowow nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢
nowo powstate skarpy przed erozja, jak réwniez zabezpieczy¢ brzegi rzek przed zniszczeniem
w wyniku pracy ci¢zkiego sprzetu. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wylewaniu
fundamentéw, podpdr i innych betonowych elementéw mostowych tak, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia wod pltynnym betonem.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wyroby tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobéw i materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych wyrobdw i materialéw na srodowisko.

Z. odpadami nalezy postgpowa¢ zgodnie z Ustawag z dnia 27.04.2001 r.
o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).
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Wyroby i materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. wyroby pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych wyrobéw i materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt wyrobéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia Robot.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca uzyska oSwiadczenia wszystkich
wilascicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej o naniesieniu jej na mapie stanowigcej
podstaw¢ do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majace na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W przypadku uszkodzen ukladéw drenarskich Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy.

Wykonawca jest zobowigzany w trakcie budowy zapewni¢ tymczasowy dostep do pét
nieruchomosci lezacych wzdtuz projektowanej drogi.

Po zakonczeniu robét - wykonawca winien uporzadkowac teren, naprawi¢ zaistniale
szkody i wyptaci¢ wilascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢
uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokét stwierdzajacy, iz ten nie
rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢
w koszt wybudowania infrastruktury.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wlasciciela nieruchomosci
na ktérym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
wykona dokumentacje¢ fotograficzng budynkéw przed przystgpieniem do robdt w celu
uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtlascicieli istniejacych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

nieruchomosci. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt sporzadzi ekspertyze techniczng
(wykonang przez rzeczoznawce budowlanego) stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej
w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicielami budynkéw/drég.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca wykona réwniez dokumentacje
fotograficzng istniejacych zjazdéw z drogi na posesje. Zdjgcia bedg skatalogowane w sposéb
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Wykonawca sporzadzi ekspertyze stanu obiektow przed przystgpieniem do robot
budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Powyzsze dotyczy réwniez obiektow budowlanych
znajdujacych si¢ w poblizu drég, po ktérych Wykonawca planuje cigezki transport zwigzany
z budowa. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami budynkéw/drég.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujagcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca bedzie
na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedg ingerowa¢ w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejagcych  drog
znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci, ktére beda
wykorzystywane do cigzkiego transportu Wykonawcy. Nieodtgczng czgscia tej dokumentacji
beda zdjecia skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktéry dokumentujag. Wykonawca sporzadzi rzeczowa inwentaryzacje przed
przystapieniem do robdt budowlanych oraz po ich zakofczeniu. Inwentaryzacja stanu
technicznego drég przed rozpoczgciem transportu materialéw i1 po zakonczeniu robét oraz
plan transportu materiatéw na budowe po sieci drég lokalnych, powinny by¢ uzgodnione
1 potwierdzone przez zarzadcoéw drég, poprzez spisanie dwustronnych protokotéw. Protokoty
zostang spisane przy udziale Zamawiajacego lub Inzyniera.

Wykonawca bedzie moégl transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposéb. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty ma obowiazek dokonania wizji lokalnej
stanu istniejagcych drég po ktérych planuje transport materialéw. Wszelkie koszty zwigzane
z transportem materialdw na budowe po sieci drog lokalnych, facznie z odtworzeniem ich
stanu pierwotnego ponosi Wykonawca i zostajg wliczone do ceny kontraktowej.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw, wyrobdw 1 wyposazenia na i z terenu roboét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
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budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe¢ wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcy wykonujacy prace na drogach po
ktérych odbywa si¢ ruch beda w jaskrawych ubraniach, a od zmierzchu do §witu z elementami
odblaskowymi.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robét i za wszelkie wyroby oraz materiaty
i urzadzenia uzywane do Roboét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inzyniera.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie
w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji ruchu
na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu ( likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja
nieréwnosci, czyszczenie jezdni, koszenie trawy itp.)

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajagcy ma prawo do
wykonania Rob6t utrzymaniowych wilasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce —
z pOzniejszym przeniesieniem kosztow na Wykonawcg.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia
i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére
spelnia¢ majg wyroby, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania i zbadania, stosowa¢ si¢ beda obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione odno$nie norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza si¢
wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw maja charakter ogélnokrajowy, lub
odnoszg si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktére
zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez
wczesnie] wyszczegOlnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera.

Réznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmnie;j
na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.
W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajag wykonania
na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegdlnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

Wykonawca rob6t budowlanych powinien uwzgledni¢, ze w trakcie realizacji inwestycji
w zakresie wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, beda
obowigzywatly przepisy, normy oraz wytyczne (w tym wymagania techniczne w zakresie warstw



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

asfaltowych nawierzchni WT-2) aktualne na dzien zlozenia oferty o udzielenie zaméwienia
publicznego.

1.5.14. Wykopaliska

Wykonawca zapewni na swéj koszt nadzér archeologiczny nad pracami ziemnymi.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgdg uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera
i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

1.5.15. Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie.

Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie powinno by¢ uwzgledniane przy wszystkich robotach, ktére
majg w swojej specyfice naruszenie struktury gruntu istniejacego. Czynnosci dotyczace
rozpoznania winny by¢ przeprowadzone przez wyspecjalizowang instytucje, posiadajaca
uprawnienia i odpowiedni sprzet specjalistyczny. Podstawe do rozpoczecia prac budowlanych
stanowi pisemne zaswiadczenie o0s6b dokonujacych sprawdzenia terenu w zakresie
przeprowadzonych prac rozpoznawczych.

Procedury postepowania po stwierdzeniu obecnosci niewypaléw lub niewybuchéw:

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecno$ci niewypatéw lub
niewybuchéw pomimo przeprowadzonego rozpoznania za ich usunigcie czyni si¢
odpowiedzialnym wykonawce robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia nast¢pujacych czynnosci:

- przerwac prace budowlane,

- znalezisko oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b niepozadanych,

- powiadomi¢ telefonicznie Terenowy Komisariat Policji

- powiadomi¢ wojskowy patrol oczyszczania terenu

- powiadomi¢ stuzbe operacyjng WSzW

- powiadomi¢ inwestora

- po usuni¢ciu niewypatéw przystapic do realizacji prac budowlanych.

1.5.16. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw
robdt poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie
terenu, rekompensat¢ za utrate zbioréw wystepujacych na terenie czasowego zajecia,
dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu
pierwotnego.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy

Organizacje i wszystkie koszty zwigzane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie
podlegaja one odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Zrédia uzyskania

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw
i materialéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobéw
i materiatéw i1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czg¢sci) wyrobéw oraz materiatdow z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie wyroby oraz materialy z danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby oraz
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w czasie postepu Robdét.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz.
881) wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli
jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo z europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby i materiaty
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu i materiatu budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami.
2.1.2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195
poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujace informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb
budowlany oraz materiat,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym oraz materiale,

c¢) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz materiatu, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji
technicznej wyrobu oraz materiatu.

Dla kazdego wyrobu budowlanego oraz materialu oznakowanego CE ktéry ma by¢ uzyty do
wykonywania robét objetych kontraktem powinna by¢ dotgczona, zgodnie z rozporzadzeniem
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [9], deklaracja wlasciwosci uzytkowych wyrobu oraz
materiatu.
2.1.3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb
budowlany,
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej,
c¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktoérg
potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,
d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda
odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie wyrobow budowlanych i materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
wyrobéw budowlanych i materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
wyrobéw budowlanych i materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobéw budowlanych i materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie wyroby pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z. wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione
w Kontrakcie.
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Eksploatacja zrédet wyrobéw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 . Inspekcja wytworni wyrobéw budowlanych

Wytwoérnie wyrobéw budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera i/lub
Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Prébki wyrobéw budowlanych moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii wyrobow
budowlanych pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bgda zachowane
nastepujace warunki:

a) Kontrolujacy bedzie mial zapewniong wspétprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

b) Kontrolujacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja wyrobéw budowlanych przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera i/lub Zamawiajacego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji
1 badan w tych miejscach

2.4. Wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane i materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy 1 ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robot,
niz dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy
spetni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
,niezaplaceniem, koniecznoscig rozbidrki robot 1 usuni¢ciem materiatow po rozbiorcee.

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych i materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane i materiaty, do czasu
gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wyroby budowlane 1 materialy uzyskane z rozbiérki stanowig wilasnos¢ Wykonawcy
z wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki
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do znakéw drogowych, tarcze znakéw, stupki prowadzace, destrukt z frezowania, oraz
z wyjatkiem przewidzianych do ponownego wbudowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane oraz materialy bez uszkodzen stanowig wlasnos¢
Zamawiajacego i winny by¢ Jemu dostarczone za protokotem w obecnosci Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych i materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju wyrobu lub materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego wyrobu
lub materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu lub materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki

Wykonawca w maksymalnym stopniu wykorzysta materialy pochodzgce z rozbiérki
nawierzchni drogowych spetniajac wymagania odpowiednich STWiORB.

Frezowanie warstw bitumicznych przeprowadzi¢ nalezy prowadzi¢ w sposob
selektywny, co pozwoli na optymalne powtérne ich wykorzystanie.

Wykonawca wykona inwentaryzacje pozostalych elementéw rozbiérkowych
w obecnosci Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Podczas inwentaryzacji Zamawiajacy
ustali, ktére materialy stanowig warto$ci uzytkowa dla Zamawiajacego i nalezy je
przetransportowa¢ do Baza Materialowych wskazanych przez Zamawiajacego. Pozostate
materiaty staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy.
Materialy budowlane pochodzace z rozbidrek nie posiadajace wartosci uzytkowej i nie
nadajace si¢ do wbudowania, Wykonawca unieszkodliwi zgodnie z Ustawg o odpadach.

Koszt zwigzany z rozbiorkg, transportem, zwalkg (unieszkodliwieniem) w/w
materiatow Wykonawca winien zawrze¢ w cenie jednostkowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét.

4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow (sprzetu) na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty
uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na 0§ wigkszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot Ogolne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem (warunkami
umowy), oraz za jako$¢ zastosowanych wyrobéw oraz materiatéw i wykonywanych Robét, za
ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji
Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
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Projekt organizacji rob6t winien zawiera¢ harmonogram robdét.

Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
i w STWIiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
a) czg$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych Robét,
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- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw  mechanizméw  sterujacych a takze wycigganych  wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow

Robdét,
- spos6b postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWiORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Inzynier/Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
wcelu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te bedag tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
Robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow i wyrobow budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Kierownikowi Projektu sporzadzonych przez siebie
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatéw
w ilo$ciach wystarczajacych do wykonania niezbednych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobéw oraz materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobéw
i materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby i materialy nie
zostang przez Wykonawcg.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z energii elektrycznej
o napigciu 230 V i 400V 50 Hz podczas pobierania i przechowywania probek betonowych przy
kazdym obiekcie mostowym wykonywanych przez Wydzial Technologii-Laboratorium
Drogowe. Wszystkie koszty zwigzane z poborem energii elektrycznej ponosi Wykonawca

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych
wspotrzednymi X, y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wyrobéw oraz materialéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobéw
budowlanych oraz materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ laboratorium Zamawiajacego na swdj koszt pojazdy
cigzarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztalcenia i badania no$nosci
przez obcigzenie plytg statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Inzyniera.

W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia pomiaréw geodezyjnych do badan prowadzonych
na zlecenie Inzyniera przez laboratorium Zamawiajacego, Wykonawca zapewni na swoj koszt
obstuge geodezyjna.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami STWiORB na podstawie:

- przedtozonych certyfikatéw, aprobat technicznych i deklaracji zgodnosci,

- wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce,

- wynikéw badan laboratorium Zamawiajgcego.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i1 robét z dokumentacja projektowa
i STWiORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wyréb budowlany stosowany do wykonywania robét powinien spetnia¢ wymagania
podstawowe i posiada¢ wtasciwosci uzytkowe zgodne z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ do stosowania:
1. Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,
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2. Wyroby i materialy ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) zostaly wyprodukowane na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejaca Polska Normag a producent zataczyt deklaracje

zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to

w zgodzie z uzyskang aprobatg techniczng, a producent zataczyl deklaracje
zgodnosci z tg aprobata,

- posiadajg znak budowlany §wiadczacy o zgodnosci z Polska Normg wyrobu

albo aprobatg techniczng, a producent zataczyl odpowiednig informacj¢ o wyrobie;

b) zostaly wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty techniczne;j
a producent zataczyl deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobata;

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu oraz materialu wytworzonego
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne
oswiadczenie o zgodnosci z t3 dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodno$ci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow
dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac
aprobatg techniczng dla takiego wyrobu oraz materiatu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty be¢da oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robdt,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektoréw Robdt,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, ktérych zakres
wychodzi poza kompetencje Inzyniera bedg przedtozone do decyzji Kierownikowi Projektu.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Dopuszcza si¢, za zgoda Inzyniera, mozliwos$¢ przeniesienie zapisow, ktore ze wzgledu na duzg
objetos¢ nie moga znalez¢ miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy (dot.
np. wynikéw badan laboratoryjnych, danych dotyczacych jakosci materiatu, zgodnosci
warunkow geotechnicznych itd.).

(2) Ksigzka Obmiaréow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robd6t. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w  sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
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w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki
do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Kopie tych dokumentéw z potwierdzeniem ich zgodnos$ci z oryginatem Wykonawca przekazuje
Inzynierowi niezwtocznie po ich sporzadzeniu lub otrzymaniu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6.9. Atesty jakoSci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w Specyfikacjach.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez Specyfikacje, kazda partia
dostarczona do Robd6t bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wilasciwosci ze Specyfikacjami to takie

materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaréw .

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady oKkreslania ilosci Robét i materialow oraz wyrobow budowlanych

Obmiary muszg by¢ dokonane w ilosciach netto kazdego z elementéw robot.
Dtugosci i1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako dtugo$¢ pomnozona przez szeroko$¢, objetosci beda
wyliczone w m3 (netto) jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wigzace sa
wymiary gornej ptaszczyzny danej warstwy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza
si¢ ze, mierzone iloSci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnos$cig
odpowiadajacg podanej dla danej pozycji w Przedmiarze Robat.

Wykonawca opracuje zestawienia tabelaryczne wszystkich asortymentéw obmierzanych robét
i przekaze je w edytowalnym pliku (*.xls), zawierajacym wszystkie formuty obliczeniowe
Inzynierowi i Nadzorowi Autorskiemu. W przypadku watpliwosci dotyczacych ilosci
obmierzonych robdt, Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Inzyniera lub Nadzoru
Autorskiego dostarczy¢ dodatkowo rysunki, na podstawie, ktérych dokonywat obliczen,
w edytowalnym pliku (*.dwg).

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajagc w sposob ciaggly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbioér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastgpujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zazada¢ odkrycia robo6t zakrytych, jesli nie zostaly zgloszone do odbioru
lub odméwi¢ platnosci za te roboty.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robdét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior Robot

Odbior polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér Robdt nastgpi w terminie ustalonym z Umowg i Warunkami Kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.

Odbioru Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

W toku odbioru Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako§¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i STWiORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja postapi zgodnie z zapisami Umowy i Warunkami Kontraktu.

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru

ostatecznego Robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

- plan BIOZ,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy(kopie) i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWiORB i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
z STWiORB i ew. PZ],

- rozliczenie materialéw z rozbiorek,

- rozliczenie koncowe w formie tabelarycznej,

- powykonawczg ewidencje drég zgodnie z wymaganiami pkt. 8.4.1,

- plan dziatan ratowniczych,

- zestawienie wbudowanych wyrobéw budowlanych oraz materiatéw,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB
i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, , w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym
oraz w postaci pokolorowanego wydruku, z wyliczeniem ilo$ci wszystkich robét
wykonanych w ramach umowy, umozliwiajaca zatozenie ksigzki obiektu.

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w formie edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego
z Zamawiajacym oraz w postaci wydruku,

- Wykaz wspétrzednych punktéw granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi,
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- Operat usytuowania punktéw pomiarowych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.1. Plan dziatan ratowniczych

Plan dziatan ratowniczych jest zasadniczym dokumentem, w ktérym sg zawarte
wymagania dotyczace zasad 1 organizacji prowadzenia dzialan ratowniczych na
przedmiotowym odcinku drogi.

e Plan dziatan ratowniczych sporzadza si¢ w postaci papierowej i elektronicznej, zgodnie
ze wzorem opracowania Ramowego Planu dziatan ratowniczych jak dla autostrad
ptatnych.

e Plan dziatan ratowniczych wymaga uzgodnienia z podmiotami okreslonymi w § 98 ust. 2
pkt 11 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 roku w sprawie
przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz.
116 z pézn. zm.), w zakresie ich dotyczacych.

e Po uzyskaniu wymaganych opinii i1 uzgodnien Plan dziatah ratowniczych jest
zatwierdzany przez Dyrektora PZDW w Biatymstoku.

e Plan dziatan ratowniczych sporzadza si¢ w 6 jednobrzmigcych egzemplarzach.

e Jeden egzemplarz Planu dziatan ratowniczych pozostaje w Oddziale PZDW, a pozostale
egzemplarze podlegajg przekazaniu w wersji papierowe]j i elektronicznej do:

- wilasciwego komendanta wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;j;

- wlasciwego komendanta wojewddzkiego Policji;

- wlasciwej wojewddzkiej jednostki organizacyjnej Panstwowego Ratownictwa
Medycznego;

- Departamentu Zarzadzania Kryzysowego i Przygotowan Obronnych Generalnej
Dyrekcji;

Forma i zakres materialéw do uzyskania opinii i uzgodnien powinny by¢ maksymalnie

zwiezle, syntetyczne i czytelne, przy zastosowaniu gtéwnie tabel, schematow i rysunkéw,

a w dalszej kolejnosci list i opisOw, obejmujac przede wszystkim:

- plany orientacyjne i sytuacyjne z oznaczeniem poszczegllnych elementoéw istotnych
dla prowadzenia akcji ratowniczych,

- zwigzle tabelaryczne zestawienia elementow,
- inne materialy wymagane przez podmioty.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér Robét™.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
w STWIORSB nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysu Ofertowego bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych
i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Wyrobéw budowlanych i Materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami- Koszty posrednie - sktadnik
kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztéw
uzyskania przychodéw, w szczegdlnosci koszty ogélne budowy oraz koszty zarzadu,
koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego,
szatniowego 1 socjalnego itp.), koszty oznakowania robdt, wydatki na BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, koszty ogdlne przedsigbiorstwa
Wykonawcy, itp.

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Koszt uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

- Koszt roboét tymczasowych, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

- Koszt prac tymczasowych, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,

- Koszt unieszkodliwienia odpadéw,
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- Koszt dostosowania si¢ do wszystkich wymagan niniejszej STWiORB
D.00.00.00,

- koszty wynikajace z ograniczen w ruchu pociggéw oraz nadzoru nad robotami
prowadzonego przez PKP i spéiki zalezne,

- koszt zwigzany z ochrona istniejacych drzew oraz drzewostanu w okresie budowy
drogi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych D.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu oraz Wymagan Ogdlnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone wyzej wymienionych dokumentach, a takze wynikajace
z uzgodnien projektu, warunkéw technicznych zasilania lub z innych dokumentéw, ktérych
kopie zatagczono w Projekcie Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia), badz zawartych w
projektach branzowych, a nie wyszczegdlnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu
Ofertowego.

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wykonawce obejmuje bez wyjatkow:

(a) przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wiadz
i Inzyniera;

(c) powielanie Rysunkéw w ilosci jak okreslono;

(d) dostarczenie Rysunkéw Inzynierowi oraz odpowiednim wiadzom zgodnie

z obowiazujacymi zasadami;

9.4 Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez
wyjatkow:

(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wtadz, uzytkownikow,
wtascicieli i innych oséb prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejgcych
drég publicznych, z ktérych korzysta¢ beda pojazdy Wykonawcy transportujagce wyroby
budowlane oraz materiaty: przed przystgpieniem do rob6t i po zakonczeniu robét ;

(c) przywrocenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami
odpowiednich wtadz i po zgodzie i aprobacie Inzyniera;

(d) uzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drég zasad korzystania z drég,
szczegblnie w przypadku wystepowania na drogach ograniczen w ruchu;

(e) wykonanie wszelkich zabiegéw utrzymaniowych, remontéw, wzmocnien, przebudéw
istniejgcych drég, jezeli taka potrzeba wynika¢ bedzie z uzgodnien z administratorami drog.

9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez wyjatkow:
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(a)

(b)

(©
(d)
(e

()
€3]

9.6.

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami ewentualnych
zmian do przekazanego przez Zamawiajacego Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

Ustawienie tymczasowego oznakowania pionowego z zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

Optaty/dzierzawy terenu;

Przygotowanie terenu;

Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikéw,
barier, oznakowan i drenazu;

Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych;

Budowe drég tymczasowych przewidzianych w Projekcie organizacji ruchu na czas
budowy, obejmujagca wykonanie pelnego asortymentu rob6t (w tym roboty
przygotowawcze, ziemne, wykonanie konstrukcji drég, roboty wykonczeniowe)

Organizacja ruchu

Koszt Utrzymania przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)
(b)

(©

Utrzymanie oznakowania objazdu tymczasowego

Oczyszczanie, przestawienie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, barier
1itp.

Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)

(b)
(©)

(d)
(e

9.7.

Usunigcie wbudowanych wyrobow oraz materiatéw i oznakowania z transportem na
sktadowisko Wykonawcy i kosztem sktadowania.

wykonanie remontu czgstkowego drég tymczasowych i objazdowych (drég istniejacych
wykorzystanych do poprowadzenia objazdu) lub w przypadku zniszczonej nawierzchni
jej remont z ewentualng koniecznos$cig naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni,
uzupetnienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu,

zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez wyjatkow:

(a) budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono
Inzynierem:;

(b) usuniecie urzagdzen do mycia opon po zakonczeniu Robdét;

(c) usuniecie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko
Wykonawcy poza Plac Budowy;

(d) przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czystosci drég publicznych zgodnie z zakresem zatwierdzonym przez
Inzyniera;
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(f) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.
9.8. Zapewnienie dostepu do drog, posesji i pol obejmuje bez wyjatkow:

(a) uzgodnienie z wtascicielami zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inzyniera
przed przystgpieniem do robot,

(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatéw i sprzgtu,

(c) tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to
konieczne),

(d) roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu,

(e) budowa lub/i utrzymanie dostepéw (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,

(f) usunigcie dostepéw+ oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli to konieczne),

(g) przywrdcenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

(h) usunigcie wszelkich rozbiérkowych materiatéw i sprz¢tu na sktadowisko Wykonawcy
poza Placem Budowy,

(i) koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepiséw.

9.9. Tablice informacyjne na czas budowy obejmujg bez wyjatkow:

(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inzyniera;

(b) wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce

wskazane przez Inzyniera;

(c) wustawienie 1 utrzymanie tablic informacyjnych, ewentualne aktualizacje danych
kontraktowych podczas wykonywania Rob6t objetych Kontraktem;

(d) rozebranie i usuni¢cie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza Plac
Budowy zgodnie z instrukcja Inzyniera.

9.10. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez wyjatkow:

(a) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej STWiORB;
(b) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.

9.11. Tymczasowe zajecie gruntow obejmuje bez wyjatkow:

(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych
czasowym zajeciem gruntu dla jego wiascicieli;

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.9 D.00.00.00 ,,Warunki
Ogolne”.

9.12. Gwarancje i ubezpieczenia obejmuja bez ograniczen:
(a) koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich
ubezpieczen.

9.13. Rozpoznanie inzZynieryjno-saperskie (przeszukanie terenu budowy na obecnosé¢
niewybuchow i niewypaléw) obejmuje bez ograniczen:
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(a) koszty rozpoznania terenu przez wyspecjalizowang instytucj¢, posiadajaca uprawnienia i
odpowiedni sprzet specjalistyczny;

(b) uzyskanie i przedlozenie pisemnego zaswiadczenia oséb wykonujacych sprawdzenie
terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych,

(c) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.15 D-M.00.00.00
,»Warunki Ogélne”.

Przeszukanie terenu budowy na obecnos$¢ niewybuchéw i niewypatéw podlega odrebnej
stanowi odrebnemu rozliczeniu. Szczegdly zawarto w uzupelnieniu na koncu niniejszej
STWiORB.

9.14. Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmujq bez wyjatkow:

(a) koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne

(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujace usunigcie wszystkich instalacji,
urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych i doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
z pOzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30
z 1989r., poz. 163 z pézniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 poz.2497).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60
z pézniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz.
177)

9. Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgca zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajaca dyrektywy Rady 89/106/EWG/Dz.U.U.E. z 4.4.2011 , PL z pdzniejszymi
zmianami.

10. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881.),

11. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627),

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie systemOow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. nr 195 poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatow drogowych — Dz. U. Nr 170 z dnia 12
pazdziernika 2002 r., poz. 1393.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw  ich  umieszczania  nadrogach  poz. 2181 Dziennik ~ Ustaw
z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegélowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. Nr
177 — poz. 1729.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r
Nr 120 poz.1126)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908,
tekst jednolity).



