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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.00.00.00 

„Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych wspólnych dla poszczególnych 

Robót, które zostaną wykonane w związku z realizacją zadania „Budowa i rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część 
Dokumentów Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych  

w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 

 Branża drogowa: 
 
 D.00.00.00 Wymagania ogólne 

 

 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 

 D.01.02.01 Usunięcie drzew lub krzewów 

 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny) 

 D.01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich 

 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

 

 D.02.01.01  Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii. 

 D.02.01.01f Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą „na sucho” i „na mokro” 

 D.02.03.01  Wykonanie nasypów 

  

 D.03.02.01  Kanalizacja deszczowa 

 D.03.05.01  Zbiornik zastępczy 

 

 D.04.03.01a  Związania międzywarstwowe oraz połączenia i grubości pakietów 

warstw 

 D.04.04.00a Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej  

D.04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie) 
 D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa  

 D.04.05.01 Ulepszone podłoże i podbudowy z mieszanki związanej cementem 
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 D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 

 D.04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego 

  

 D.05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

 D.05.03.01  Nawierzchnia z kostki kamiennej 

 D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca z betonu 

asfaltowego AC22W 

 D.05.03.05c Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna 

 D.05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej  

  

 D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków  

 D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami 

 

 D.07.01.01 Oznakowanie poziome  

 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 

 D.07.02.02 Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe  

i hektometrowe 

 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe 

 D.07.05.01a  Bariery ochronne linowe 

 D.07.06.01 Ogrodzenia dróg  

 D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy 

 D.07.06.02a Stoprynny 

 D.07.08.00a Ekrany akustyczne 

 

 D.08.01.01 Krawężniki betonowe 

 D.08.01.02 Krawężniki kamienne 

 D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

 D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 

 D.08.05.06a Ścieki z kostki betonowej 

  

 D.09.01.01 Zieleń drogowa  

  

  D.10.06.02  Wiaty autobusowe 

 
Branże sanitarna, deszczowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna: 

 wg odrębnego opracowania 

 

  Branża mostowa: 
 wg odrębnego opracowania 
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1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Długość obiektu inżynierskiego - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu 

a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia 

mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.4. Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) – jest to opracowanie 

projektowe wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowiące jego 

aktualizację i zawierające opis stanu jaki powstał po zrealizowaniu zadania. 
1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.6. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.7. Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę 

w różnego rodzaju sortymenty 
1.4.8. Drzewo - to wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie głównym (pniu) i pędach bocznych 

(gałęziach) tworzących koronę 
1.4.9. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 

robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 

Wykonawcą i Projektantem, w ramach pełnienia indywidualnych funkcji technicznych 

w rozumieniu Prawa Budowlanego. 
1.4.10. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.11. Inżynier – osoba wyznaczona przez konsultanta do działania jako inżynier  

w rozumieniu Warunków Kontraktu. 
1.4.12. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w rozumieniu Warunków 

Kontraktowych i Prawa Budowlanego. 
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1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 
1.4.15. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, 

pieszego. 
1.4.16. Konsultant – oznacza wykonawcę wyłonionego w drodze postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na zarzadzanie i nadzór Kontaktem. 
1.4.17. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.18. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 

i skarpami rowów. 
1.4.19. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
1.4.20. Krzew - roślina wieloletnia o zdrewniałej łodydze, czasem także korzeniach, 

przekraczająca 0,5 metra wysokości. Krzewy mają pęd główny krótki, z którego 

wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne. W przeciwieństwie do drzew u 

krzewów brak osi głównej, która u drzew przechodzi przez system pędowy.  
1.4.21. Książka Obmiarów - zaakceptowany przez Inżyniera zeszyt służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obliczeń i zamieszczania rysunków ew. dodatkowych załączników 

niezbędne do ustalenia ilości wykonanych Robót. Wpisy w Książce Obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
1.4.22. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości wyrobów oraz Robót. 

1.4.23. Materiały - wszelkie tworzywa niebędące wyrobami niezbędne do wykonania Robót, 

zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 
b) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 

cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
c) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne  

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
d) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
e) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
f) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 

do nawierzchni. 
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g) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
h) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę. 
i) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni. 
1.4.24. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.25. Obiekt inżynierski - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych, przejście dla 

zwierząt, z wyłączeniem przepustów. 
1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana  

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.27.  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 

ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.29. Platforma  robocza – warstwa gruntu, kruszywa uformowana w celu umożliwienia 

ruchu ciężkiego sprzętu. 
1.4.30. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 

pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 

pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.31. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 
1.4.32. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

nawierzchni oraz jako mrozochronna, odsączająca lub wzmacniająca. 
1.4.33. Podrost – faza rozwoju drzewostanu następująca po nalocie obejmująca młode 

pokolenie gatunków drzew pochodzących często z samosiewu. Drzewa w podroście 

osiągnęły wysokość co najmniej 0,5m,  
1.4.34. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy, zgodnie z kompetencjami określonymi w Warunkach 

Kontraktu. 

1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
1.4.36. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy. 
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1.4.37. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek 

dzikich zwierząt itp. 
1.4.38. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.39. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 

słupów lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 
1.4.40. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.41. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 

obiektu inżynierskiego. 
1.4.42. Szerokość całkowita obiektu inżynierskiego  - odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, 

obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4.43. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle 

poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch 

kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.45. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadającą osobowości prawnej, wyłoniona w drodze postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 
1.4.46. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.47. Zagajnik - potoczna nazwa młodego lasu  lub młodnika, także określająca niewielki las, 

rzadziej zarośla. 

1.4.48. Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) – jest to opracowanie 

projektowe wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowiące jego 

aktualizację i zawierające opis stanu jaki powstał po zrealizowaniu zadania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy  

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  
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i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych 

należy pobrać z właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty 

główne trasy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 

 

(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

Kontraktu: 

 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po przyznaniu kontraktu projekt budowlany  

i wykonawczy na Roboty objęte Kontraktem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się 
do wglądu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 i składa się z następujących projektów: 

 

Projekt wykonawczy: 

Tom IIC  – Roboty drogowe, 

Tom IIIC  – Obiekty inżynierskie, 

Tom IVC  – Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

wodociągowej, 

Tom VC - Przebudowa sieci gazowej, 

Tom VI  – Budowa oświetlenia i przebudowa kolizji elektrycznych 

Tom VII – Budowa kanału technologicznego 

Tom VII – Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych 

Tom VIII – Przebudowa urządzeń melioracyjnych 

Tom IX/1 - Opracowanie gospodarki zielenią – Nasadzenie zieleni 

Tom IX/2 - Opracowanie gospodarki zielenią – Plan wycinki 

Tom X/1 – Rozbiórka budynku gospodarczego 

 

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 

STWiORB na własny koszt w 8 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
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Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej następujące opracowania: 
-  Programy zapewnienia jakości (PZJ); 

- Powykonawcza dokumentacja geodezyjna obiektu; 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

- Projekty organizacji ruchu na czas robót; 

- Projekty organizacji ruchu wynikające z etapowania Robót i przekazywania 

poszczególnych odcinków do eksploatacji (z uwzględnieniem dróg poprzecznych, 

objazdów itp.); 

- Projekty organizacji budowy, harmonogramy robót; 

- Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych; 

- Projekt posadowienia ekranów akustycznych; 

- Projekty technologii robót ziemnych i transportu ziemi i materiałów budowlanych; 

- Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopów przy prowadzeniu robót ziemnych 

w gruntach nawodnionych (np. przy użyciu igłofiltrów, ścianek szczelnych, drenaży). 

Musi on zapewnić bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót. Zakres 

robót należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie 

wykonywania robót; 

- Projekty wykonawcze ogrodzeń; 
- Projekt transportu dowozu materiałów budowlanych na budowę uzgodniony  

z Zarządcami dróg; 

- Inwentaryzacja stanu technicznego dróg  po których odbywać się będzie transport 

materiałów budowlanych; 

- Plan działań ratowniczych zgodnie z wymaganiami pkt. 8.4.1; 

- Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni; 

- Projekty technologiczne oraz receptury nawierzchni drogowych i mostowych wraz  

z obliczeniami; 

- Projekty technologiczno-robocze wzmocnień gruntów, wymian gruntu i uzdatnień 
gruntu; 

- Projekty odcinków tymczasowych jezdni, chodników i innych obiektów z nimi 

związanych,  wynikających z  projektów organizacji ruchu na czas robót oraz projekty 

przełożenia urządzeń obcych kolidujących z tymi odcinkami; 

- Projekt urządzeń do mycia kół samochodowych; 

- Projekty umocnienia wykopów; 

- Projekty technologiczne palowania; 

- Projekty próbnego obciążenia pali; 

- Projekt technologiczny montażu belek wraz z projektem rusztowań podpierających. 

- Projekt warsztatowy dla łożysk; 

- Projekty próbnych obciążeń obiektów inżynierskich; 

- Recepty laboratoryjne mieszanek betonowych; 

- Projekty robocze deskowań i rusztowań; 
- Projekty warsztatowe i montażu dylatacji; 

- Projekty warsztatowe i montażu łożysk; 

- Projekty szczegółowe odwodnienia obiektów inżynierskich; 

- Projekty technologiczno-materiałowe izolacji i nawierzchni mostowych ; 
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- Projekty technologiczno-materiałowe wraz z kolorystyką zabezpieczenia 

antykorozyjnego konstrukcji betonowych; 

- Projekt rusztowań i elementów podpierających; 

- Projekty robocze odwodnienia robót; 

- Projekty tymczasowych likwidacji kolizji sieci zewnętrznych  uzbrojenia 

wynikających z etapowania robót; 

- Projekt technologiczny wraz z obliczeniem stateczności ścianek szczelnych lub 

innych elementów zabezpieczających. 

- Projekty robocze odwodnienia robót; 

- Projekty tymczasowych likwidacji kolizji sieci zewnętrznych  uzbrojenia 

wynikających z etapowania robót; 

- Projekty technologiczne wykonania ścianek szczelnych wraz z rozparciami 

tymczasowymi; 

- Projekt rozbiórki obiektów kubaturowych, 

- Projekty technologiczne robót rozbiórkowych; 

- Projekt warsztatowy dla barier ochronnych; 

- Projekt warsztatowy dla poręczy; 

- Projekty warsztatowe dla przeprowadzenia projektowanej sieci uzbrojenia przez 

obiekty inżynierskie; 

- Rysunki robocze tablic wielkowymiarowych oznakowania pionowego  

oraz konstrukcji wsporczych i fundamentowania dla ich zamocowania; 

- Instrukcje użytkowania, konserwacji zainstalowanych urządzeń, projekty rozruchu; 

- Dokumentacja powykonawcza wszystkich branż; 
- Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu po zmianach wprowadzonych na etapie 

budowy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień; 
- Inwentaryzacja i ocena stanu istniejących obiektów w sąsiedztwie prowadzenia Robót 

(w tym inwentaryzacja fotograficzna) oraz ocena szkodliwości drgań powodowanych 

przez sprzęt budowlany na istniejące obiekty; 

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczące sieci 

poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nanieść zmiany na 

mapę zasadniczą, uzyskując potwierdzenie właściwego Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 

- Projekt przeniesienia punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej i podstawowej  

w uzgodnieniu z właściwym Starostą; 
- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o odpadach i złożenie ich do właściwego 

organu; 

- Inne projekty i opracowania wynikające z dokonanych uzgodnień, wymagań 
zawartych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych lub z polecenia 

Inżyniera. 

W/w dokumentacje nie podlegają odrębnej płatności. 

 

Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporządzi karty wykonanych obiektów 

mostowych,. Karty należy sporządzić zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg 

publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów 
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nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty 

powinny być sporządzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (AutoCad). 

Wszelkie roboty budowlane wynikające z projektów wykonawczych opracowanych przez 

Wykonawcę muszą zostać przez niego zrealizowane. 

 

Wykonawca robót własnym staraniem i na swój koszt wykona dokumentację 
powykonawczą. 
 
Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) powinna być sporządzona w 3 egz. w 

wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej na CD lub DVD i powinna zawierać: 
- komplet zaktualizowanych materiałów, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego 

potwierdzonych w zakresie zgodności ze stanem faktycznym, projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę (ZRID) i obowiązującymi przepisami, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
- protokoły wymaganych badań i sprawdzeń, 
- dokumenty ewidencyjne dla dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów w 

formie i zakresie wymaganych przez przepisy, 

 - materiały do ewidencji dla dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów 

prowadzonej przez inwestora w formie elektronicznej. 

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 

umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. 

Każdorazowo, przed zastosowaniem (wbudowaniem) wyrobu budowlanego lub materiału, 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności poszczególnych elementów 

Dokumentacji Projektowej między sobą oraz elementów Dokumentacji Projektowej z właściwą 
STWiORB. W przypadku stwierdzenia błędów lub rozbieżności, Wykonawca winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera. 

Wszystkie elementy Dokumentacji Projektowej traktowane są jako wzajemnie uzupełniające się. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

W przypadkach spornych wszelkie wątpliwości należy konsultować z Projektantem. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby i materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB. 

 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy wyrobów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
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z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy wyroby lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

STWiORB, to takie wyroby będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a Roboty rozebrane na 

koszt Wykonawcy. 

Uwzględniając postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych zapisane w art. 30 ust.4 i 5 

dopuszcza się rozwiązania równoważne zapisanym w projektach budowlanych i wykonawczych 

oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jeżeli spełniają 
zapisane niżej warunki: 

- stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i są dopuszczalne 

postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane 

- zostały uzgodnione przez Projektanta według postanowień art.20 ust.1 ustawy Prawo 

budowlane, 

- Wykonawca wykazał, że spełniają one wymagania określone projektach budowlanych  

i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych, 

- koszt będzie nie wyższy od rozwiązań opisanych w projektach i specyfikacjach. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do odbioru robót i przekazania terenu budowy Zamawiającemu. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do odbioru robót i przekazania terenu budowy Zamawiającemu.  

 

Wykonawca będzie odpowiadał za bezpieczeństwo, utrzymanie oznakowania 

pionowego i poziomego oraz utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, również 
odśnieżanie w okresach zimowych dróg technologicznych znajdujących się na Placu Budowy 

oraz odcinków przekazanych dla Zamawiającego podczas trwania Robót wykorzystywanych 

na potrzeby Tymczasowej Organizacji Ruchu.  

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inżynierem projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, a następnie uzyska jego 

zatwierdzenie przez odpowiedni zarząd drogi i organ zarządzającym ruchem. W zależności od 

potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco.  

 

Roboty na budowanej drodze wojewódzkiej nr 682 wykonywane będą etapami, przy 

ograniczonej prędkości – zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, w taki sposób, 

że ruch obu kierunków do czasu zakończenia obu jezdni będzie się odbywał jezdnią istniejącą 
drogi DW682 i/lub czasową. 

Dojazdy do wszystkich posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być 
utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. 
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Wykonawca przystępując do robót musi dokonać wszelkich zabezpieczeń terenu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wykonawca w pobliżu tych miejsc przygotuje i będzie utrzymywać na własny koszt 

stanowiska zapewniające skuteczne czyszczenie opon samochodów wyjeżdżających z terenu 

budowy na drogi publiczne. 

 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych (m.in. po jednej dla każdego kierunku ruchu). Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 
 

Przeszukanie terenu budowy na obecność niewybuchów i niewypałów 
 Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do przeszukania terenu 

budowy na obecność niewybuchów i niewypałów. Roboty te należy zlecić podmiotowi 

posiadającemu wymagane prawem zezwolenia i koncesje.  

 Wykonawca może przystąpić do robót budowlanych z chwilą przekazania Zamawiającemu 

oświadczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych. 

 Zamawiający dopuszcza podział terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystąpienia do 

robót budowlanych na poszczególnych sekcjach jest przedstawienie oświadczenia  

o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.  

 Sposób prowadzenia poszukiwań, zabezpieczenia terenu i postępowania na wypadek 

znalezienia niewybuchów lub niewypałów Wykonawca ma obowiązek opisać w Planie 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakości.   

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
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Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować 
powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby: 

• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 

oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu 

ich użytkowania, 

• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 
zapobiec powstawaniu odpadów, 

• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 

których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 

W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny  

z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 

gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli  

z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny  

z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 

Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, 

aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było 

niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych. 

Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy 

oraz przepisami o ochronie środowiska. 

Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub 

unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. 

Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich 

powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię,  
o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub 

unieszkodliwione. 

Odpady należy zbierać w sposób selektywny. 

Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz 

mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. 

Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz 

mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy 

bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po 

zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla 

życia i zdrowia ludzi lub środowiska. 

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 

substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione 

łącznie następujące warunki: 

• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu 

nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska, 

• jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących 

przy transporcie towarów niebezpiecznych. 
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Unieszkodliwianiu poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano 

odpady nadające się do odzysku. 

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu 

wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub 

urządzeniach, które spełniają określone wymagania. 

Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być 
eksploatowane tylko wówczas, gdy: 

• nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych 

przepisów, 

• pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub 

unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem 

wymagań określonych w ustawie. 

Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. 

W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w 

wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych  

i wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy 

odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.  

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

• nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 – 6.00 ) w pobliżu terenów zabudowy 

mieszkaniowej maszyn i urządzeń emitujących hałas przekraczający poziom 

dozwolony dla pory nocnej. 

Wykonawca musi realizować Roboty, uwzględniając wszystkie zalecenia i obowiązki 

przedstawione w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 marca 2016 (znak WOOŚ-II.4200.2.2015.UM) 

Wykonawca ze swojej strony zapewni spełnienie wszystkich wymagań związanych  

z ochroną środowiska, podczas wykonywania robót oraz zwróci uwagę na zagadnienia 

związane z zagrożeniami dla herpetofauny (płazy, gady), która często ginie podczas 

prowadzenia prac.  
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Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania ogrodzeń 
tymczasowych dla płazów w przypadku zaistnienia takiej potrzeby przed rozpoczęciem i w 

trakcie realizacji prac budowlanych.  

Lokalizacja płotków tymczasowych może zostać wyznaczona przez dozór 

przyrodniczy bądź zostanie wskazana przez Inżyniera w ramach nadzoru herpetologicznego. 

Wykonawca robót budowlanych w trakcie prowadzenia  prac może zostać zobowiązany, na 

polecenie Inżyniera do ustawienia dodatkowych tymczasowych płotków zabezpieczających 

plac budowy przed wejściem płazów.  

W miejscach występowania cennych siedlisk przyrodniczych umieścić drewniane ogrodzenie 

oraz tablicę informacyjno-ostrzegawczą. 
Ogrodzenia powinny być utrzymywane w ciągu całego czasu trwania budowy.  

Ogrodzenia należy wykonać przed rozpoczęciem migracji płazów tj. w terminie do 1 

marca, z możliwością przesunięcia terminu wykonania (np. w wyniku niekorzystnych 

warunków pogodowych), pod warunkiem uzyskania zgody Inżyniera Kontraktu. 

Do zadań wykonawcy będzie należało: 

• zakup i montaż siatki/folii/agrowłókniny (siatka o średnicy oczek maks. do 5x5 mm 

lub folia min. 0,3 mm) 

• zagłębienie materiału w ziemi na 10 cm,  

• ustawienie zabezpieczenia ponad grunt w wysokości 50 cm; siatka/folia/agrowłóknina 

ma być ustawiona pod kątem do 70 stopni w kierunku siedliska, 

• siatka/folia/agrowłóknina ma być trwale przymocowana do słupków/palików co 2 m, 

• utrzymanie szczelności płotków zabezpieczających przez okres trwania rozbudowy 

z wyłączeniem okresu zimowego 

Koszt wykonania i utrzymania powyższych urządzeń tymczasowych nie podlega 

dodatkowej płatności i uznaje się, że został wliczony w cenę kontraktową. 
Plac budowy i jego zaplecza oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, 

 a po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego.  

Roboty należy organizować w taki sposób, aby minimalizować ilość powstających 

odpadów budowlanych.  

Zaplecze budowy, bazy materiałowe, parkingi sprzętu i maszyn oraz  urządzenia służące 

do ich odwadniania  powinny być organizowane i realizowane poza obszarami zabudowy 

mieszkaniowej i obszarami dolin rzecznych. W przypadku braku możliwości zlokalizowana 

ww. obiektów poza terenem GZWP zaplecza budowy, bazy materiałowe oraz parkingi sprzętu 

i maszyn winny być dodatkowo zabezpieczone przed ewentualnością zanieczyszczenia 

środowiska gruntowo-wodnego w następujący sposób: 

• Ścieki spływające z powierzchni szczelnych baz materiałowo – sprzętowych  

, miejsca postoju maszyn, miejsca gromadzenia materiałów budowlanych oraz 

odpadów mogących zanieczyścić wody podziemne i powierzchniowe powinny zostać 
podczyszczone w odpowiednich urządzeniach i odprowadzone do odbiorników lub 

zebrane w szczelne bezodpływowe zbiorniki i wywożone do oczyszczalni ścieków. 

Ponadto wszystkie bazy oraz zaplecza budowy należy wyposażyć w sorbenty 

umożliwiające neutralizację wycieków paliw i olejów. Po zakończeniu budowy teren 

należy oczyścić i przywrócić do stanu naturalnego, a urządzenia zlikwidować, 
• W celu minimalizacji wpływu omawianej inwestycji na stan jakościowy wód 

podziemnych należy prowadzić odpowiednią gospodarkę ściekami bytowymi oraz 
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odpadami z materiałów wykorzystywanych przy budowie, w sposób umożliwiający 

zabezpieczenie przed ich przedostaniem się do środowiska. Składowiska materiałów 

budowlanych oraz miejsca parkingowe maszyn wykorzystywanych podczas budowy, 

powinny powstać na utwardzonym podłożu (płyty betonowe), na obszarach o dobrej 

naturalnej izolacji (przypowierzchniowa warstwa utworów słaboprzepuszczalnych).  

• Prace ciężkiego sprzętu bezpośrednio przy brzegach przekraczanych rzek, należy 

prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności.  

• Zaplecza techniczne budowy i bazy materiałowo-sprzętowe należy zlokalizować  
z zachowaniem warunków określonych w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

• Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych  

w postaci obiektów inżynierskich dopuszczalne jest lokalizowanie tymczasowych baz  

i zapleczy budowy w ich rejonie (w miarę możliwości technicznych lokalizowanie 

tymczasowych baz w pasie projektowanym drogowym) obejmujących następujące 

obiekty: miejsce składowania rusztowań, agregaty prądotwórcze i zbiorniki  

z paliwami, zaplecze sanitarne (toalety przenośne), pojemniki na odpady komunalne, 

materiały budowlane za wyjątkiem materiałów sypkich, tymczasowe pomieszczenia 

kontenerowe w ilości niezbędnej do przeprowadzenia prac budowlanych. Przy 

budowie obiektów inżynierskich występuje potrzeba realizacji wielu procesów 

technologicznych. Jako zasadę należy przyjąć organizowanie bezpośrednio przy 

warsztatach i wytwórniach pomocniczych składowisk materiałów niezbędnych do 

zapewnienia określonej technologii o charakterze pomocniczym oraz place składowe 

dla gotowych wyrobów.  

Na etapie Projektu Budowlanego nie wskazano miejsc do lokalizacji zapleczy budowy. 

Proponowane metody ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na etapie budowy: 

• Stosowanie gotowych mieszanek przygotowywanych w wytwórniach dla ograniczenia 

pylenia podczas przygotowywania spoiwa w miejscu budowy; 

• Na placu budowy należy ograniczyć pylenie np. poprzez polewanie wodą terenu  

w okresach suszy oraz zabezpieczyć pyliste materiały sypkie przed ich rozwiewaniem 

np. przykrycie plandekami, 

• Transport materiałów sypkich wywrotkami wyposażonymi w opończe ograniczające 

pylenie; 

• Wyłączanie silników podczas postoju bądź załadunku w celu ograniczenia emisji 

spalin z maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych. 

Prace budowlane w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie należy prowadzić 
wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6.00 – 22.00). W miarę możliwości urządzenia 

emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować równocześnie.  

Prace w korytach rzek, które mogą wywołać zmętnienie wody (rozbiórka obiektów 

mostowych), ze względu na niekorzystne oddziaływanie na złożoną ikrę oraz młody narybek, 

należy wykonywać poza okresem tarła ryb. Wskazany termin wykonywania tego rodzaju prac 

to okres od początku sierpnia do końca lutego. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca powinien 

opracować metodę zabezpieczenia i umocnienia brzegów rzek przed obsuwaniem  

i zniszczeniami powodowanymi przez poruszanie się ciężkich pojazdów i maszyn lub 

w czasie budowy dróg dojazdowych zlokalizowanych blisko koryta rzeki.  
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Sposób zabezpieczenia w postaci np. betonowych płyt ulokowanych na brzegu powinien 

być stateczny i nie powodować oberwania skarp.  

Szczególną uwagę należy zwrócić także na niewielkie zbiorniki wodne które są 
miejscem bytowania gatunków płazów. Siedliska te należy objąć szczególną ochroną i 

absolutnie nie dopuścić do ich zasypania, skażenia czy zaśmiecenia. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio zdeponować i po zakończeniu 

prac ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. 

Nie należy powodować zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach 

powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiany kierunków i prędkości przepływów 

wód. 

W celu ochrony ichtiofauny w czasie budowy (szczególnie obiektów mostowych) nie 

można dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych zawiesinami (pyłem, piaskiem, 

cementem). Po wykonaniu nasypów, wykopów i rowów należy niezwłocznie zabezpieczyć 
nowo powstałe skarpy przed erozją, jak również zabezpieczyć brzegi rzek przed zniszczeniem 

w wyniku pracy ciężkiego sprzętu. Należy zachować szczególną ostrożność przy wylewaniu 

fundamentów, podpór i innych betonowych elementów mostowych tak, aby nie dopuścić do 

zanieczyszczenia wód płynnym betonem. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 

Wyroby łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Wyroby i materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia wyrobów i materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych wyrobów i materiałów na środowisko. 

 

Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001 r.  

o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). 
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Wyroby i materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. wyroby pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych wyrobów i materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył wyrobów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne  

o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska oświadczenia wszystkich 

właścicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej o naniesieniu jej na mapie stanowiącej 

podstawę do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki, mające na celu 

zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

W przypadku uszkodzeń układów drenarskich Wykonawca jest zobowiązany do ich 

naprawy. 

Wykonawca jest zobowiązany w trakcie budowy zapewnić tymczasowy dostęp do pól 

nieruchomości leżących wzdłuż projektowanej drogi. 

Po zakończeniu robót  - wykonawca winien  uporządkować teren,  naprawić zaistniałe 

szkody i wypłacić właścicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemożność 
użytkowania, bądź inne trwałe szkody. Na koniec podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie 

rości sobie już żadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowań należy wliczyć  
w koszt wybudowania infrastruktury. 

Za każde nieuzgodnione wejście w teren odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren - właściciela nieruchomości 

na którym będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

wykona dokumentację fotograficzną budynków przed przystąpieniem do robót w celu 

uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących 
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nieruchomości. Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi ekspertyzę techniczną 
(wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego) stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej  

w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 

Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z właścicielami budynków/dróg. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wykona również dokumentację 
fotograficzną istniejących zjazdów z drogi na posesje. Zdjęcia będą skatalogowane w sposób 

nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
Wykonawca sporządzi ekspertyzę stanu obiektów przed przystąpieniem do robót 

budowlanych oraz po ich zakończeniu. Powyższe dotyczy również obiektów budowlanych 

znajdujących się w pobliżu dróg, po których Wykonawca planuje ciężki transport związany  

z budową. Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z właścicielami budynków/dróg. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. Wykonawca będzie 

na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą  
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będą ingerować w takie porozumienia, o ile nie 

będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.  

Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego istniejących dróg 

znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, które będą 
wykorzystywane do ciężkiego transportu Wykonawcy. Nieodłączną częścią tej dokumentacji 

będą zdjęcia skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania 

oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca sporządzi rzeczową inwentaryzację przed 

przystąpieniem do robót budowlanych oraz po ich zakończeniu. Inwentaryzacja stanu 

technicznego dróg przed rozpoczęciem transportu materiałów i po zakończeniu robót oraz 

plan transportu materiałów na budowę po sieci dróg lokalnych, powinny być uzgodnione  

i potwierdzone przez zarządców dróg, poprzez spisanie dwustronnych protokołów. Protokoły 

zostaną spisane przy udziale Zamawiającego lub Inżyniera. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy 

wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób. W przypadku 

ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty ma obowiązek dokonania wizji lokalnej 

stanu istniejących dróg po których planuje transport materiałów. Wszelkie koszty związane  

z transportem materiałów na budowę po sieci dróg lokalnych, łącznie z odtworzeniem ich 

stanu pierwotnego ponosi Wykonawca i zostają wliczone do ceny kontraktowej. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów, wyrobów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające 

tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
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budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcy wykonujący pracę na drogach po 

których odbywa się ruch będą w jaskrawych ubraniach, a od zmierzchu do świtu z elementami 

odblaskowymi. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie wyroby oraz materiały  

i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia 

Zakończenia przez Inżyniera. 

 

Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie 

w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu 

na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu ( likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja 

nierówności, czyszczenie jezdni, koszenie trawy itp.) 

 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru i przekazania terenu budowy Zamawiającemu. 

 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 
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W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inżyniera, Zamawiający ma prawo do 

wykonania Robót utrzymaniowych własnymi siłami lub zlecenie tego innej jednostce –  

z późniejszym przeniesieniem kosztów na Wykonawcę. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia  

i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu 

lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które 

spełniać mają wyroby, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do 

wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub 

wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się 
wyraźnie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub 

odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które 

zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez 

wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera. 

 

Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej 

na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera.  

W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania 

na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we 

wcześniej wspomnianych dokumentach. 

 

Wykonawca robót budowlanych powinien uwzględnić, że w trakcie realizacji inwestycji  

w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji, będą 
obowiązywały przepisy, normy oraz wytyczne (w tym wymagania techniczne w zakresie warstw 
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asfaltowych nawierzchni WT-2) aktualne na dzień złożenia oferty o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

1.5.14. Wykopaliska 
 
Wykonawca zapewni na swój koszt nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera 

i postępować zgodnie z jego poleceniami.  

 

1.5.15. Rozpoznanie inżynieryjno-saperskie. 
 
Rozpoznanie inżynieryjno-saperskie powinno być uwzględniane przy wszystkich robotach, które 

mają w swojej specyfice naruszenie struktury gruntu istniejącego. Czynności dotyczące 

rozpoznania winny być przeprowadzone przez wyspecjalizowaną instytucję, posiadającą 
uprawnienia i odpowiedni sprzęt specjalistyczny. Podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych 

stanowi pisemne zaświadczenie osób dokonujących sprawdzenia terenu w zakresie 

przeprowadzonych prac rozpoznawczych. 

 

Procedury postępowania po stwierdzeniu obecności niewypałów lub niewybuchów: 

 

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecności niewypałów lub 

niewybuchów pomimo przeprowadzonego rozpoznania za ich usunięcie czyni się 
odpowiedzialnym wykonawcę robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia następujących czynności: 

 - przerwać prace budowlane, 

 - znalezisko oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepożądanych,  

 - powiadomić telefonicznie Terenowy Komisariat Policji 

 - powiadomić wojskowy patrol oczyszczania terenu 

 - powiadomić służbę operacyjną WSzW  

 - powiadomić inwestora 

 - po usunięciu niewypałów przystąpić do realizacji prac budowlanych. 

 
1.5.16. Czasowe zajęcia terenu poza liniami rozgraniczającymi 
 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów 

robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie 

terenu, rekompensatę za utratę zbiorów występujących na terenie czasowego zajęcia, 

dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu 

pierwotnego. 
 

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy 
 
Organizację i wszystkie koszty związane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie 

podlegają one odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
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2. Wyroby budowlane i materiały 

 
2.1. Źródła uzyskania 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów  

i materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobów  

i materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. 

 

Zatwierdzenie partii (części) wyrobów oraz materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie wyroby oraz materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że wyroby oraz 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w czasie postępu Robót. 

 

2.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 

881) wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 

jest: 

a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oznaczoną przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on obowiązkowi 

oznakowania CE 

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza się wyroby i materiały 

budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że 

zapewniono zgodność wyrobu i materiału budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

2.1.2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 

poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszyć między innymi następujące informacje: 

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany oraz materiał, 

b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie 

budowlanym oraz materiale, 

c) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych 

wyrobu budowlanego oraz materiału, jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji 

technicznej wyrobu oraz materiału. 

Dla każdego wyrobu budowlanego oraz materiału oznakowanego CE który ma być użyty do 

wykonywania robót objętych kontraktem powinna być dołączona, zgodnie z rozporządzeniem 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                D.00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [9], deklaracja właściwości użytkowych wyrobu oraz 

materiału. 

2.1.3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 

poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest 

obowiązany dołączyć informację zawierającą: 
a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany, 

b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę według specyfikacji technicznej, 

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego, 

d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 

f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1. będą 
odrzucone. 

 

2.2. Pozyskiwanie wyrobów budowlanych i materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

wyrobów budowlanych i materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wyrobów budowlanych i materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych i  materiałów do Robót. 

 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót po 

uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym. 

 

Wszystkie odpowiednie wyroby pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  

w Kontrakcie. 
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Eksploatacja źródeł wyrobów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3.Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych 
 

 Wytwórnie wyrobów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera i/lub 

Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 

wymaganiami. Próbki wyrobów budowlanych mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobów 

budowlanych pod względem jakości. 

 

 W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Kontrolujący będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Kontrolujacy będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja wyrobów budowlanych przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu. 

c)  Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inżyniera i/lub Zamawiającego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji  

i badań w tych miejscach 

 

2.4. Wyroby nie odpowiadające wymaganiom 
 

Wyroby budowlane i materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jeśli 
Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych wyrobów budowlanych do innych robót,  

niż dla których zostały zakupione, to koszt tych wyrobów budowlanych zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. W każdym takim przypadku należy 

spełnić wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 

poz.251 z 2007 r.). 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby 

budowlane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 

,niezapłaceniem, koniecznością rozbiórki robót i usunięciem materiałów po rozbiórce. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 
 

 Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane i materiały, do czasu 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Wyroby budowlane i materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy  

z wyjątkiem niżej zapisanych bez uszkodzeń: kostka betonowa, krawężniki kamienne, słupki  
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do znaków drogowych, tarcze znaków, słupki prowadzące, destrukt z frezowania, oraz  

z wyjątkiem przewidzianych do ponownego wbudowania.  

Wyżej zapisane wyroby budowlane oraz materiały bez uszkodzeń stanowią własność 
Zamawiającego i winny być Jemu dostarczone za protokołem w obecności Inżyniera. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych i materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju wyrobu lub materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego wyrobu 

lub materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu lub materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Wykonawca w maksymalnym stopniu wykorzysta materiały pochodzące z rozbiórki 

nawierzchni drogowych  spełniając wymagania odpowiednich STWiORB. 

Frezowanie warstw bitumicznych przeprowadzić należy prowadzić w sposób 

selektywny, co pozwoli na optymalne powtórne ich wykorzystanie. 

Wykonawca wykona inwentaryzację pozostałych elementów rozbiórkowych  

w obecności Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Podczas inwentaryzacji Zamawiający 

ustali, które materiały stanowią wartości użytkowa dla Zamawiającego i należy je 

przetransportować do Baza Materiałowych wskazanych przez Zamawiającego. Pozostałe 

materiały stają się własnością Wykonawcy. 

Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek nie posiadające wartości użytkowej i nie 

nadające się do wbudowania, Wykonawca unieszkodliwi zgodnie z Ustawą o odpadach.  

Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (unieszkodliwieniem) w/w 

materiałów Wykonawca winien zawrzeć w cenie jednostkowej, w odpowiednich pozycjach 

kosztorysowych.  

 
3. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym 

przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
4. Transport 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty 

używania przez siebie pojazdów o nacisku na oś większym od dopuszczalnego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. Wykonanie robót Ogólne zasady 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem (warunkami 

umowy), oraz za jakość zastosowanych wyrobów oraz materiałów i wykonywanych Robót, za 

ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji 

Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                D.00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

 

Projekt organizacji robót winien zawierać harmonogram robót. 

Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej  

i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera. 

    

 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
 

  - organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

  - sposób zapewnienia bhp, 

  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

  - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
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  - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 
  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków  

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 

  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

  - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 

  - sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Inżynier/Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do 

Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów i wyrobów budowlanych. 

Wykonawca ma obowiązek przedkładania Kierownikowi Projektu sporządzonych przez siebie 

recept do zatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczane wraz z próbkami materiałów 

w ilościach wystarczających do wykonania niezbędnych badań. 
 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów oraz materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów  

i materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby i materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę. 
 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość korzystania z energii elektrycznej  

o napięciu 230 V i 400V 50 Hz podczas pobierania i przechowywania próbek betonowych przy 

każdym obiekcie mostowym wykonywanych przez Wydział Technologii-Laboratorium 

Drogowe. Wszystkie koszty związane z poborem energii elektrycznej ponosi Wykonawca 

 

6.4. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych 

współrzędnymi x, y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku. 

 
6.5. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania wyrobów oraz materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobów 

budowlanych oraz materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić laboratorium Zamawiającego na swój koszt pojazdy 

ciężarowe stanowiące przeciwwagę do oznaczania modułu odkształcenia i badania nośności 

przez obciążenie płytą statyczną (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Inżyniera.  

W przypadku konieczności przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych do badań prowadzonych 

na zlecenie Inżyniera przez laboratorium Zamawiającego, Wykonawca zapewni na swój koszt 

obsługę geodezyjną. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie: 

- przedłożonych certyfikatów, aprobat technicznych i deklaracji zgodności, 

- wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, 
- wyników badań laboratorium Zamawiającego. 

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową  
i STWiORB. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Wyrób budowlany stosowany do wykonywania robót powinien spełniać wymagania 

podstawowe i posiadać właściwości użytkowe zgodne z przeznaczeniem. 

Dopuszcza się do stosowania: 

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń, 
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2. Wyroby i materiały które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy: 

a) zostały wyprodukowane na terytorium Polski 

- w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent załączył deklarację 
zgodności z tą normą, 

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to  

w zgodzie z  uzyskaną aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację 
zgodności z tą aprobatą, 

- posiadają znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu 

albo aprobatą techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie;  

b) zostały wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej 

a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą; 
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu oraz materiału wytworzonego 

według indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne 

oświadczenie o zgodności z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada 

deklaracje zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów 

dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać 
aprobatę techniczną dla takiego wyrobu oraz materiału. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 
 

(1) Dziennik Budowy 

 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 
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- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektorów Robót, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, których zakres 

wychodzi poza kompetencje Inżyniera będą przedłożone do decyzji Kierownikowi Projektu. 

 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Dopuszcza się, za zgodą Inżyniera, możliwość przeniesienie zapisów, które ze względu na dużą 
objętość nie mogą znaleźć miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentów budowy (dot. 

np. wyników badań laboratoryjnych, danych dotyczących jakości materiału, zgodności 

warunków geotechnicznych itd.). 

 
(2) Książka Obmiarów  
 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły  

w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów . 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
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w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  

do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Kopie tych dokumentów z potwierdzeniem ich zgodności z oryginałem Wykonawca przekazuje 

Inżynierowi niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

6.9.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w Specyfikacjach. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów .  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów oraz wyrobów budowlanych 
 

Obmiary muszą być dokonane w ilościach netto każdego z elementów robót.  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość, objętości będą 
wyliczone w m3 (netto) jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wiążące są 
wymiary górnej płaszczyzny danej warstwy. 

Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa 

się że, mierzone ilości będą określane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokładnością 
odpowiadającą podanej dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. 

 

Wykonawca opracuje zestawienia tabelaryczne wszystkich asortymentów obmierzanych robót  

i przekaże je w edytowalnym pliku (*.xls), zawierającym wszystkie formuły obliczeniowe 

Inżynierowi i Nadzorowi Autorskiemu. W przypadku wątpliwości dotyczących ilości 

obmierzonych robót, Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Inżyniera lub Nadzoru 

Autorskiego dostarczyć dodatkowo rysunki, na podstawie, których dokonywał obliczeń,  
w edytowalnym pliku (*.dwg). 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania Robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Będzie utrzymywać to 

wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inżyniera. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. Odbiór robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

     a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

     b) odbiorowi częściowemu, 

     c) odbiorowi ostatecznemu, 

     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 

Inżynier może zażądać odkrycia robót zakrytych, jeśli nie zostały zgłoszone do odbioru  

lub odmówić płatności za te roboty. 
 

8.2. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier. 

 

8.3. Odbiór Robót 
 

Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. 

 

Odbiór Robót nastąpi w terminie ustalonym z Umową i Warunkami Kontraktu, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.3. 

Odbioru Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera  

i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

 

W toku odbioru Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających  

w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  

i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo ruchu, komisja postąpi zgodnie z zapisami Umowy i Warunkami Kontraktu. 

 

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

- Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

- plan BIOZ, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy(kopie) i książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  

z STWiORB i ew. PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z STWiORB i ew. PZJ, 

- rozliczenie materiałów z rozbiórek, 

- rozliczenie końcowe w formie tabelarycznej, 

- powykonawczą ewidencję dróg zgodnie z wymaganiami pkt. 8.4.1, 

- plan działań ratowniczych, 

- zestawienie wbudowanych wyrobów budowlanych oraz materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB  

i PZJ, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, , w formie 

elektronicznej edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym 

oraz w postaci pokolorowanego wydruku, z wyliczeniem ilości wszystkich robót 

wykonanych w ramach umowy, umożliwiającą założenie książki obiektu. 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, w formie edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego  

z Zamawiającym oraz w postaci wydruku, 

- Wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi, 
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- Operat usytuowania punktów pomiarowych. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4.1. Plan działań ratowniczych 

 

 Plan działań ratowniczych jest zasadniczym dokumentem, w którym są zawarte 

wymagania dotyczące zasad i organizacji prowadzenia działań ratowniczych na 

przedmiotowym odcinku drogi.  

• Plan działań ratowniczych sporządza się w postaci papierowej i elektronicznej, zgodnie 

ze wzorem opracowania Ramowego Planu działań ratowniczych jak dla autostrad 

płatnych. 

• Plan działań ratowniczych wymaga uzgodnienia z podmiotami określonymi w § 98 ust. 2 

pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 roku w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 

116 z późn. zm.), w zakresie ich dotyczących. 

• Po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień Plan działań ratowniczych jest 

zatwierdzany przez Dyrektora PZDW w Białymstoku. 

• Plan działań ratowniczych sporządza się w 6 jednobrzmiących egzemplarzach. 

• Jeden egzemplarz Planu działań ratowniczych pozostaje w Oddziale PZDW, a pozostałe 

egzemplarze podlegają przekazaniu w wersji papierowej i elektronicznej do: 

- właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej; 

- właściwego komendanta wojewódzkiego Policji; 

- właściwej wojewódzkiej jednostki organizacyjnej Państwowego Ratownictwa 

Medycznego; 

- Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Generalnej 

Dyrekcji; 

Forma i zakres materiałów do uzyskania opinii i uzgodnień powinny być maksymalnie 

zwięzłe, syntetyczne i czytelne, przy zastosowaniu głównie tabel, schematów i rysunków, 

a w dalszej kolejności list i opisów, obejmując przede wszystkim: 

- plany orientacyjne i sytuacyjne z oznaczeniem poszczególnych elementów istotnych 

dla prowadzenia akcji ratowniczych, 

- zwięzłe tabelaryczne zestawienia elementów, 

- inne materiały wymagane przez podmioty. 

 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór Robót”. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  
w STWIORB nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

9. Podstawa płatności 
 
9.1 Ustalenia Ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysu Ofertowego będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

Roboty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

i w Dokumentacji Projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych Wyrobów budowlanych i Materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami- Koszty pośrednie - składnik 

kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach 

bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów 

uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, 

koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, 

szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi 

obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, itp. 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- Koszt uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych. 

- Koszt robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, 

ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych. 

- Koszt prac tymczasowych, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd., 

- Koszt unieszkodliwienia odpadów, 
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- Koszt dostosowania się do wszystkich wymagań niniejszej STWiORB  

D.00.00.00, 

- koszty wynikające z ograniczeń w ruchu pociągów oraz nadzoru nad robotami 

prowadzonego przez PKP i spółki zależne, 

- koszt związany z ochrona istniejących drzew oraz drzewostanu w okresie budowy 

drogi. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2  Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych D.00.00.00 
 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu oraz Wymagań Ogólnych zawartych 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.00.00.00 obejmuje 

wszystkie warunki określone wyżej wymienionych dokumentach, a także wynikające 

z uzgodnień projektu, warunków technicznych zasilania lub z innych dokumentów, których 

kopie załączono w Projekcie Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia), bądź zawartych w 

projektach branżowych, a nie wyszczególnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu 

Ofertowego. 

 

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawcę    obejmuje bez wyjątków: 
 
(a) przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w 

odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach; 

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz  

i Inżyniera; 

(c) powielanie Rysunków w ilości jak określono; 

(d) dostarczenie Rysunków Inżynierowi oraz odpowiednim władzom zgodnie  

z obowiązującymi zasadami; 

 
9.4 Podporządkowanie się    wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez 
wyjątków: 
 
(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń odpowiednich władz, użytkowników, 

właścicieli i innych osób prawnych i fizycznych; 

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejących 

dróg publicznych, z których korzystać będą pojazdy Wykonawcy transportujące wyroby 

budowlane oraz materiały: przed przystąpieniem do robót i po zakończeniu robót ; 

(c) przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich władz i po zgodzie i aprobacie Inżyniera; 

(d) uzgodnienie z poszczególnymi administratorami dróg zasad korzystania z dróg, 

szczególnie w przypadku występowania na drogach ograniczeń w ruchu; 

(e) wykonanie wszelkich zabiegów utrzymaniowych, remontów, wzmocnień, przebudów 

istniejących dróg, jeżeli taka potrzeba wynikać będzie z uzgodnień z administratorami dróg. 

 

9.5  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez wyjątków:::: 
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(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami ewentualnych 

zmian do przekazanego przez Zamawiającego Projektu Organizacji Ruchu na czas 

trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania pionowego z zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

(c) Opłaty/dzierżawy terenu; 

(d) Przygotowanie terenu; 

(e) Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu; 

(f) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 

(g) Budowę dróg tymczasowych przewidzianych w Projekcie organizacji ruchu na czas 

budowy, obejmującą wykonanie pełnego asortymentu robót (w tym roboty 

przygotowawcze, ziemne, wykonanie konstrukcji dróg, roboty wykończeniowe) 

 

9.6. Organizacja ruchu  
 
Koszt Utrzymania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

(a) Utrzymanie oznakowania objazdu tymczasowego 

(b) Oczyszczanie, przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, barier  

i itp. 

(c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt Likwidacji przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

(a) Usunięcie wbudowanych wyrobów oraz materiałów i oznakowania z transportem na 

składowisko Wykonawcy i kosztem składowania. 

(b) wykonanie remontu cząstkowego dróg tymczasowych i objazdowych (dróg istniejących 

wykorzystanych do poprowadzenia objazdu) lub w przypadku zniszczonej nawierzchni 

jej remont z ewentualną koniecznością naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni, 

(c) uzupełnienie ubytków pobocza gruntem z dokopu, 

(d) zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów. 

(e) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
9.7. Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez wyjątków: 
 
(a) budowa i utrzymanie urządzeń do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono 

Inżynierem; 

(b) usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót; 

(c) usunięcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko 

Wykonawcy poza Plac Budowy; 

(d) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego; 

(e) utrzymanie czystości dróg publicznych zgodnie z zakresem zatwierdzonym przez 

Inżyniera; 
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(f) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 
 

9.8. Zapewnienie dostępu do dróg, posesji i pól obejmuje bez wyjątków: 
 
(a) uzgodnienie z właścicielami zakresu zapewnienia dostępu i zatwierdzenie przez Inżyniera 

przed przystąpieniem do robót, 

(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu, 

(c) tymczasowe przełożenie urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich (jeżeli to 

konieczne), 

(d) roboty pomocnicze związane z budową lub utrzymaniem dostępu, 

(e) budowa lub/i utrzymanie dostępów (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne 

przemieszczanie, 

(f) usunięcie dostępów+ oraz tymczasowych urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji 

inżynierskich (jeżeli to konieczne), 

(g) przywrócenie lub przełożenie do ostatecznej lokalizacji urządzeń obcych lub konstrukcji 

inżynierskich (jeżeli jest to wymagane), 

(h) usunięcie wszelkich rozbiórkowych materiałów i sprzętu na składowisko Wykonawcy 

poza Placem Budowy, 

(i) koszty podporządkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisów. 
 

9.9. Tablice informacyjne na czas budowy obejmują bez wyjątków: 
 
(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inżyniera; 

(b) wytworzenie, załadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce 

wskazane przez Inżyniera; 

(c) ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych, ewentualne aktualizacje danych 

kontraktowych  podczas wykonywania Robót objętych Kontraktem; 

(d) rozebranie i usunięcie tablic informacyjnych na składowisko Wykonawcy poza Plac 

Budowy zgodnie z instrukcją Inżyniera. 
 

9.10. Koszty związane z zabezpieczeniem budowy obejmują    bez wyjątków: 
 
(a) koszty podporządkowania się wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej STWiORB; 

(b) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 
 

9.11. Tymczasowe zajęcie gruntów obejmuje bez wyjątków: 
 
(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz rekompensat spowodowanych 

czasowym zajęciem gruntu dla jego właścicieli; 

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunków Klauzuli 1.5.9 D.00.00.00 „Warunki 

Ogólne”. 
 

9.12. Gwarancje i ubezpieczenia obejmują bez ograniczeń: 
(a) koszty uzyskania, obsługi i przedłożenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich 

ubezpieczeń. 
 
9.13. Rozpoznanie inżynieryjno-saperskie (przeszukanie terenu budowy na obecność 
niewybuchów i niewypałów) obejmuje bez ograniczeń: 
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(a) koszty rozpoznania terenu przez wyspecjalizowaną instytucję, posiadającą uprawnienia i 

odpowiedni sprzęt specjalistyczny; 

(b) uzyskanie i przedłożenie pisemnego zaświadczenia osób wykonujących sprawdzenie 

terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych, 

(c) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunków Klauzuli 1.5.15 D-M.00.00.00 

„Warunki Ogólne”. 

Przeszukanie terenu budowy na obecność niewybuchów i niewypałów podlega odrębnej 

stanowi odrębnemu rozliczeniu. Szczegóły zawarto w uzupełnieniu na końcu niniejszej 

STWiORB. 

 
9.14. Koszty związane z Zapleczem Wykonawcy obejmują bez wyjątków: 
 

(a) koszty niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych  

i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót 

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujące wszystkie koszty eksploatacyjne 

(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujące usunięcie wszystkich instalacji, 

urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych i doprowadzenie 

terenu do stanu pierwotnego. 

 

10.  Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 

z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953). 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30  

z 1989r., poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 poz.2497). 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60  

z późniejszymi zmianami). 

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 

177) 

9. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 

r. ustanawiająca zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

i uchylająca dyrektywy Rady 89/106/EWG/Dz.U.U.E. z 4.4.2011 , PL z późniejszymi 

zmianami.  

10. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881. ), 

11. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627), 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące  
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w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

(Dz. U. nr 195 poz. 2011) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) 
14. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 170 z dnia 12 

października 2002 r., poz. 1393. 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw  

z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220. 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz. U. Nr 

177 – poz. 1729. 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r 

Nr 120 poz.1126) 

18. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908, 

tekst jednolity). 

 

 

 

 

 

 

 


