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1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące 

wykonania  przebudowy napowietrznych linii 15 kV i 0,4 kV „Budowa i rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna”. 

1.2 Zakres stosowania STWIORB 

 Specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich (wymienionych 

w punkcie 1.1). 

1.3.  Zakres robót objętych STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przebudowy napowietrznych 

linii 15 kV i 0,4 kV, kolidującej z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr DW 682 odc. III  i 

obejmują: 
 

 

- demontaż słupa nr  7  przelotowego nn ŻN10 z RSA, oprawą,  odejściem kablowym ( 

oświetlenie ul. Czeladnicza),  km 2+600 do  km 3+400), 

  

- montaż słupa nn nr 7 Kr (RSA), z przełożeniem odejścia kablowego z likwidowanego słupa 

przelotowego i oprawy oświetelniowej,  

 

- demontaż linii napowietrznej nn 4AL425 od slupa nr 7 do  nr 25 ( 17xŻN10 + 1xA-owy ŻN10) 

wraz z oprawami, 

 

- demontaż  latarnii mostowych ( most na Narwii )  sz. 7 wraz z linią kablowa YAKY4x25 (km 

3+400 do km 3+580), 

 

- demontaż słupa krańcowego  A-owego ŻN 10 z oprawą i odejściem kablowym do istniejącej 

przepompowni scieków, demontaż 3 słupów  nn P ŻN10 ( jeden  z platformą bocianią) wraz z 

przęsłami ,  demontaż odejścia kablowego YAKY4x35 do szafy telekomunikacji  (km 3+600 do 

km 3+710), 

 

- montaż montaż słupa nn E10,5/10 z 2 odejściami YAKXS 4x35, przenoszoną platformą 
bocianią i przepieciem linii 4AL50 i przeniesieniem oprawy oświetelniowej, (km 3+710), 

 

- demontaż słupów krańcowego  nn nr 14 A-owego z odejsciem kablowym YAKY4x120 i  

RONK  ŻN12 nr 13 z podporą, z linia 4AL + 2AL25,  z oprawą  (km 3+760), likwidacja prząsła 

nad DW682, 

 

- montaż montaż słupa nn E10,5/10 z  odejściem kablowym  YAKXS 4x120, przepięciem 

przewodów istniejącej linii napowietrznej i przeniesieniem oprawy oświetleniowej,  mufowanie 

kablowanego przęsła z odejściem kablowym po likwidowanym słupie nr 14 (km 3+760), 

 

- likwidacja słupa nr 1/89 nn RNK A-owego z oprawa i odejściami AsXSN, 4AL 50 + 2AL25 
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(km 4+410), 

 

- montaż słupa nn nr 1/89 K E10,5/10, z przełożeniem istniejących odejść, skablowanie 

YAKXS4x120 + YAKXS 2x25   likwidowanego przesła   w kierunku   ST Uhowo III (km 

4+410), 

 

- likwidacja wraz z przęsłami słupów ŻN10  nr 13,14,15 z 7xAL, likwidacja słupa ŻN10 

narożnego w kier posesji  ul. Kolejowa  nr 19 z 4AL (km 4+475 do  km 4+540), 

 

- montaż 2 słupów nn K E10,5/10: nr 15 i  w kierunku posesji nr 19, z przełożeniem istniejących 

odejść, skablowanie YAKXS4x120 odc. ST Uhowo III kier. Słup nr 15 w nowej lokalizacji i 

dalej w kierunku nowego słupa przy posesji  nr 19  (km 4+475 do  km 4+540), 

 

- demontaż słupa SN P E12/4,3  (km 5+440), 

 

- montaż słupa SN P E13,5/4,3  (km 5+440), 

 

- demontaż słupów nn ŻN12 P nr 13 z oprawą, ŻN12  narożny A-owy nr 14 z oprawą, ŻN 

2xZN10 nr 15 z przesłami 4xAL50 + 25   (km 8+600), 

 

- montaż 2 słupów nn K E10,5/10: (nr 13 z przełożeniem oprawy) i  nr 15, z przełożeniem 

istniejących odejść, skablowanie YAKXS4x120 odc. Słup nr 13 – słup nr 15,  montaż słupa N 

E10,5/6 nr 12A  (km 8+600), 

 

- demontaz słupa 2xŻN12  N  nr 35 4AL50+25 (km 8+810), 

 

- montaż słupa 36 PS  E13,5/10, przełożenie istniejacych 4xAL50+25 (km 8+810), 

 

- demontaż słupa SN nr 73/93 P BSW14 3xAFL70 (km 9+450), 

 

- montaż słupa SN nr 73/93 PS E18/10 z przełożeniem  3xAFL70 (km 9+450), 

 

- demontaż słupa SN nr 2/79 P  BSW14   3xA70  (km 10+220), 

 

- montaż słupa SN nr 2/79 PS E18/10  z przełozeniem 3xAFL70 (km 10+220), 

 

- demontaż słupa SN nr  P  BSW14   3xAFL35  (km 10+870), 

 

- montaż słupa SN O E18/15 z przełożeniem 3xAFL35 (km 10+870),  

 

- demontaż słupów ŻN nn nr 3 z oprawą, nr 4 z oprawą, nr 5 z oprawą, nr z oprawą 6, nr 7, nr 8 z 

odejściem YAKXS4x35, nr 9, nr 10 K E10,5/10 z linią 4xAL50+25, demontaz przęseł (km 

10+710 do km 10+970), 

 

- montaż słupa nn nr 4 E10,5/10z odejściem kablowym YAKXS4x120 do ZK-8187 (km 10+710 

do km 10+970), 
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- demontaż 2  słupów P  ŻN 12 SN, 3xAFL70 (km 11+250 ), 

 

- montaż 2  słupów K E12/25  z przepięciem krańcowym  istniejącej linii, 3xAFL70, skablowanie 

3xXRUHAKXS1x120/25  przęsła, przewiert pod rzeczka Turoscianką (km 11+250 ), 

 

- demontaż 2  słupów SN P  ŻN 10, 3xAFL70 (km 12+300 ), 

 

- montaż 2  słupów PS SN  E13,5/10 z ptrzepięciem linii  3xAFL70 (km 12+300 ), 

 

 

- demontaż 2  słupów P  ŻN 10 SN, 3xAFL70 (km 14+890), 

 

- montaż 2  słupów K E12/25  z przepięciem krańcowym  istniejącej linii, 3xAFL70, skablowanie 

3xXRUHAKXS1x120/25 przęsła (km 14+890 ), 

 

- demontaż   słupa  A-owego  ŻN 12 SN, 3xAFL70 (km 15+400), 

 

- montaż 2  słupów K E12/25  z przepięciem krańcowym  istniejącej linii, 3xAFL70, skablowanie 

3xXRUHAKXS1x120/25 przęsła (km 11+400 ), 

 

- demontaż   słupów wirowanych nn  E10,5/4,3 nr 32, 33, 34, 35, AsXSN 4x70  (km 15+810), 

 

- montaż   słupa  wirowanego nn  K E10,5/10 z odejściem kablującym odcinek napowietrzny 

AsXSN 4x70   do słupa K nr 36 (km 15+810), 

 

- demontaż   słupa  O  SN nr 8/93  2xBSW14, 3xAFL35 (km 16+010 ), 

 

- montaż  słupa O SN  nr 8/93 E15/20 z przepięciem linii  3xAFL35 (km 16+010 ), 

 

- montaż  słupa PS SN   E13,5/10 z przepięciem linii  3xAFL70 (km 16+420), 

 

- demontaż   słupa  P  SN nr 179/1 demontaż  3xPAS70  (km 16+680 do km 16+800 ), 

 

- przebudowa słupa SN ON nr 179  3xPAS70 do słupa  Krg. Skablowanie linii 3xPAS70 kablem 

3xXRUHAKXS1x120/25   do km 16+815 (km 16+680 do km 16+815 ), 

 

- demontaż słupa nn wirowego z oprawą i 2 odejściami kablowym (km 16+815), 

 

- odejścia kablowe nn ze słupa j.w. poprzez mufowanie zasilić kablami YAKXS4x120                             

z przenoszonego do nowej lokalizacji ( zadanie odrębne  drogi DW6789) ZK-6988.  
 

Uwaga w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej  dla odbiorców prace przy 

usuwaniu kolizji wykonać  w technologii PPN ( prace pod napięciem)  lub przy wykorzystaniu 

agregatu prądotwórczego lub w inny sposób, uzgodniony z operatorem sieci.  

 

1.4.  Określenia podstawowe 
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1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do 

przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji 

wsporczych i osprzętu. 

1.4.2. Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 

1.4.3. Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 

1.4.4. Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 

1.4.5. Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 

1.4.6. Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia 

przewodu w środku rozpiętości przęsła. 

1.4.7. Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą 
fundamentu. 

1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenergetycznej na 

odcinku wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa (wg warunków podanych w p. 5.8). 

1.4.9. Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojących - zawieszenie przy 

użyciu dodatkowego przewodu zabezpieczającego, zapobiegające opadnięciu przewodu 

roboczego w przypadku zerwania go w pobliżu izolatora. Rozróżnia się bezpieczne 

zawieszenie przewodu: przelotowe i odciągowe. 

1.4.10. Przewód zabezpieczający - przewód dodatkowy wykonany z tego samego materiału i o 

tym samym przekroju co przewód zabezpieczany, przymocowany do przewodu 

zabezpieczanego przy pomocy złączek. 

1.4.11. Bezpieczne zawieszenie przewodu na łańcuchu izolatorów wiszących - zawieszenie 

zapobiegające opadnięciu przewodu w przypadku, gdy zerwie się jeden rząd łańcucha. 

Rozróżnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciągowe i przelotowo-

odciągowe. 

1.4.12. Łańcuch izolatorowy - jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych szeregowo 

wraz z osprzętem umożliwiającym przegubowe połączenie izolatorów między sobą, 
konstrukcją zawieszeniową, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposażony również 
w osprzęt do ochrony łańcucha przed skutkami łuku elektrycznego. 

1.4.13. Skrzyżowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części 

rzutów poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi 

komunikacyjnej, budowli itp. 

1.4.14. Zbliżenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu 

poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza 

niż połowa wysokości zawieszenia najwyżej położonego nieuziemionego przewodu 

zbliżającej się linii i nie zachodzi przy tym skrzyżowanie. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-02051 

[2] i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” . 
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2.  Wyroby budowlane 

2.1.  Ogólne wymagania 
 

 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 Mogą być stosowane wyroby budowlane oznakowane znakiem Ce lub znakiem budowlanym. 

 Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę wyroby, dla których normy PN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 

dokument. 

2.1.  Odgromniki 
 

 Do ochrony przeciwprzepięciowej odejśc kablowych z linii napowietrznej  stosować 
ochronniki zaworowe wg PN-81/E-06101 [5]. 

 Zalecany typ ochronniki przeciwprzepięciowe: dla napowietrznej linii 15 kV – typu typu LSR 

lub HTV, a dla napowietrznej linii 0,4 kV min. 0,5 kV/ 5 kA. 

 

3.  Sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku  itp. 

 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera budowy. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

Sprzęt do wykonania przebudowy linii napowietrznych 
 Wykonawca przystępujący do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 

winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu (według tablicy 1), gwarantujących 

właściwą jakość robót. 

Tablica 1. Wykaz maszyn i sprzętu do wykonania linii napowietrznych, 

Nazwa a) 

Zestaw wiertniczo-dźwigowy samochodowy  800 mm/3 m x 

Pompa przeponowa spalinowa x 

Zespół prądotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA x 

Koparka jednonaczyniowa kołowa x 

Zagęszczarka wibracyjno-spalinowa x 

Wibrator pogrążalny x 

Spawarka spalinowa x 

Spalinowy pogrążacz uziomów x 

Ciągnik kołowy 40-50 KM x 
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4.  Transport 

4.1.  Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORBi wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

4.2.  Środki transportu 

 Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych powinien wykazywać się możliwością korzystania ze środków transportu wg 

tablicy2. 

Tablica 2. Wykaz środków transportu do wykonania linii napowietrznej do 1 kV, 

Nazwa a) 

Żuraw samochodowy x 

Samochód skrzyniowy x 

Samochód specjalny z platformą i balkonem x 

Przyczepa dłużycowa x 

Samochód dostawczy x 

 Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5.  Wykonanie robót (UWAGA przy wykonywaniu robót kablowych stosować 
postanowienia zawarte w SST dla DW682 odc III, Przebudowa kablowych linii 

energetycznych  nN – 0,4kV i SN-15kV CPV:  45232000-2  

5.1.  Przebudowa napowietrznych linii SN 15 kV i nN 0,4 kV 
 Przy przebudowie i budowie dróg, występujące elektroenergetyczne linie napowietrzne SN 15 

kV i nN 0,4 kV, które nie spełniają wymagań PN-75/E-05100 [5] powinny być przebudowane. 

 Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez 

użytkownika tych obiektów. Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym 

możliwe jest odłączenie napięcia w przebudowywanej linii. 

 Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi harmonogram 

robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych 

urządzeniach. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolidujące napowietrzne linie 

elektroenergetyczne należy przebudowywać zachowując następującą kolejność robót: 

- obustronne wyłączenie napięcia na przebudowywanej linii, 

- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii, 

- wybudowanie nowego, nie kolidującego z przebudowywaną drogą odcinka linii 

wykorzystując w miare możliwosci, przy akceptacji PGE Dystrybucja, materiały                         

z demontażu, 

- wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z 

drogą, 



   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                       

D.01.03.01 

- wykonanie prób pomontazowych, 

- załączenie przebudowanej linii pod napięcie. 

 Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z 

przepisami  o bezpieczeństwie i higienie pracy [1]. 

 

5.2. Wykopy pod słupy i fundamenty 
Należy zwrócić uwagę, aby nie była naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop był 

zgodny z PN-68/B-06050 [26]. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 

gruntowych. 

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od ich wymiarów, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszędzie tam, gdzie jest to 

możliwe, należy wykopy pod słupy i fundamenty prefabrykowane wykonywać przy zastosowaniu 

zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. 

 

5.3.  Montaż słupów żelbetowych i strunobetonowych 
 Słupy żelbetowe i strunobetonowe należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji 

poziomej.  

W zależności od warunków pracy, słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w belki 

ustojowe. 

 Dla słupów, których dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod 

podziemne części słupów należy wypełniać zaprawą cementową, której skład i właściwości 

zaakceptuje Inżynier. 

 W tym przypadku otwory pod słupy powinny być wiercone. 

 Nie wolno stosować ww. metody dla posadowień słupów figurowych (rozkracznych, z 

podporą itp.), których ustoje pracują na wyrywanie lub wciskanie. 

 Połączenia stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją przez 

malowanie lakierem asfaltowym. . 

 Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegając 

zasad określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce” [3]. 

 Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości 

słupa. 

 

5.4.  Montaż przewodów 

 

5.4.1. Wymagania ogólne 
 Przewody podlegające działaniu siły naciągu należy tak łączyć lub tak zawieszać na 

konstrukcji wsporczej, aby wytrzymałość złącza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosiła dla 

przewodów wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymałości przewodu. 

 Przewody należy łączyć złączkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno być takie, 

aby nie osłabiało jego wytrzymałości. Zależnie od funkcji, jaką spełnia konstrukcja wsporcza oraz 

od jej wytrzymałości, należy stosować zawieszenie przewodu przelotowe lub odciągowe, a w 

przypadkach wymagających zwiększenia pewności umocowania przewodu - przelotowe bezpieczne 

lub odciągowe bezpieczne. 
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 Naprężenie w przewodach nie powinno przekraczać: 
- dopuszczalnego naprężenia normalnego - jeżeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 

stopnia, 

- dopuszczalnego naprężenia zmniejszonego - jeżeli przęsło podlega obostrzeniu 3 stopnia. 

 

Przy wymianie słupa w istniejącej sekcji  utrzymać przypisane jej naprężenia . 

 

 Zabrania się regulować naprężenia w przewodzie przez zmianę długości linki rozkręcaniem 

lub skręcaniem. Dopuszcza się stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisów lub 

poddawanie przewodu przed montażem zwiększonemu naprężeniu, ze względu na możliwość 
powiększenia zwisu spowodowanego pełzaniem aluminium. 

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego należy stosować: 
- na izolatorach stojących - w przypadku, gdy siły naciągów przewodów w przęsłach są po 

obu stronach izolatora jednakowe lub gdy różnica naciągów jest nieznaczna, 

- na łańcuchach izolatorów wiszących - w przypadku, gdy łańcuch nie podlega sile naciągu 

lub gdy naciąg jest nieznaczny. 

 Zawieszenie przelotowe powinno być tak wykonane, aby przy wystąpieniu znaczniejszej siły 

wzdłuż przewodu, mogącej grozić uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewód przesunął się w 

miejscu zawieszenia albo wyślizgnął z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwało się, nie 

dopuszczając w ten sposób do skutków powstałej siły. 

 Zawieszenie odciągowe przewodu roboczego należy stosować w przypadku, gdy siły naciągu 

przewodów w przęsłach są niejednakowe. Zawieszenie odciągowe powinno wytrzymywać co 

najmniej 90% siły zrywającej przewód. 

 

5.4.2.  Odległość przewodów od powierzchni ziemi 
Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych od 

powierzchni ziemi, będących pod napięciem, przy największym zwisie normalnym dla linii 

napowietrznych krzyżujących sie z droga wojewódzką, powinny wynosić dla linii SN 15 kV ≥ 7,1 

m, a dla linii nN do 1 kV ≥ 6,00 m. 

 

5.5.  Tablice ostrzegawcze i informacyjne 
 Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwałe znaki lub 

tablice numeracyjne, zgodnie z oznaczeniami przyjętymi przez Właściciela linii. Tablice 

informacyjne powinny być wykonane wg rysunków zamieszczonych w typowych katalogach 

budowanych linii. 

 

5.6.  Uziemienia ochronne 
 Uziemieniu ochronnemu podlegają we wszystkich liniach metalowe części urządzeń 
znajdujące się w linii, urządzenia oświetlenia zewnętrznego, przy czym w sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV, w której zastosowano samoczynne 

wyłączenie zasilania, wymienione części należy połączyć z przewodem PEN. 

 Uziemienia ochronne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu                    

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne                  

w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 

 

5.7.  Skrzyżowania i zbliżenia linii napowietrznych z drogami kołowymi 
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 Linie elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z drogami kołowymi należy tak 

prowadzić i wykonywać, aby nie powodowały przeszkód i trudności w ruchu kołowym i pieszym 

oraz w należytym utrzymaniu dróg i na warunkach podanych w zezwoleniu zarządu drogi na 

prowadzenie robót w pasie drogowym. 

W przypadku skrzyżowania lub zbliżenia z drogą wojewódzka w linii należy zastosować 
obostrzenie  2 stopnia. Minimalna odległość przewodów linii napowietrznej pod napięciem od 

powierzchni dróg wojewódzkich, przy największym zwisie normalnym, powinna wynosić dla linii 

dla linii SN 15 kV ≥  7.1 m, a dla linii nN do 1 kV ≥ 6,00 m, 

 W szczególnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa się ruch pojazdów 

ponadnormatywnych, zarząd drogowy może zwiększyć minimalne odległości przewodów od 

powierzchni drogi. 

 

6.  Kontrola jakości robót 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 

przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Inżynierowi zgodności dostarczonych wyrobów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, 
STWiORBi PZJ. 

 Wyroby posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi  w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 

terminie badania. 

 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 

Inżyniera. 

 Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przystąpieniu do każdej 

roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po odbiorze. 

 

Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych wyrobów jeżeli wynika to z Polskich Norm. 

 Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość 
nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy przedstawić 
Inżynierowi świadectwa cechowania. 

 

6.3.  Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Wykopy pod fundamenty 
 Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie 

ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby zapewnione było                  

w nich ustawienie fundamentów lub ustojów, których lokalizacja i rzędne posadowienia były 

zgodne              z dokumentacją projektową. 
 

6.3.2. Słupy żelbetowe i strunobetonowe 
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 Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- lokalizacji, 

- kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 

- dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku - tolerancja wykonania, 

- stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 

- zgodności posadowienia z dokumentacją projektową. 
 

6.3.3. Zawieszenie przewodów 
 Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych izolatorów                

i osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę wartości naprężeń zawieszanych przewodów. 

 Naprężenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych (jeżeli przęsło 

linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 

stopniu obostrzenia).  

 Po wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad obiektami 

krzyżującymi. Przewody nie powinny być zawieszone niżej niż podano w STWiORB, przy 

spełnieniu odpowiednich warunków, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-75/E-

05100. 

 

6.3.4. Instalacja przeciwporażeniowa 
 Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości 

ułożeniabednarki, stanu połączeń spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie zagęszczenia 

wymaganego wg PN-S-02205. gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-

01.  Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości 

pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym                      

w dokumentacji projektowej. 

 

6.4.  Badania po wykonaniu robót 
 W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie 

badań po wykonaniu robót. 

 

7.  Obmiar robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

 Jednostką obmiarową dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr. 

 Jednostką obmiarową dla słupa jest szt. 

8.  Odbiór robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- projektową dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokóły z dokonanych pomiarów, 
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- kopia zapisów odbioru robót zanikających, 

- ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 

 

9. Podstawa płatności 
 

 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 Podtawą jest zawarta umowa między Inwestorem a Wykonawcą  
 

10.  Przepisy związane 

10.1.  Normy 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 

2. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i 

oznaczenie. 

3. PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 

zanurzeniowe chromianowane. 

4. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

5. PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i 

badania. 

6. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

7. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

8. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej 

szybkoschnący czarny. 

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

10. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir. 

10.2.  Inne dokumenty 

     Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

         Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej.      Dz. U. Nr 81z dnia 26.11.1990 r. 

      Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót.  

PBE „Elbud” Kraków. 

      Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. –  z 

aktualizacjami. 

 

Standardy budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.   

 

TOM 3: LINIE NAPOWIETRZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 

TOM 4: LINIE KABLOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 

TOM 5: STACJE TRANSFORMATOROWE SN/nN 
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TOM 6: LINIE NAPOWIETRZNE I KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA  

 

Wymagania  techniczne dot.  urządzeń elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. zgodnie z  

zarządzeniem  nr 06-15 wraz  z poniższymi załącznikami  :  

 

zal. 12 przewody SN, 

zal. 13 kable SN 

zal. 14  izolatory kompozytowe, 

zal. 15 izolatory porcelanowe, 

zal. 16 ograniczniki przepięć, 

zal. 18. słupy betonowe SN i nn, 

zal. 19 osprzęt do linii kablowych SN, 

zal. 21. rozłączniki napowietrzne SN, 

zal. 22 uziomy i osprzęt uziomowy, 

zal. 23. osprzęt do linii napowietrznych SN wykonanych przewodami nieizolowanymi, 

zal. 32 przewody nn, 

zal. 33 izolatory nn, 

zal. 34 ograniczniki przepiec nn, 

zal. 35 osprzęt do linii kablowych nn, 

zal. 37. rozłączniki bezpiecznikowe słupowe nn, 

zal. 38 złącza kablowe nn, 

zal. 39 szafki pomiarowe nn 


