
Nazwa zadania: 

Data:

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 6 7

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *

D.01.03.01 

D.01.03.02

45314300-4

45316100-6

45232200-4

USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

 Kod CPV 45314300-4 Kładzenie kabli

 Kod CPV 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

 Kod CPV 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

uwaga: przyjęcie w projekcie oznaczenia dla linii kablowych 3xXRUHAKXS1x120 jako                  

L=171 m ( 546 m)  oznacza:  171= wykop,  546 = długość łączna wszystkich żył kabla .

* * * *

* * * *

1.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. kpl 19,0

1.2 D 01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. 

Słup krańcowy E10,5/10 wraz z osprzętem ( przełożenie RSA ze słupa demontowanego)
kpl 1,0

* *
2.1 D 01.03.02 Demontaż słupów oświetleniowych. kpl 7,0

* *

3.1 D 01.03.02 Demontaż słupów  komunalnych z oswietelniem. kpl 4,0

3.2 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m
3 12,60

3.3 D 01.03.02 demontaz zasilania kablowego przepompowni i szafki zasil. Telekomunikacji m 24,0

3.4 D 01.03.02
Montaz słupa nn K 10,5/10 z dwoma odejściami kablowymi    z przeniesieniem platformy bocianiej i 

oprawy oswietleniowej 
kpl. 1,0

3.5 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS4x25 mm m 56,00

3.6 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 14,08

* *

4.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN kpl 2,0

4.2 D 01.03.02
Montaż w wykopach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z Al o 

przekroju do 240 mm2 na napięcie do 30 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
szt. 1,00

4.3 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m
3 15,84

4.4 D 01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany 10,5/10 

wraz z osprzętem i przeniesieniem oprawy ośw. 
kpl 1,0

4.5 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych HDPE o śr. 110mm m 40

4.6 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 4x120mm2 m 55,00

4.7 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 14,08

* *

5.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN kpl 1,0

5.2 D 01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany 12/20 wraz 

z osprzętem
kpl 1,0

* *

6.1 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m
3 49,32

6.2 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych HDPE o śr. 110mm m 16

6.3 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 43,84

6.4 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 4x120mm2 m 158,00

6.5 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 2x25 mm2 m 52,00

* *

7.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN kpl 4,0

7.2 D 01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany  K10,5/10 

wraz z osprzętem
kpl 2,0

7.3 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m
3 19,08

7.4 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych HDPE o śr. 110mm m 33

7.5 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 23,85

7.6 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 4x120mm2 m 73

* *

8.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN kpl 1,0

8.2 D 01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej  SN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany PS 

E13,5/4,3 -osprzęt ze zdemontowanego słupa
kpl 1,0

* *

9.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN kpl 2,0

9.2 D 01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany 10,5/10 

wraz z osprzętem
kpl 2,0

9.3 D 01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany 10,5/6 wraz 

z osprzętem
kpl 1,0

9.4 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III  ( rów 58 m) m
3 20,88

9.5 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych HDPE o śr. 110mm m 14

9.6 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 18,56

9.7 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 4x120mm2 m 78,00
* *

10.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN kpl 1,0

10.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany ON 12/10 kpl 1,0

* *

11.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN kpl 1,0

11.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany 18/10 kpl 1,0

7.  USUNIĘCIE KOLIZJI 11 [4+475 do 4+540]

8.  USUNIĘCIE KOLIZJI 12 [5+440]

9.  USUNIĘCIE KOLIZJI 14 [8+600]

10.  USUNIĘCIE KOLIZJI 15 [8+810]

11.  USUNIĘCIE KOLIZJI 16 [9+450]

1.  USUNIĘCIE KOLIZJI 4  ( 2+600 do 3+400 ) Linia oświetleniowa nn napowietrzna

2.  USUNIĘCIE KOLIZJI 6 [ 3+400 do 3+580 Most na rzece Narew]

3.   USUNIĘCIE KOLIZJI 6A [ 3+400 do 3+580 Most na rzece Narew]

4.  USUNIĘCIE KOLIZJI 7 [3+760]

5.  USUNIĘCIE KOLIZJI 9 [4+410]

6.  USUNIĘCIE KOLIZJI 10 [4+450]

KOSZTORYS  OFERTOWY

„Budowa i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna”

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

Jednostka Cena

jedn. zł *)

Wartość

poz. zł *)

po zmianach z dnia 13.02.2017r. 



Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 6 7

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

Jednostka Cena

jedn. zł *)

Wartość

poz. zł *)

* *

12.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN kpl 1,0

12.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN- pojedynczy z ustojami. Słup wirowany 15/10 kpl 1,0

* *

13.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN kpl 1,0

13.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN - pojedynczy z ustojami. Słup wirowany E18/10 kpl 1,0

* *

14.1 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III ( dług. rowu 102 m) m
3 36,72

14.2 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer, Do 0,6 m m 40,00

14.3 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych RHDPEd o śr. 160mm m 47,00

14.4 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -3 x XRUHAKXS 1x120/25 m 405,00

14.5 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 27,84

14.6 D 01.03.02
Montaż w wykopach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z Al o 

przekroju do 240 mm2 na napięcie do 30 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
szt. 0,00

14.7 D 01.03.02 Kopanie rowów dla urządzenia przeciskowego m
3 16,00

14.8 D.01.03.02 Wykonanie przewiertu sterowanego wraz z wciągnięciem rury HDPE 160 m 15,00

14.9 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN kpl 2,0

14.10 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN Krg E12/25 słup 2

14.11 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN P K E12/6 słup 1

* *

15.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN kpl 2,0

15.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN PS E13,5/10 słup 2,0

* *

16.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN kpl 3,0

16.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN Krg E12/25 słup 2

16.3 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III ( dług. rowu 143 m) m
3 51,48

16.4 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer, Do 0,6 m m 96,00

16.5 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych RHDPEd o śr. 160mm m 47,00

16.6 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -3 x XRUHAKXS 1x120/25 m 501,00

16.7
Montaż w wykopach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z Al o 

przekroju do 240 mm2 na napięcie do 30 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
kpl. 2,00

16.8 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 40,04

* *

17.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN kpl 2,0

17.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN  Krg E12/25 słup 2

17.3 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III   ( 143 m) m
3 51,48

17.4 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer, Do 0,6 m m 83,00

17.5 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych RHDPEd o śr. 160mm m 60,00

17.6 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -3 x XRUHAKXS 1x120/25 m 297,00

17.7 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 45,76

* *
18.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN kpl 4,0

18.2 D 01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN - pojedynczy z ustojami. 

Słup wirowany 10,5/10 wraz z osprzętem
kpl 1,0

18.3 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m
3 79,20

18.4 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer, Do 0,6 m m 214,00

18.5 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych RHDPEd o śr. 110mm m 80,00

18.6 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 4x120mm2 m 238,00

18.7 D.07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III m
3 66,36

* *

19.1 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN kpl 1,0

19.2 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN  O E15/20 słup 1

* *

20.1 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN  SP E13,5/10 słup 1

* *

21.1 D 01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN słup 1

* *

22.1 D 01.03.02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m
3 67,68

22.2 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer, Do 0,6 m m 127,00

22.3 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych RHDPEd o śr. 160mm m 44,00

22.4 D.01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -3 x XRUHAKXS 1x120/25 m 546,00

22.5 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej SN kpl 1,0

22.6 D 01.03.02 Demontaż słupów linii napowietrznej nN kpl 1,0

22.7 D 01.03.02 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 4x120mm2 m 37

22.8 D 01.03.04 Montaż w wykopach muf przelotowych na kablach nn o przekroju do 4x120  mm2 szt. 2,00

22.9 D 01.03.01 Przebudowa słupa ON na Krg kpl 1,0

………………………………. ……………………………………………

19.  USUNIĘCIE KOLIZJI 28 [16+010]

20.  USUNIĘCIE KOLIZJI 29 [16+420]

21.  USUNIĘCIE KOLIZJI 30 [16+530]

22.  USUNIĘCIE KOLIZJI 31 [16+680 do 16+815]

RAZEM wartość netto 

13.  USUNIĘCIE KOLIZJI 18 [10+220]

14.  USUNIĘCIE KOLIZJI 21 [11+250]

15.  USUNIĘCIE KOLIZJI 22 [12+300]

16.  USUNIĘCIE KOLIZJI 25 [14+890]

17.  USUNIĘCIE KOLIZJI 26 [15+400]

18.  USUNIĘCIE KOLIZJI 27 [15+810]

12.  USUNIĘCIE KOLIZJI 17 [10+220]


