
Poz Nazwa Jedn Ilość Cena j. Wartość

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,050

20. Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt niespoisty w nadkładzie 100 m3 0,780

30. Zasyp wykopów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 100 m3 0,780

40. Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m3 0,780

10. Drenaż z rur PE dwuściennych typu LP fi 110 układanych ręcznie w gotowym wykopie 100 m 0,500

20. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn100mm 10 m 4,100

30. Studzienka drenarska fi1000mm PCV lub PE głębokości 2,0 m z pokrywą betonową szt 1,000

40. Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 1,000

50. Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau rurociągu drenarskiegio przed i 

za studniami

metr 1,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,018

10. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn300mm 10 m 1,800

20. Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 1,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,028

10. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn75mm 10 m 2,800

20. Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 1,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,036

20. Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt niespoisty w nadkładzie 100 m3 0,605

30. Podłoże pod kanały z piasku podsypkowego  grub 5 cm  oraz obsypka rurociągu do spodu 

konstrukcji drogowej z zagęszczeniem

m3 60,480

40. Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi 100 m3 1,210

„Budowa i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna”

KOSZTORYS OFERTOWY Usunięcie kolizji melioracyjnych na odcinku III

Przebudowa sieci drenarskich.

Razem:

DZIAŁ  04.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

DZIAŁ  04 Usunięcie kolizji drenarskiej 4 w km 10+664  drogi DW682

DZIAŁ  04.1 Drenaż prace ziemne

DZIAŁ  03.1 Drenaż prace ziemne

Razem:

DZIAŁ  03.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  03 Usunięcie kolizji drenarskiej 3 w km 9+840-9+867 drogi DW682

Razem:

DZIAŁ  02 Usunięcie kolizji drenarskiej 2 w km 9+052 drogi DW682

DZIAŁ  02.1 Drenaż prace ziemne

Razem:

DZIAŁ  01.1 Drenaż prace ziemne

Razem:

DZIAŁ  01.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

DZIAŁ  01 Usunięcie kolizji drenarskiej 1  w  km 8+740-8+790  drogi DW682

Razem:

DZIAŁ  02.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

po zmianach z dnia 13.02.2017r. 



10. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn75mm 10 m 3,600

20. Drenaż z rur PE dwuściennych typu UP fi 110 układanych ręcznie w gotowym wykopie 100 m 0,360

30. Studzienka drenarska fi425mm PCV lub PE głębokości 2,0 m z pokrywą betonową szt 2,000

40. Rura osłonowa stalowa dn 200 dla przejścia pod drogą metr 36,000

50. Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau rurociągu drenarskiegio przed i 

za studniami

metr 2,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,240

20. Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt niespoisty w nadkładzie 100 m3 4,032

30. Zasyp wykopów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 100 m3 4,032

40. Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m3 4,032

10. Drenaż z rur PP fi 110 typu MP -częściowo sączących układanych ręcznie w gotowym 

wykopie

100 m 2,000

20. Drenaż z rur PP fi 110 typu OP -bez sączenia przeciąganych ręcznie w rurze osłonowej 100 m 0,400

30. Rura osłonowa stalowa dn 200 dla przejścia pod drogą metr 48,000

40. Studzienka drenarska fi 1000mm  głębokości do 2,0 m z pokrywą betonową szt 4,000

50. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn50-75mm 10 m 40,200

60. Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 3,000

70. Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau rurociągu drenarskiegio przed i 

za studniami

metr 2,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,172

10. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn50mm 10 m 1,800

20. Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 6,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,069

10. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn50-75mm 10 m 9,100

20. Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 8,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,516

10. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn50-75mm 10 m 51,600

Razem:

DZIAŁ  08.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  08 Usunięcie kolizji drenarskiej 8 w km 12+050-12+380 drogi DW682

DZIAŁ  08.1 Drenaż prace ziemne

DZIAŁ  07.1 Drenaż prace ziemne

Razem:

DZIAŁ  07.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  06.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  07 Usunięcie kolizji drenarskiej 7 w km 12+100-12+250 drogi DW682

Razem:

DZIAŁ  06 Usunięcie kolizji drenarskiej 6 w km 11+956-12+050 drogi DW682

DZIAŁ  06.1 Drenaż prace ziemne

DZIAŁ  05.1 Drenaż prace ziemne

Razem:

DZIAŁ  05.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  05 Usunięcie kolizji drenarskiej 5 w km 11+546-11+760  drogi DW682



20. Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 17,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,096

20. Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt niespoisty w nadkładzie 100 m3 1,613

30. Zasyp wykopów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 100 m3 1,613

40. Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m3 1,613

10. Drenaż z rur PP fi 160 typu MP -częściowo sączących układanych ręcznie w gotowym 

wykopie

100 m 0,520

20. Drenaż z rur PP fi 160 typu OP -bez sączenia przeciąganych ręcznie w rurze osłonowej 100 m 0,440

30. Rura osłonowa stalowa dn 250 dla przejścia pod drogą metr 43,000

40. Studzienka drenarska fi 1000mm  głębokości do 2,0 m z pokrywą betonową szt 4,000

50. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn50-125mm 10 m 11,200

60. Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 2,000

70. Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau rurociągu drenarskiegio przed i 

za studniami

metr 2,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,032

20. Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt niespoisty w nadkładzie 100 m3 0,538

30. Zasyp wykopów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 100 m3 0,538

40. Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m3 0,538

10. Drenaż z rur PP fi 110 typu MP -częściowo sączących układanych ręcznie w gotowym 

wykopie

100 m 0,320

20. Studzienka drenarska fi 1000mm  głębokości do 2,0 m z pokrywą betonową szt 1,000

30. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn50-75mm 10 m 4,300

40. Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau rurociągu drenarskiegio przed i 

za studniami

metr 1,000

50. Wylot drenarski dn100mm szt 1,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,065

20. Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt niespoisty w nadkładzie 100 m3 1,092

30. Zasyp wykopów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 100 m3 1,092

40. Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m3 1,092

10. Drenaż z rur PP fi 110 typu MP -częściowo sączących układanych ręcznie w gotowym 

wykopie

100 m 0,650

20. Studzienka drenarska fi 1000mm  głębokości do 2,0 m z pokrywą betonową szt 3,000

30. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn50-75mm 10 m 2,300

DZIAŁ  11.1 Drenaż prace ziemne

Razem:

DZIAŁ  11.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  10.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  11 Usunięcie kolizji drenarskiej 11 w km 12+567-12+590 drogi DW682

Razem:

DZIAŁ  10 Usunięcie kolizji drenarskiej 10 w km 12+494-12+522 drogi DW682

DZIAŁ  10.1 Drenaż prace ziemne

DZIAŁ  09.1 Drenaż prace ziemne

Razem:

DZIAŁ  09.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  09 Usunięcie kolizji drenarskiej 9 w km 12+454  drogi DW682



40. Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau rurociągu drenarskiegio przed i 

za studniami

metr 2,000

50. Wylot drenarski dn100mm /zamienie zamiast studni S15A/ szt 1,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,104

20. Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt niespoisty w nadkładzie 100 m3 1,747

30. Zasyp wykopów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 100 m3 1,747

40. Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m3 1,747

10. Drenaż z rur PP fi 110 typu MP -częściowo sączących układanych ręcznie w gotowym 

wykopie

100 m 0,680

20. Drenaż z rur PP fi 110 typu OP -bez sączenia przeciąganych ręcznie w rurze osłonowej 100 m 0,360

30. Rura osłonowa stalowa dn 200 dla przejścia pod drogą metr 35,000

40. Studzienka drenarska fi 1000mm  głębokości do 2,0 m z pokrywą betonową szt 3,000

50. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn50-75mm 10 m 19,200

60. Włączenie do istniejącego drenażu przez łącznik drenarski szt 3,000

70. Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau rurociągu drenarskiegio przed i 

za studniami

metr 2,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,054

20. Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt niespoisty w nadkładzie 100 m3 0,907

30. Zasyp wykopów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 100 m3 0,907

40. Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m3 0,907

10. Drenaż z rur PP fi 110 typu MP -częściowo sączących układanych ręcznie w gotowym 

wykopie

100 m 0,540

20. Studzienka drenarska fi 1000mm  głębokości do 2,0 m z pokrywą betonową szt 1,000

30. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn50-75mm 10 m 12,800

40. Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau rurociągu drenarskiegio przed i 

za studniami

metr 1,000

50. Włączenie do istniejącego drenażu przez łącznik drenarski szt 1,000

60. Wylot drenarski dn100mm szt 1,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,066

20. Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt niespoisty w nadkładzie 100 m3 1,109

30. Zasyp wykopów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 100 m3 1,109

40. Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m3 1,109

10. Drenaż z rur PP fi 110 typu MP -częściowo sączących układanych ręcznie w gotowym 

wykopie

100 m 0,660

Razem:

DZIAŁ  14.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  14 Usunięcie kolizji drenarskiej 14 w km 12+828-12+898 drogi DW682

DZIAŁ  14.1 Drenaż prace ziemne

DZIAŁ  13.1 Drenaż prace ziemne

Razem:

DZIAŁ  13.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  12.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  13 Usunięcie kolizji drenarskiej 13 w km 12+773-12+826 drogi DW682

Razem:

DZIAŁ  12 Usunięcie kolizji drenarskiej 12 w km 12+708-12+773 drogi DW682

DZIAŁ  12.1 Drenaż prace ziemne



20. Studzienka drenarska fi 1000mm  głębokości do 2,0 m z pokrywą betonową szt 1,000

30. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn50-75mm 10 m 15,000

40. Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau rurociągu drenarskiegio przed i 

za studniami

metr 1,000

50. Włączenie do istniejącego drenażu przez łącznik drenarski szt 2,000

60. Wylot drenarski dn100mm szt 1,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,046

20. Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt niespoisty w nadkładzie 100 m3 0,773

30. Zasyp wykopów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 100 m3 0,773

40. Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m3 0,773

10. Drenaż z rur PP fi 110 typu MP -częściowo sączących układanych ręcznie w gotowym 

wykopie

100 m 0,460

20. Studzienka drenarska fi 1000mm  głębokości do 2,0 m z pokrywą betonową szt 1,000

30. Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau rurociągu drenarskiegio przed i 

za studniami

metr 1,000

40. Włączenie do istniejącego drenażu przez łącznik drenarski szt 2,000

50. Wylot drenarski dn100mm szt 1,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,030

20. Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt niespoisty w nadkładzie 100 m3 0,714

30. Zasyp wykopów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 100 m3 0,714

40. Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m3 0,714

10. Drenaż z rur PP fi 300 typu OP -pełnych układanych ręcznie w gotowym wykopie 100 m 0,400

20. Rura osłonowa stalowa dn 400 dla przejścia pod drogą metr 39,000

30. Studzienka drenarska fi1,0m  głębokości do 2,0 m z pokrywą betonową szt 2,000

40. Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau rurociągu drenarskiegio przed i 

za studniami

metr 2,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,021

10. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn150mm 10 m 2,100

20. Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 1,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,028

20. Zasyp wykopów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 gruntem 

niespoistem z dowozem

100 m3 0,504

Razem:

DZIAŁ  18 Usunięcie kolizji drenarskiej 18 w km 14+099  drogi DW682

DZIAŁ  18.1 Zasypanie końcowego odcinka rowu - prace ziemne

DZIAŁ  17.1 Drenaż prace ziemne

Razem:

DZIAŁ  17.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  16.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  17 Usunięcie kolizji drenarskiej 17 w km 13+315  drogi DW682

Razem:

DZIAŁ  16 Usunięcie kolizji drenarskiej 16 w km 13+006  drogi DW682

DZIAŁ  16.1 Drenaż prace ziemne

DZIAŁ  15.1 Drenaż prace ziemne

Razem:

DZIAŁ  15.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  15 Usunięcie kolizji drenarskiej 15 w km 12+844-12+887 drogi DW682



30. Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m3 0,504

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,051

10. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn50-75mm 10 m 5,100

20. Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 4,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,181

20. Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt niespoisty w nadkładzie 100 m3 3,041

30. Zasyp wykopów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 100 m3 3,041

40. Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m3 3,041

10. Drenaż z rur PP fi 110 typu MP -częściowo sączących układanych ręcznie w gotowym 

wykopie

100 m 1,400

20. Drenaż z rur PP fi 110 typu OP -bez sączenia przeciąganych ręcznie w rurze osłonowej 100 m 0,410

30. Rura osłonowa stalowa dn 200 dla przejścia pod drogą metr 40,000

40. Studzienka drenarska fi 1000mm  głębokości do 2,0 m z pokrywą betonową szt 3,000

50. Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau rurociągu drenarskiegio przed i 

za studniami

metr 2,000

60. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn50-75mm 10 m 24,500

70. Włączenie do istniejącego drenażu przez łącznik drenarski szt 6,000

80. Likwidacja wylotu drenarskiego dn100mm wraz z wywozem gruzu i utylizacją szt 1,000

90. Likwidacja studni drenarskiej betonowej dn1,0m wraz z wywozem gruzu i utylizacją szt 1,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,280

20. Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt niespoisty w nadkładzie 100 m3 4,704

30. Zasyp wykopów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 100 m3 4,704

40. Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m3 4,704

10. Drenaż z rur PP fi 110 typu MP -częściowo sączących układanych ręcznie w gotowym 

wykopie

100 m 2,800

20. Studzienka drenarska fi 1000mm  głębokości do 2,0 m z pokrywą betonową szt 2,000

30. Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau rurociągu drenarskiegio przed i 

za studniami

metr 2,000

40. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn50-75mm 10 m 66,300

50. Włączenie do istniejącego drenażu przez łącznik drenarski szt 4,000

60. Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 5,000

Razem:

DZIAŁ  21.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

Razem:

DZIAŁ  21 Usunięcie kolizji drenarskiej 21 w km 14+570-14+820 drogi DW682

DZIAŁ  21.1 Drenaż prace ziemne

DZIAŁ  20.1 Drenaż prace ziemne

Razem:

DZIAŁ  20.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  19.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  20 Usunięcie kolizji drenarskiej 20 w km 14+445-14+570 drogi DW682

Razem:

DZIAŁ  19 Usunięcie kolizji drenarskiej 19 w km 14+170-14+245 drogi DW682

DZIAŁ  19.1 Drenaż prace ziemne



10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,145

20. Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt niespoisty w nadkładzie 100 m3 2,436

30. Zasyp wykopów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 100 m3 2,436

40. Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m3 2,436

10. Drenaż z rur PP fi 110 typu MP -częściowo sączących układanych ręcznie w gotowym 

wykopie

100 m 1,000

20. Drenaż z rur PP fi 110 typu OP -bez sączenia przeciąganych ręcznie w rurze osłonowej 100 m 0,450

30. Rura osłonowa stalowa dn 200 dla przejścia pod drogą metr 44,000

40. Studzienka drenarska fi 1000mm  głębokości do 2,0 m z pokrywą betonową szt 1,000

50. Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau rurociągu drenarskiegio przed i 

za studniami

metr 2,000

60. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn50-75mm 10 m 31,500

70. Włączenie do istniejącego drenażu przez łącznik drenarski szt 3,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,275

20. Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt niespoisty w nadkładzie 100 m3 4,620

30. Zasyp wykopów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 100 m3 4,620

40. Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m3 4,620

10. Drenaż z rur PP fi 110 typu MP -częściowo sączących układanych ręcznie w gotowym 

wykopie

100 m 2,300

20. Drenaż z rur PP fi 110 typu OP -bez sączenia przeciąganych ręcznie w rurze osłonowej 100 m 0,450

30. Rura osłonowa stalowa dn 200 dla przejścia pod drogą metr 44,000

40. Studzienka drenarska fi 1000mm  głębokości do 2,0 m z pokrywą betonową szt 3,000

50. Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau rurociągu drenarskiegio przed i 

za studniami

metr 2,000

60. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn50-75mm 10 m 88,600

70. Włączenie do istniejącego drenażu przez łącznik drenarski szt 12,000

80. Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 13,000

90. Likwidacja studni drenarskiej betonowej dn1,0m wraz z wywozem gruzu i utylizacją szt 1,000

10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,144

10. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn75mm 10 m 14,400

20. Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 3,000

Razem:

DZIAŁ  24.1 Drenaż prace ziemne

Razem:

DZIAŁ  24.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  23.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

Razem:

DZIAŁ  24 Usunięcie kolizji drenarskiej 24 w km 15+330-15+395 drogi DW682

Razem:

DZIAŁ  23 Usunięcie kolizji drenarskiej 23 w km 15+000-15+220 drogi DW682

DZIAŁ  23.1 Drenaż prace ziemne

DZIAŁ  22.1 Drenaż prace ziemne

Razem:

DZIAŁ  22.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

DZIAŁ  22 Usunięcie kolizji drenarskiej 22 w km 14+820-14+920 drogi DW682



10. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,110

20. Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkład-przyjęto grunt niespoisty w nadkładzie 100 m3 1,848

30. Zasyp wykopów spycharkami  z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 100 m3 1,848

40. Zagęszczanie wykopów warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m3 1,848

10. Drenaż z rur PP fi 110 typu MP -częściowo sączących układanych ręcznie w gotowym 

wykopie

100 m 1,100

20. Studzienka drenarska fi 1000mm  głębokości do 2,0 m z pokrywą betonową szt 2,000

30. Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau rurociągu drenarskiegio przed i 

za studniami

metr 2,000

40. Demontaż , wywóz i utylizacja istniejącego rurociągu drenarskiego z rur dn50-75mm 10 m 46,000

50. Włączenie do istniejącego drenażu przez łącznik drenarski szt 5,000

60. Zaślepienie końcówki drenażu korkiem szt 6,000

70. Wylot drenarski dn100mm szt 1,000

……………………………….

miejscowość data

……………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Razem:

Razem:

DZIAŁ  25.2 Drenaż prace montażowe.Likwidacja istniejącego drenażu

OGÓŁEM NETTO:

DZIAŁ  25 Usunięcie kolizji drenarskiej 25 w km 15+490-15+590 drogi DW682

DZIAŁ  25.1 Drenaż prace ziemne


