PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Obiekt M-7 w km 3+500
Kod CPV 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych
Budowa Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng

infrastruktura techniczng - odc. Il od km 2+750 do km 16+815
Inwestor Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok

Sporzadzit  mgr inz. Jarostaw Tafelski

Poznan 03.2016
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Obiekt M-7 w km 3+500 po zmianach 13.02.2017r.
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llosé
D-M-00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
Kod CPV: 71320000-7
1 Projekt technologiczny rozbiérek
ryczatt 1,000
2 Projekt rusztowan i deskowan
ryczatt 1,000
3 Projekt technologiczny betonowania
ryczatt 1,000
4 Projekty dla konstrukcji stalowej: rysunki warsztatowe, technologia spawania, transport, montaz i scalenie konstrukcji,
zabezpieczenie antykorozyjne
ryczatt 1,000
5 Projekt technologiczny wykonania $cianek szczelnych
ryczatt 1,000
6 Projekt technologiczny palowania
ryczatt 1,000
7 Rysunki warsztatowe balustrad
ryczatt 1,000
8 Projekt wbudowania tozysk
ryczatt 1,000
9 Projekt technologiczny montazu urzadzen dylatacyjnych
ryczatt 1,000
10 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1,000
11 Projekt probnego obcigzenia pali
ryczatt 7,000
12 Projekt prébnego obcigzenia obiektu
ryczatt 1,000
Zabezpieczenie terenu budowy
Kod CPV: 45113000-2
13 Dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych roboty w strefie rzeki wraz z demontazem
ryczatt 1,000
14 Ustawienie i utrzymanie przez caty okres budowy elementéw zabezpieczajacych ruch samochodowy, rowerowy i pieszy
(zapory, $wiatta ostrzeg., sygnaty , znaki itp.) wraz z demontazem po zakonczeniu robét
ryczatt 1,000
15 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1,000
M-20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45111000-8
M-20.55.01 |Wyburzenie obiektow inzynierskich
16 Demontaz stalowych elementéw mostu - balustrady, bariery, latarnie, wozki rewizyjne wraz z szynami
t 31,929
16.1 Demontaz stalowych elementow wyposazenia - balustrady, bariery ochronne, latarnie
balustrady 7850(0.08*0.012%(1.0+1.0)+0.05*0.012*1.0+0.05%0.01%0.88"6)*183.6*2*0.001 t 14,874
bariery  30{kg/m}*183.6*2*0.001 t 11,016
wpust  50{kg}*6*0.001 t 0,300
latarnie  50{kg}*5*0.001 t 0,250
wozki rewizyjne  450{kg}*6{szt}*0.001 t 2,700
szyny pod wézki rew.  8.3{kg}*168{m}*2*0.001 t 2,789
razem t 31,929
16.2 Demontaz stalowych elementoéw wyposazenia - przy uzyciu palnika acetylenowo-tlenowego wraz z zatadunkiem
t 31,929
16.3 Przewoz samochodem skrzyniowym materiatow sztukowych (elementow ciezkich) z zatadowaniem i wytadowaniem
mechanicznym po nawierzchni kategorii I-Ill
kurs 2
17 Mechaniczne rozebranie zelbetowych kap chodnikowych
0.75{m2}*169.02 m3 2535
razem| m3 253,5
18 Reczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - skuie géry przyczétkow
(2,3{m2}*0,4+4,80,60,8+3,5*0,6*0,4+5,7{m2}*0,4)*2 m3 12,7
razem| m3 12,7
19 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - ptyta pomostu
3.3{m2}*169 m3 557,7
razem | m3 557,7
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llosé
20 Rozebranie umocnienia skarp z elementow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozbiorkg schodéw
skarpowych
3.14*5.7*3.8+(3.0*4+0.9*2)*6.8 m2 161,9
razem| m2 161,9
21 Wywiezienie gruzu z rozbiorek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym wraz z opfatg za
sktadowanie gruzu
m3 1.113,2
21.1 Zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg samochodoéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku mechanicznym
(253.5+557.7+161.9*0.2+12,7)*1.3 m3 1.113,2
razem| m3 1.1132
21.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegto$c 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
m3 1.113.2
21.3 Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km /przy zatadunku i rozfadunku
mechanicznym/
(Krotno$¢= 14)
m3 1.113.2
214 Opfata za sktadowanie gruzu
m3 1.113,2
22 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm na jezdni oraz gr. 3cm na
chodniku wraz z wywozem gruzu
918+1352 m2 2.270,0
razem | m2 2.270,0
22.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: o grubosci 3 cm: - nawierzchnia chodnika
2.5*183.6*2 m2 918
razem| m2 918
22.2 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: o grubosci 3 cm: - warstwy bitumiczne
nawierzchni o facznej gr. 10cm
8.0*169 m2 1.352,0
razem| m2 1.352,0
22.3 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 3 cm
(Krotno$¢=7)
m2 1.352,0
224 Rozebranie kraweznikéw kamiennych, na podsypce cementowo-piaskowej
183.6*2 m 367,2
razem| m 367,2
22.5 Rozebranie izolacji pfyty pomostu z papy
13.1*169.0 m2 2.2139
razem| m2 2.213,9
22.6 Zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg samochodoéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku mechanicznym
(918*0.03+1352%0.1+0.2*0.2*367.2+2213.9%0.01)*1.3 m3 2594
razem| m3 259,4
22.7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegto$c 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym .
m3 2594
22.8 Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km /przy zatadunku i rozfadunku
mechanicznym
(Krotno$¢= 14)
m3 2594
22.9 Opfata za sktadowanie destruktu
m3 2594
M-11.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8
M-11.01.01  |Roboty ziemne
23 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
m3 2.952
23.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi (przyjeto 90% catkowitaj ilodci)
PD
odkrycie przyczotkéw  (44{m2}*14.7*1.1+24{m2}*13.3*1.1+(3.6+2.3){m2}*15)*0.9 m3 1.036
stozki  0.0833*3.1476.5"2*3.5+0.0833*3.14*5.7"2*3.4 m3 68
odsfonigcie filarbw  ((2.6+2.1+6.8+5.8+3.7+3.4+4.1+0.9+1.1+0.3)*12.0*1.3)*0.9 m3 432
PN
p1  (84.4{m2}*(116.1-114.1)+33.7{m2}*1.3)*0.9 m3 191
p2-p6_osrednie  (65.4{m2}*(2.0+2.9+2.9+2.5+2.0))*0.9 m3 724
p7  (84.4{m2}*(119.0-116.5)+24{m2}*0.75)*0.9 m3 206
razem| m3 2.657




Rodos 6.8.38.2 [11886] DW 682
Przedmiar robo6t Strona 4/13
Obiekt M-7 w km 3+500
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23.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (przyjeto 10%
catkowitaj ilosci)
2657%0.111 m3 295
razem| m3 295
23.3 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych, samochodami samowyfadowczmi o fadownosci: ponad 5 do 10 t - wywdz gruntu
(Krotno$¢= 28)
2657+295 m3 2.952
razem| m3 2.952
24 Formowanie i zaggszczanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi - zasypka fundamentow +
zakup kruszywa
m3 2.9554
24.1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-Il o wysokoéci do 3m (przyjeto szacunkowo 90%
mas ziemnych)
PD
odkrycie przyczotkéw  (44{m2}*14.7*1.1+24{m2}*13.3*1.1+(3.6+2.3){m2}*15)*0.9 m3 1.036,0
zasypka filarow ~ ((2.6+2.1+6.8+5.8+3.7+3.4+4.1+0.9+1.1+0.3)*12.0*1.3)*0.9 m3 432,4
stozki  (0.0833*3.14%7.4"2%4.8+0.0833*3.14*6.22*4.7)*0.9 m3 104,4
PN do terenu
p1  (84.4{m2}*(117.1-115.6)-20.2{m2}*1.5)*0.9 m3 86,7
p2-p6_posrednie  (65.4{m2}*(2.0+2.9+2.9+2.5+2.0-1.6-1.5*4))%0.9 m3 276,6
p7  (84.4{m2}*(118.35-118.0)-20.2{m2}*0.35)*0.9 m3 20,2
zasypka p1  19{m2}*14%0.9 m3 2394
zasypka p7  16.7{m2}*14%0.9 m3 210,4
teren p1  (106{m2}*1.0+1.8{m2}*15)*0.9 m3 119,7
stozek p1  (0.0833*3.14*8.6"2*5.3)*0.9 m3 92,3
stozek p7  (0.0833*3.14*6.342%4.5)*0.9 m3 42,0
razem| m3 2.660,1
24.2 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi - zasypka fundamentow + zakup
kruszywa (przyjeto szacunkowo 10% mas ziemnych)
2660.1%0.111 m3 295,3
razem| m3 295,3
24.3 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-lll
2660.1+295.3 m3 2.955,4
razem| m3 2.955,4
24.4 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po
drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il - transport gruntu na
odl. 5km - transport kruszywa
(Krotnosé=9)
m3 2.955,4
M-11.07.01 |Wykonanie $cianek szczelnych z grodzic stalowych
25 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Il - $cianki o Wx=1200cm3, H=7m
p1,p7 34.8+34.8 m 69,6
razem| m 69,6
26 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii lll - $cianki 0 Wx=1200cm3, H=8m
p2, p3, p4, p5, p6 31.8+30.6+30.6+30.6+30.6 m 154,2
razem m 154,2
27 Whijanie z terenu cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Ill - $cianki o Wx=1200cm3, H=10m - cianki
zabezpieczajgce nasyp do wyjecia
podpora 1,7 5.4+6.0 m 114
razem m 114
28 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Il - $cianki o Wx=1200cm3, H=15m
p3, p4, p5, p6 5.4+5.4+5.445.4 m 216
razem| m 216
29 Wycigganie Scianek szczelnych stalowych na gtebokos¢ do 10m
m 114
30 Obciecie $cianki szczelnej
69.6+154.2+21.6 m 2454
razem m 2454
M-20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45111000-8
M-20.01.00 |Prace pomiarowe
31 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
182.4{m}*2*0.001 km 0,365
razem | km 0,365
32 Montaz statych punktow pomiarowych (reperéw) na podporach i konstrukcji nosnej wraz z niezbednymi pracami
geodezyjnymi
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podpory 76 szt 76
przesto 52 szt 52
razem | szt 128
33 Repery Zelbetowe osadzone w gruncie
szt 4
M-21.00.00 |FUNDAMENTY
Kod CPV: 45221111-3
M-21.01.01 |Pale prefabrykowane wbijane
34 Wykonanie robét palowych - zakup, transport, wbicie prefabrykowanych pali 40x40cm
p1  (11*2+9*2){szt}*9.0 m 360
p6  40{szt}*9.0{m} m 360
p7  (11*2+9*2){szt}*10.0 m 400
razem m 1.120
35 Wykonanie robot palowych - zakup, transport, wbicie prefabrykowanych pali 30x30cm
p2-p5 40{szt}*(10.0+9.0+9.0+10.0) m 1.520
razem m 1.520
36 Rozkucie gtowic pali do 0.7m
40{szt}*7 szt 280
razem | szt 280
37 Prébne obcigzenie pali wbijanych - statyczne
szt 7
M-21.20.01 |Lawy fundamentowe
38 Betonowanie podbetonu C16/20 przy uzyciu pompy na samochodzie
p1,p7 (84.4{m2}0.3-0.4*0.4*40%0.3)*2 m3 46,800
p2-p6 63.4{m2}*0.3*5-0.4*0.4*0.3*40-0.3*0.3*0.3*40%4 m3 88,860
razem | m3 135,660
39 Przygotowaniem i montazem zbrojenia faw fundamentowych podpér - stal A-IlIN (RB500W)
2.513+35.668+46.085 t 84,266
razem t 84,266
39.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o Srednicy do 14mm fundamentéw podpér
filar 2,34 (151,8+256,8){kg}*0,001*3 t 1,226
filar 5 (151,8+256,8){kg}*0,001 t 0,409
filar 6 (207,0+256,8){kg}*0,001 t 0,464
fawa przyczotkdw (207.0+207.0){kg}*0.001 t 0,414
razem t 2,513
39.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o Srednicy od 16 do 20mm fundamentoéw podpér
filar 2,3,4 (2428,0+2306,8){kg}*0,001*3 t 14,204
filar 5 (2428,0+2306,8){kg}*0,001 t 4,735
filar 6 (2428,0+2306,8){kg}*0,001 t 4,735
przyczotek (3033.5+2963.5)*2%0.001 t 11,994
razem t 35,668
39.3 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o Srednicy od 22 do 26mm fundamentow podpér
filar 2,3,4  6213,7{kg}*0,001*3 t 18,641
filar 5 6321,5{kg}*0,001 t 6,322
filar 6  6321,5{kg}*0,001 t 6,322
przyczotek (7421.7+7378.5){kg}*0.001 t 14,800
razem t 46,085
39.4 Montaz zbrojenia z pretoéw o Srednicy do 14mm fundamentéw podpér
t 2,513
39.5 Montaz zbrojenia z pretéw o Srednicy od 16 do 20mm fundamentow podpér
t 35,668
39.6 Montaz zbrojenia z pretéw o Srednicy od 22 do 26mm fundamentow podpér
t 46,085
40 Betonowanie taw fundamentowych podpér z betonu C25/30 w deskowaniu
m3 592,0
40.1 Betonowanie stop, ptyt i faw fundamentowych przy uzyciu pompy na samochodzie
filary 76,4*5 m3 382,0
przyczotki - 105*2 m3 210,0
razem| m3 592,0
M-22.00.00 |KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE
Kod CPV: 45221111-3
M-22.01.01  |Przyczofki i filary
41 Przygotowanie i montaz zbrojenia korpusow przyczétkéw i filaréw podpdr - stal A-IlIN (RB500W)
7.069+20.706+6.779 t 34,554
razem t 34,554
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411 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 8 do 14mm podpor stupowych i przyczotkow
filr2,3,4  (145,6+202,0){kg}*0,001*6 t 2,086
filar 5,6 (145,6+219,1){kg}*0,001*4 t 1,459
oczep filarow  164,2{kg}*0,001*5 t 0,821
korpus 1 - nowy + nadbudowa  241.4{kg}*0.001+281.6{kg}*0.001 t 0,523
korpus 7 - nowy + nadbudowa  181.5{kg}*0.001+276.3{kg}*0.001 t 0,458
CI0S 02.02  40.8{kg}*2*0.001 t 0,082
CI0S 02.03  53.2{kg}*4*0.001 t 0,213
CI0S 02.04  65.6{kg}*2*0.001 t 0,131
CI0S 03.02  49.1{kg}*5*0.001 t 0,246
CIOS 03.03  64.6{kg}*10%0.001 t 0,646
CI0S 03.04  80.7{kg}*5*0.001 t 0,404
razem t 7,069
41.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o Srednicy od 16 do 20mm podp6r stupowych i przyczétkow
filar 2,3,4  52,6{kg}*0,001*6 t 0,316
filar 5,6  52,6{kg}*0,001*4 t 0,210
oczep filarow  1129,6{kg}*0,001*5 t 5,648
korpus 1 - nowy + nadbudowa  (4458.6+2777.0)*0.001+673.1{kg}*0.001 t 7,909
korpus 7 - nowy + nadbudowa  (3684.3+2350.2){kg}*0.001+588.1{kg}*0.001 t 6,623
razem t 20,706
41.3 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 22 do 26mm podpor stupowych i przyczotkdw
oczep filarow  1008.3{kg}*0.001*5 t 5,042
korpus 1 1528.9{kg}*0.001 t 1,529
korpus 7 208{kg}*0.001 t 0,208
razem t 6,779
414 Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy od 8 do 14mm podpdr stupowych i przyczétkow
t 7,069
41.5 Montaz zbrojenia z pretoéw o Srednicy od 16 do 20mm podp6r stupowych i przyczétkow
t 20,706
41.6 Montaz zbrojenia z pretoéw o Srednicy od 22 do 26mm podp6r stupowych i przyczétkow
t 6,779
42 Betonowanie korpuséw przyczoétkow oraz skrzydetek z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym
m3 435,0
421 Deskowanie tradycyjne podpér masywnych, Scian oporowych i $cian maskujacych o wysokosci ponad 4m
filr2,3,4 30,1*6 m2 181
filar 5,6 32,3*4 m2 129
oczep filarow  39,4*5 m2 197
korpus 1 - nowy + zabudowa 243+19 m2 262
korpus 7 - nowy + zabudowa 188+19 m2 207
Cl0S 02.02 0.58"2 m2 1
Cl0S 02.03 0.83*4 m2 3
Cl0S 02.04 1.03*2 m2 2
Cl0S 03.02 0.63*5 m2 3
CI0S 03.03 0.88*10 m2 9
Cl0S 03.04 1.2*5 m2 6
razem| m2 1.000
422 Betonowanie podpor, $cian oporowych i muréw pachwinowych przy uzyciu pompy na samochodzie
filr2,34 14,2*6 m3 85,2
filar 5,6 15,3*4 m3 61,2
oczep filarow 21,0*5 m3 105,0
korpus 1 - nowy + zabudowa 101+4.5 m3 105,5
korpus 7 - nowy + zabudowa 68+4.5 m3 72,5
Cl0S 02.02 0.12*2 m3 02
Cl0S 02.03 0.18*4 m3 0,7
Cl0S 02.04 0.22*2 m3 04
Cl0S 03.02 0.14*5 m3 0,7
Cl0S 03.03 0.21*10 m3 2,1
Cl0S 03.04 0.29%5 m3 1,5
razem| m3 435,0
43 Montaz rury obsadowej HDPE $rednicy 315mm w $ciance korpusu przyczotka
0.7*2 m 1
razem| m 1
44 Montaz rury obsadowej HDPE $rednicy 400mm w $ciance korpusu przyczotka
0.8*2 m 2
razem m 2
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45 Uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej przyczotkéw - tasmy dylatacyjne
6.1+4.6 m 10,700
razem m 10,700
46 Wywiercenie otworu w korpusie istniejacego przyczotka srednicy 400mm
szt 2,000
M-22.51.20 |Naprawy powierzchni betonowych podpor zaprawami typu PCC naktadanymi recznie
47 Wykonanie tymczasowych przegrdd zabezpieczajacych filary przez naptywem wody
ryczatt 5
48 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowej podp6r
p1-PCC  12.7*6.4+32{m2}+5.45*10.1+24{m2}+5.4*0.8+4.4*0.8+25.5{m2}+3.65"0.8+2.8"0.4 m2 229,7
p1-nadbudowa 9.7{m2} m2 9,7
p2-p6  (9.0*3.0"2+5.4*12+1.7{m2}*2-4.2{m2}*2)*5 m2 569,0
p7-PCC  4.9*12.7+17.7{m2}+2.9*0.8+1.6*0.4+13.5(m2}+3.95*11.1+17{m2}+(3.8+4.0)*0.8 m2 163,5
p1-nadbudowa 8.3{m2} m2 8,3
razem | m2 980,2
49 Wykonanie warstwy sczepnej
980.2+980.2*0.05 m2 1.029,2
razem| m2 1.029,2
50 Reczna naprawa konstrukcji betonowych zbrojonych na powierzchniach pionowych przez wypetnienie ubytkéw o
glebokosci 5-50mm zaprawa cementowo-polimerowa PCC ($rednia gteboko$¢ 25mm) - przyjete na 5% powierzchni
980.2*0.05 m2 49,0
razem| m2 49,0
51 Szpachlowanie reczne powierzchni $cian podpér - przyjeta $rednia grubo$¢ 5mm
p1-PCC  12.7*6.4+32{m2}+5.45*10.1+24{m2}+5.4*0.8+4.4*0.8+25.5{m2}+3.65"0.8+2.8"0.4 m2 229,7
p2-p6  (9.0*3.0*2+5.4*12+1.7{m2}*2-4.2{m2}*2)*5 m2 569,0
p7-PCC  4.9*12.7+17.7{m2}+2.9"0.8+1.6*0.4+13.5({m2}+3.95*11.1+17{m2}+(3.8+4.0)*0.8 m2 163,5
razem | m2 962,2
51.1 Szpachlowanie metoda reczng powierzchni betondw prefabrykowanych na $cianach, szpachlami
cementowo-polimerowymi PCC, warstwg grubosci 1mm
m2 962,2
51.2 Szpachlowanie powierzchni szpachlami cementowo-polimerowymi PCC warstwg grubosci 1mm - dodatek za kazdy 1mm
grubosci warstwy dla metody recznej
(Krotnosc= 4)
m2 962,2
M-23.00.00 |USTROJE NOSNE
Kod CPV: 45221111-3
M-23.05.01 |Konstrukcja stalowa ustroju nosnego
52 Wytworzenie w wytworni i transport konstrukcji stalowej
t 318,317
52.1 Wytworzenie konstrukcji stalowej w wytwdrni wraz z montazem facznikow
300.395+17.738+0.01*10+0.009*4+0.008*6 t 318,317
razem t 318,317
52.2 Zatadunek lub wyfadunek elementow o masie do 1t
D 391{kg}*6{szt}*0.001 t 2,346
E  234{kg}*66{szt}*0.001 t 15,444
F 559{kg}*15{sz}*0.001 t 8,385
razem t 26,175
52.3 Zatadunek lub wyfadunek elementéw o masie 5-10t
A 6506{kg}*4*0.001 t 26,024
razem t 26,024
52.4 Zatadunek lub wytadunek elementow o masie 10-20¢
B 12298{kg}*160.001 t 196,768
C 12857{kg}*4*0.001 t 51,428
razem t 248,196
52.5 Transport elementéw na odlegfo$¢ do 3km
t 318,317
52.6 Transport elementéw - za kazde dalsze rozpoczete 0,5km ponad 3km
(Krotno$¢= 94)
t 318,317
53 Whbudowanie konstrukcji stalowej
t 318,317
53.1 Whbudowanie lub wyjecie przeset i dzwigarow gtéwnych o masie do 10t za pomocq zurawia samojezdnego
26.175+26.024+0.01*10+0.009*4+0.008*6 t 52,383
razem t 52,383
53.2 Whudowanie lub wyjecie przeset i dzwigarow gtownych o masie 10-30t za pomocq zurawia samojezdnego
248.196 t 248,196
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razem t 248,196
54 Zabezpieczenie nowej konstrukcji stalowej powlokami malarskimi wraz z wykonaniem metalizacji
m2 3.942
55 Wzmocnienie istniejacej konstrukcji stalowej przez dospawanie blach w pasie dolnym
t 4,289
56 Wykonanie otworéw $rednicy 357mm w poprzecznicach istniejacej konstrukcji i wspawanie pierscieni (rur obsadowych)
szt 2
57 Wykonanie otworéw $rednicy 274mm w poprzecznicach istniejacej konstrukcji i wspawanie pierscieni (rur obsadowych)
szt 9
58 Czyszczenie strumieniowo-$ciermne (piaskowanie) konstrukgji stalowych petnosciennych - do | stopnia czystosci
m2 3.760
59 Zabezpieczenie istniejacej konstrukcji stalowej powtokami malarskimi
m2 3.760
M-23.10.01 |Ptyta pomostu zespolona z konstrukcja stalowa ustroju nosnego
60 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty pomostu - stal A-IlIN (RB500W)
76.289+228.004 t 304,293
razem t 304,293
60.1 Przygotowanie na budowle zbrojenia z pretéw o Srednicy 10-14mm dla plyt wspotpracujacych z dzwigarami stalowymi lub
prefabrykowanymi
PN (23059.5+17268.3){kg}*0.001 t 40,328
PD (18674.7+17286.4){kg}*0.001 t 35,961
razem t 76,289
60.2 Przygotowanie na budowle zbrojenia z pretéw o $rednicy 16-32mm dla ptyt wspdfpracujgcych z dzwigarami stalowymi lub
prefabrykowanymi
PN (28622.8+44656.9+25997.0){kg}*0.001 t 99,277
PD (67119.9+22611.6+38995.8){kg}*0.001 t 128,727
razem t 228,004
60.3 Montaz zbrojenia z pretoéw o Srednicy 10-14mm plyt wspdfpracujacych z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi
t 76,289
60.4 Montaz zbrojenia z pretoéw o Srednicy 16-32mm plyt wspdfpracujacych z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi
t 228,004
61 Betonowanie plyty pomostu z betonu C30/37 niskoskurczowego w deskowaniu tradycyjnym
m3 1.105,000
61.1 Deskowanie tradycyjne ptyt ustrojéw niosacych
PN 2048 m2 2.048,000
PD 2007 m2 2.007,000
razem| m2 4.055,000
61.2 Betonowanie plyt ustrojow niosacych petnych przy uzyciu zurawia - beton C30/37 niskoskurczowy
PN 556 m3 556,000
PD 549 m3 549,000
razem| m3 1.105,000
62 Montaz kotew kap chodnikowych, G = 7,2 kg/szt
168{szt}*3 szt 504
razem| szt 504
63 Podwieszenie kolektora kanalizacji tocznej
ryczatt 1,000
M-24.00.00 |LOZYSKA
Kod CPV: 45221111-3
M-24.02.02 |Lozyska garnkowe
64 Montaz tozysk - fozysko wielokierunkowo przesuwne N do 650kN
szt 2
65 Montaz tozysk - fozysko wielokierunkowo przesuwne N do 950kN
szt 4
66 Montaz tozysk - fozysko wielokierunkowo przesuwne N do 1900kN
szt 4
67 Montaz tozysk - fozysko wielokierunkowo przesuwne N do 2000kN
szt 4
68 Montaz tozysk - fozysko wielokierunkowo przesuwne N do 2200kN
szt 4
69 Montaz tozysk - fozysko jednokierunkowo przesuwne N=1100kN
szt 2
70 Montaz tozysk - fozysko jednokierunkowo przesuwne N=1900kN
szt 1
71 Montaz tozysk - fozysko jednokierunkowo przesuwne N=2000kN
szt 1
72 Montaz tozysk - fozysko jednokierunkowo przesuwne N=2200kN
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szt 1
73 Montaz tozysk - fozysko jednokierunkowo przesuwne N=2350kN
szt 4
74 Montaz tozysk - fozysko state N=3250kN
szt 1
75 Renowacja istniejacych fozysk watkowych
szt 28,000
M-25.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE
Kod CPV: 45221111-3
M-25.01.01 |Modutowe urzadzenie dylatacyjne
76 Montaz dylatacji wielomodutowej ze stali nierdzewnej o kompensacji +-80mm
PN 13.52*2 m 27,0
PD 12.07*2 m 241
razem| m 51,1
M-26.00.00 |ODWODNIENIE
Kod CPV: 45221111-3
M-26.01.01 |Wpusty mostowe
77 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosacych - wpusty wraz z kompletem przytacza do kolektora
PN 15 szt 15
PD 15 szt 15
razem | szt 30
M-26.01.02 |Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego
78 Saczki odwadniajace izolacje ptyty pomostu srednicy 50mm z tworzywa wraz z odptywem
432 szt 86
razem | szt 86
79 Wykonanie warstwy drenujacej podtuznej z kruszywa o uziamieniu 4-8mm z lepiszczem zywicznym
168.7%(0.55+0.2)2 m2 253
razem| m2 253
80 Wykonanie warstwy drenujacej poprzecznej z kruszywa o uziarnieniu 8-16mm z lepiszczem zywicznym
0.15%(28+26) m2 8
razem | m2 8
M-26.02.04 |Instalacja odprowadzajgca Scieki z wpustéw rurami
81 Instalacja odprowadzajaca Scieki z wpustow i saczkéw do studzienek odwodnienia wraz z stalowa rurg ochronng pod piyta
przejsciowa i wykonaniem przewiertu sterowanego pod istniejaca ptyta przejsciowq,
ryczatt 2
81.1 Rury $rednicy 200mm
692 m 138
razem| m 138
81.2 Rury $rednicy 250mm
113%2 m 226
razem m 226
81.3 Stalowa rura ochronna $rednicy 355.6/8
14%2 m 28,0
razem| m 28,0
81.4 Przewierty o dtugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych - wykonanie przewiertu pod istn. ptyta przejsciowg z
osadzeniem rury stalowej $rednicy 355.6/8
m 10,000
81.5 System podwieszenia
kpl 2
82 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm bez osadnika z zeliwnym wpustem ulicznym
szt 4
83 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem i zeliwnym wpustem ulicznym
szt 2
84 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm z wtazem i wiotem $r. 400mm wraz z osadnikiem przy wlocie,
H=45
szt 2
85 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm z wtazem i wlotem $r. 400mm wraz z osadnikiem przy wlocie,
H=3.2
szt 2
86 Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika na skarpe wraz z wykonaniem zastawki (recznego zamknigcia na
odptywie)
szt 2
M-27.00.00 |[HYDROIZOLACJA
Kod CPV: 45221111-3
M-27.01.01 |lzolacja powtokowa bitumiczna - "na zimno"
87 Wykonanie hydroizolacji $cian przyczdtkéw z dwusktadnikowej bitumicznej masy uszczelniajacej modyfikowanej
tworzywem sztucznym wraz z zabezpieczeniem z ptyt z pianki polistyrenowej 2cm i wczesniejszym zagruntowaniem
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PN 5.1*14.0+23.7{m2}+3.55*13.2+15.5{m2} m2 157
PD 5.45*11.1+28.6{m2}+3.95*11.1+16.5{m2} m2 149
razem | m2 306
M-27.01.02 |Izolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"
88 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpér - na zimno (3 warstwy)
PN
-przyczotki  8.6%0.8+16{m2}+1.6*14+6.4*0.8+10.5{m2}+0.6*14 m2 69
-filary  65.5{m2}*5+8.95*2*(0.6+2.0+1.7+1.1+0.7) m2 437
PD
- przyczotki m2 142
(21.6{m2}+3.65*0.8+3.1*0.4*1.2+1.6*12.7+19.6{m2}+5.4*0.8+4.4*0.8+8.5{m2})+(11.2{m2}+2.9*0.8+1.6*0.4*1.2+(0.9+0.6)*
0.4+0.65%12.7+17{m2}+3.95*0.8+3.8"0.8+13.2{m2})
-filary 8.95*2%(0.6+2.0+1.7+1.1+0.7) m2 109
razem| m2 757
M-27.02.01 |lzolacja z papy zgrzewalnej
89 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej uktadanej na sucho
PN (13,5*168,7)+(0,95*7,4+13,13%(0,6+0,4+1,0+0,4))+(0,95*6,0+13,13*(0,4+0,6+1,0+0,4)) m2 2.353
PD (12,05*168,7)+(6,1{m2}+11,9%(0,3+0,4)*1,5+9,0*4,0*1,2)+(4,7{m2}+11,9%(0,4+0,3*1,5+9,0*4,0*1,2)) m2 2.624
razem | m2 4977
M-28.00.00 |WYPOSAZENIE POMOSTU
Kod CPV: 45221111-3
M-28.01.01 |Krawezniki kamienne
90 Montaz kraweznikéw 20x18cm z kotwieniem pretami wklejanymi w wywiercone otwory wraz z uszczelnieniem stykow
182,4*2+169,8*2 m 704
razem m 704
M-28.02.03 |Kapy chodnikowe z prefabrykowana deska gzymsowa
91 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia kap chodnikowych zelbetowych, przy $rednicy pretow: 10 mm - RB500W
t 34,494
91.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia kap chodnikowych zelbetowych, przy Srednicy pretéw: 10 mm - RB500W
PN 18.536 t 18,536
PD 13.716 t 13,716
dylatacja  243.67{m}*9.2{kg/m}*0.001 t 2,242
razem t 34,494
91.2 Montaz zbrojenia kap chodnikowych zelbetowych, za pomocq spawarki, przy $rednicy pretow: 10 mm
t 34,494
92 Betonowanie kap chodnikowych zelbetowych betonem C25/30 , przy uzyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu
tradycyjnym, z zageszczeniem betonu wibratorem pograzalnym /dowdz betonu transportem zewnetrznym/
m3 364,4
92.1 Betonowanie kap chodnikowych zelbetowych betonem C25/30 niskoskurczowym, przy uzyciu pompy na samochodzie, z
zageszczeniem betonu wibratorem pograzalnym /dowéz betonu transportem zewnetrznym/
PN 204.8 m3 204,8
PD 159.62 m3 159,6
razem| m3 364,4
92.2 Ustroje niosace mostéw zelbetowych - deskowanie tradycyjne: gzymsow
PN 6 m2 6,0
PD 44 m2 4,4
razem| m2 104
93 Wykonanie dylatacji kap chodnikowych poprzez naciecie betonu gr. 6-8mm na geboko$¢ 60mm wraz z wypetnieniem
szczeliny elastyczng zywica i wzmocnieniem paskiem z maty z widkna szklanego
(4,26+2,1+1,56+0,86)*27+2,35+4,26 m 244
razem m 244
94 Montaz gzymséw zelbetowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu polimerowego
182,4*2+168,7+171,3 m 705
razem| m 705
95 Montaz latarni
szt 5
M-28.03.02 |Balustrady aluminiowe
96 Wykonanie , transport i montaz balustrad mostowych aluminiowych ze stopu EN AW-6060 T6 (kotwy ze stali nierdzewnej
wklejane chemicznie)
pas rozdziatu 15,48{kg}*0,001*2 t 0,031
most  3957{kg}0,001*1 t 3,957
razem t 3,988
97 Wykonanie zabezpieczenia balustrad przez proszkowanie wraz z przygotowaniem powierzchni
H=1,2 1,2{m2/m}*182,8 m2 2194
H=1,1 1,13{m2/m}*182,8 m2 206,6
pas rozdziatu 1,5{m}*2 m2 3,0
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razem | m2 429,0
M-28.05.01 |Bariery ochronne stalowe
98 Bariera ochronna linowa H2, W4, A
182,42 m 365
razem m 365
99 Barieroporecz mostowa skrajna H2, W3, A
169,82 m 340
razem| m 340
M-28.16.02 |Scieki przykraweznikowe z elementéw kamiennych
100 Utozenie Scieku przykraweznikowego z prefabrykatéw kamiennych
PN 161 m 161
PD 161 m 161
razem m 322
101 Utozenie Scieku przykraweznikowego z dwdch rzedow kostki kamiennej
15%2 m 30,0
razem| m 30,0
M-29.00.00 |[ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
Kod CPV: 45221111-3
M-29.03.01 |Zasypka i odwodnienie zasypki przyczétka
102 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z geokompozytu drenazowego - mata z HDPE laminowana dwustronnie
geowtokning,
PN 5.1*14.0+23.7{m2}+3.55*13.2+15.5{m2} m2 157
PD 5.45*11.1+28.6{m2}+3.95*11.1+16.5{m2} m2 149
razem| m2 306
M-29.05.01 |Plyty przejsciowe
103 Betonowanie podbetonu pod plyte przejsciowa o grubosci 10cm C12/15
12,3*0,1*4,8*2 m3 11,8
razem| m3 118
104 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty przejsciowej - stal A-IlIN (RB500W)
t 3,974
104.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 12 do 20mm
1987{kg}*0.001*2 t 3,974
razem t 3,974
104.2 Montaz zbrojenia z pretoéw o $rednicy od 12 do 20mm
t 3,974
105 Betonowanie plyty przejsciowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym wraz z wykonaniem przektadki miedzy plytq
przejsciowq a przyczotkiem
m3 43,0
105.1 Deskowanie tradycyjne
4.5%2 m2 9,0
razem| m2 9,0
105.2 Betonowanie plyt przejsciowych przy uzyciu zurawia - beton C25/30
21.5%2 m3 43,0
razem| m3 43,0
106 Betonowanie betonu wyréwnawczego C12/15
PN (2,5+2,7){m2}*12,5 m3 65,0
PD (1,2+1,4)*11,1 m3 28,9
razem| m3 93,9
M-29.10.01 |Schody na skarpie dla obstugi
107 Wykonanie schodéw skarpowych dla obstugi szer. 0.8m z porecza - schody prefabrykowane ograniczone obrzezami z
kotwieniem poreczy w fundamentach betonoych, porecz zabezpieczona antykorozyjnie
m 13,2
107.1 Betonowanie podbetonu pod konstrukcje schodow z betonu C12/15
0.2{m2}*0.8*2+0.055{m2}*13,2*2 m3 1,8
razem| m3 1,8
107.2 Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 80 cm, na skarpach nasypdw z porecza stalowg zabezpieczong
antykorozyjnie (metalizacja)
6,9+6,3 m 13,2
razem m 13,2
107.3 Wykonanie drobnych elementéw betonowych, przy schodach z betonu C25/30 - fundamenty pod balustrade
0.3{m2}*0.35%(5+5){szt} m3 1,1
razem| m3 1,1
107.4 Podpory mostowe i Sciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tradycyjne fund. pod balustrade
0.3{m2}*4*(5+5){szt} m2 12,0
razem| m2 12,0
107.5 Malowanie poreczy farbami
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Srednia 51.0  3.14%0.051%(9,0+1,48*4+8,35+1,48%4) m2 4,7
Srednica 38.0  3.14*0.038%(1,69*8+1,53*8) m2 3,1
razem| m2 7,8
M-29.15.01  |Umocnienie kostka kamienng skarp i powierzchni pod mostem
108 Wykonanie murka umocnienia podnéza skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalg Alll-N
10,4+10,0+11,9+13,5 m 4538
razem m 458
108.1 Betonowanie podbetonu z betonu C12/15
0.02{m3/m}*45,8 m3 0,9
razem| m3 0,9
108.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm
26.8{kg/m}*45,8%0.001 t 1,227
razem t 1,227
108.3 Montaz zbrojenia z pretéw o Srednicy do 14mm
t 1,227
108.4 Deskowanie tradycyjne ptyt ustrojéw niosacych
2.8{m2/m}*45,8 m2 128
razem| m2 128
108.5 Betonowanie plyt ustrojow niosacych petnych przy uzyciu zurawia - beton C25/30
0.45{m3/m}*45,8 m3 20,6
razem| m3 20,6
109 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp, korony nasypéw i opasek wokét podpér, grunt kat I-Il
stozki  (53+41+30+21)*1,2 m2 174
opaski  91{m2}+112{m2} m2 203
razem | m2 377
110 Wykonanie (umocnienie) skarp, korony nasypéw i opasek wokét podpdr z kostki kamiennej 10x10x10cm na podsypce
cem-piask gr. 3cm. i fundamencie z betonu C12/15 gr.15cm w obrzezu kamiennym 8x30cm
m2 377
110.1 Wykonanie taw betonowych zwyktych 25x15cm pod krawezniki i obrzeza
0.04{m2}*137 m3 5,480
razem| m3 5,480
110.2 Obrzeza kamienne o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
61,6+54,2+4,6*1,241,6%4+7,5*1,2 m 137
razem| m 137
110.3 Podbudowa z betonu C12/15
377%0.15 m3 56,6
razem| m3 56,6
1104 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej - podsypka zwirowa z wypetnieniem spoin piaskiem
m2 377
M-30.00.00 |[ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Kod CPV: 45221111-3
M-30.01.02 |Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego
111 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubo$ci 4cm
7.7*168,7°2 m2 2.598
razem | m2 2.598
112 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - grubo$ci po zaggszczeniu 5cm
m2 2.598
112.1 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 3cm
m2 2.598
112.2 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118S - dodatek za kazdy dalszy 1cm gruboSci warstwy ponad 3cm
(Krotno$é= 2)
m2 2.598
113 Wykonanie uszczelnienia masg zalewowa - elastyczna, termoplastyczna, asfaltowo-kauczukowa
169,84 m 679,2
razem m 679,2
114 Uszczelnienie styku prefabrykatéw sciekowych - montaz watka i uszczelnienie kitem trwale plastycznym
169,8*2+0,3*(15+15+161+161) m 445,2
razem| m 445,2
M-30.05.02 |Nawierzchnia chodnika z zywic syntetycznych
115 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych na chodniku gr. 5mm
PN 4,3*182,4+0,9*168,7 m2 936
PD 272{m2}+363{m2}+2,35*(7,4+6,0) m2 666
razem | m2 1.602
M-30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
116 Przygotowanie podtoza i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego zabezpieczenia betonu podpdr oraz piyty -
powtoki o zwigkszonej odpornosci do pokrywania zarysowan <0,30mm




Rodos 6.8.38.2 [11886] DW 682

Przedmiar robo6t Strona 13/13
Obiekt M-7 w km 3+500
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llosé
PN piyta (1,45*2+3,0*3)*168,7 m2 2.008
PD piyta (0,45+3,05*3+1,0)*168,7 m2 1.788
podpory:
-przyczotek 1 14,6{m2}+5,5*12,7+5,4*14+15{m2}+2,2{m2}*2 m2 179
- przyczotek 2 11{m2}+4,8*14+4,912,7+9,1{m2}*2,2{m2}*2 m2 180
-filary 5,4*12*5*2-4,2{m2}*2*5*2+1,0*1,7*2*5*2+8,95*2%(2,8+1,3+1,7+2,5+2,9) m2 798
razem | m2 4.953
M-31.00.00 |PROBNE OBCIAZENIE
Kod CPV: 45221111-3
M-30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
117 Wykonanie probnego obcigzenia mostu
ryczatt 1,000




