
PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Obiekt M-11 w km 15+584.22

Kod CPV 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Budowa Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną 
infrastrukturą techniczną - odc. III od km 2+750 do km 16+815

Inwestor Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Sporządził mgr inż. Jarosław Tafelski

Poznań 03.2016
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Obiekt M-11 w km 15+584.22

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
Kod CPV: 71320000-7

1 Projekt rusztowań i deskowań

ryczałt 1,000

2 Projekt technologiczny betonowania

ryczałt 1,000

3 Projekt technologiczny wykonania ścianek szczelnych

ryczałt 1,000

4 Projekt technologiczny palowania

ryczałt 1,000

5 Projekt technologiczny wykonania wzmocnienia podłoża

ryczałt 1,000

6 Projekt wbudowania łożysk

ryczałt 1,000

7 Projekt technologiczny montażu urządzeń dylatacyjnych

ryczałt 1,000

8 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1,000

9 Projekt próbnego obciążenia pali

ryczałt 1,000

Zabezpieczenie terenu budowy
Kod CPV: 45113000-2

10 Dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających roboty w strefie rzeki wraz z demontażem

ryczałt 1,000

11 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1,000

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8

M-11.01.01 Roboty ziemne

12 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

m3 1.260

12.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi (przyjęto 90% całkowitaj ilości)

pod materac    (0.75*550{m2}*2*1.1)*0.9 m3 817

wykop w ściankach    (85{m2}*(1.95+2.2))*0.9 m3 317

razem m3 1.134

12.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (przyjęto 10% 
całkowitaj ilości)

1134*0.111 m3 126

razem m3 126

12.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku  po drogach 
utwardzonych, samochodami samowyładowczmi - wywóz gruntu

 (Krotność= 28)

1134+126 m3 1.260

razem m3 1.260

13 Wykonanie materaca z kruszywa łamanego 0/63mm zagęszczonego warstwami gr. 50cm owiniętego geotkanina

550{m2}*2 m2 1.100,0

razem m2 1.100,0

13.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkanina na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

551{m2}*2*2+111.2*0.5*2 m2 2.315,2

razem m2 2.315,2

13.2 Ręczne formowanie nasypów z kruszywa łamanego 0-31.5mm dowożonego samochodami samowyładowczymi

550{m2}*0.5*2 m3 550,0

razem m3 550,0

13.3 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami

m3 550,0

14 Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi - zasypka fundamentów + 
zakup kruszywa

m3 3.130,0

14.1 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu  o wysokości do 3m (przyjęto szacunkowo 90% mas ziemnych)

zasypka podpora 1    49{m2}*21*0.9 m3 926,1

zasypka podpora 2    49{m2}*21*0.9 m3 926,1

stożki    (0.0833*3.14*10.9^2*7.9*2+0.0833*3.14*12.6^2*7.0*2)*0.9 m3 965,1

razem m3 2.817,3

14.2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi - zasypka fundamentów + zakup 
kruszywa  (przyjęto szacunkowo 10% mas ziemnych)

po zmianach 13.02.2017r.
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2817.3*0.111 m3 312,7

razem m3 312,7

14.3 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim

2817.3+312.7 m3 3.130,0

razem m3 3.130,0

14.4 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po 
drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi - transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa

 (Krotność= 9)

m3 3.130,0

15 Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaniną na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

((7.5+0.4+1.0)*6+(6.5+0.4+1.0)*5+(5.5+0.4+1.0)*2)*21*2 m2 4.481,4

razem m2 4.481,4

M-11.07.01 Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych

16 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=600cm3, H=5m wraz z 
rozparciem

77.3*2 m 154,6

razem m 154,6

17 Obcięcie ścianki szczelnej

m 154,6

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45111000-8

M-20.01.00 Prace pomiarowe

18 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0,040

19 Montaż stałych punktów pomiarowych (reperów) na podporach i konstrukcji nośnej wraz z niezbednymi pracami 
geodezyjnymi

podpory    4*4 szt 16

przęsło    2*4 szt 8

razem szt 24

20 Repery żelbetowe osadzone w gruncie

szt 2

M-21.00.00 FUNDAMENTY
Kod CPV: 45221111-3

M-21.03.02 Pale dużych średnic D>1000mm

21 Wykonanie pali o średnicy 1500mm w gruncie kategorii I-II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie wraz z 
iniekcją podstawy

(22+23){m}*10 m 450,000

razem m 450,000

22 Wykonanie próbnego obciążenia pala

szt 2,000

M-21.15.04 Wzmocnienie podłoża kolumnami cementowymi

23 Wykonanie wzmocnienia podłoża kolumnami DSM średnicy 800mm

podpora 1    6.4{m-śr}*138 m 883,200

podpora 2    5.8{m-śr}*138 m 800,400

razem m 1.683,600

M-21.20.01 Ławy fundamentowe

24 Betonowanie podbetonu C16/20 przy użyciu pompy na samochodzie

84.6{m2}*0.4*2 m3 67,680

razem m3 67,680

25 Przygotowaniem i montażem zbrojenia ław fundamentowych podpór - stal A-IIIN (RB500W)

0.745+12.585+28.533+2.558 t 44,421

razem t 44,421

25.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm fundamentów podpór

372.7{kg}*0.001*2 t 0,745

razem t 0,745

25.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 20mm fundamentów podpór

(4081.3+2211.1){kg}*0.001*2 t 12,585

razem t 12,585

25.3 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 22 do 26mm fundamentów podpór

14266.5{kg}*0.001*2 t 28,533

razem t 28,533

25.4 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 28 do 32mm fundamentów podpór

1278.8{kg}*0.001*2 t 2,558

razem t 2,558

25.5 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm fundamentów podpór

t 0,745
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25.6 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 20mm fundamentów podpór

t 12,585

25.7 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 22 do 26mm fundamentów podpór

t 28,533

25.8 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 28 do 32mm fundamentów podpór

t 2,558

26 Betonowanie ław fundamentowych podpór z betonu C25/30 w deskowaniu

m3 232,0

26.1 Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych

118*2 m2 236,0

razem m2 236,0

26.2 Betonowanie stóp, płyt i ław fundamentowych przy użyciu pompy na samochodzie

116*2 m3 232,0

razem m3 232,0

M-22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE
Kod CPV: 45221111-3

M-22.01.01 Przyczółki i filary

27 Przygotowanie i montaż zbrojenia korpusów przyczółków i filarów podpór - stal A-IIIN (RB500W)

6.397+24.867+6.199+3.488 t 40,951

razem t 40,951

27.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 8 do 14mm podpór słupowych i przyczółków

skrzydełko    100.7{kg}*0.001*1+152.4{kg}*0.001*3 t 0,558

korpus    (2807.1+2808.75){kg}*0.001 t 5,616

ciosy    27.9{kg}*8*0.001 t 0,223

razem t 6,397

27.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 20mm podpór słupowych i przyczółków

skrzydło    (290.5+129.2){kg}*0.001*4 t 1,679

korpus    (4638.6+6955.5){kg}*2*0.001 t 23,188

razem t 24,867

27.3 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 22 do 26mm podpór słupowych i przyczółków

korpus    3099.5{kg}*0.001*2 t 6,199

razem t 6,199

27.4 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 28 do 32mm podpór słupowych i przyczółków

korpus    1743.8{kg}*0.001*2 t 3,488

razem t 3,488

27.5 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 8 do 14mm podpór słupowych i przyczółków

t 6,397

27.6 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 20mm podpór słupowych i przyczółków

t 24,867

27.7 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 22 do 26mm podpór słupowych i przyczółków

t 6,199

27.8 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 28 do 32mm podpór słupowych i przyczółków

t 3,488

28 Betonowanie korpusów przyczółków oraz skrzydełek z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym

m3 493,8

28.1 Deskowanie tradycyjne podpór masywnych, ścian oporowych i ścian maskujących o wysokości ponad 4m

skrzydełka    25{m2}*1+28{m2}*3 m2 109

korpus    331{m2}*2 m2 662

ciosy    0.25{m2}*8 m2 2

razem m2 773

28.2 Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych przy użyciu pompy na samochodzie

skrzydełka    8.9{m3}*3+8.6{m3}*1 m3 35,3

korpus    229{m3}*2 m3 458,0

ciosy    0.06{m3}*8 m3 0,5

razem m3 493,8

29 Montaż kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt

11{szt}*4 szt 44

razem szt 44

30 Uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej przyczółków - taśmy dylatacyjne

6.0*2 m 12,000

razem m 12,000

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE
Kod CPV: 45221111-3

M-23.04.01 Ustroje prefabrykowane z belek sprężonych

31 Montaż prefabrykowanych dźwigarów strunobetonowych typu KUJAN NG o rozpiętości L=18.0m
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12{sz} element 12

razem element 12

32 Montaż prefabrykowanych dźwigarów strunobetonowych wzmocnionych typu KUJAN NG o rozpiętości L=18.0m

12{sz} element 12

razem element 12

33 Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia poprzecznicy i płyty pomostu

14.992+5.678 t 20,670

razem t 20,670

33.1 Przygotowanie na budowle zbrojenia z pretów o srednicy 10-14mm dla plyt wspólpracujacych z dzwigarami stalowymi lub 
prefabrykowanymi

płyta    5.307+5.679 t 10,986

poprzecznica    (343.5+164.5+493.5){kg}*0.001*4 t 4,006

razem t 14,992

33.2 Przygotowanie na budowle zbrojenia z prętów o średnicy 16-32mm dla płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub 
prefabrykowanymi

1419.4{kg}*0.001*4 t 5,678

razem t 5,678

33.3 Montaz zbrojenia z pretów o srednicy 10-14mm plyt wspólpracujacych z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi

t 14,992

33.4 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 16-32mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi

t 5,678

34 Betonowanie poprzecznicy i płyty pomostu betonem C30/37, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu 
tradycyjnym /dowóz betonu transportem zewnętrznym/

m3 266,8

34.1 Betonowanie płyty pomostu przy użyciu pompy na samochodzie /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ -  beton C30/37

płyta    124+126 m3 250,0

poprzecznica    4.2*4 m3 16,8

razem m3 266,8

34.2 Deskowanie tradycyjne płyty pomostu

płyta    59.3+60.5 m2 119,800

poprzecznica    20.3*4 m2 81,200

razem m2 201,000

35 Montaż kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt

18{szt}*4 szt 72,000

razem szt 72,000

M-24.00.00 ŁOŻYSKA
Kod CPV: 45221111-3

M-24.04.01 Łożyska elastomerowe

36 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N do 2000kN

D    2 szt 2

razem szt 2

37 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N do 1800kN

D    2 szt 2

razem szt 2

38 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N do 1200kN

szt 2

39 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N do 1000kN

szt 2

40 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N do 800kN

G    4 szt 4

razem szt 4

41 Montaż łożysk - łożysko jednokierunkowo przesuwne N=1200kN

szt 2

42 Montaż łożysk - łożysko stałe N=1000kN

szt 2

M-25.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE
Kod CPV: 45221111-3

M-25.01.03 Bitumiczne przekrycie dylatacyjne

43 Wykonanie dylatacji bitumicznej jezdni 30/10cm

8.8*4 m 35,200

razem m 35,200

44 Zalanie szwu dylatacyjnego o szerokości do 2cm masą asfaltową wraz z montażem wałka dystansowego i uszczelnieniu 
kitem trwaleplastycznym na obwodzie - dylatacja w kapie

1.95*4+0.9*4 m 11,4

razem m 11,4
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M-26.00.00 ODWODNIENIE
Kod CPV: 45221111-3

M-26.01.02 Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego

45 Sączki odwadniające izolację płyty pomostu średnicy 50mm z tworzywa wraz z odpływem

szt 12

46 Wykonanie warstwy drenującej podłużnej z kruszywa o uziarnieniu 4-8mm z lepiszczem żywicznym

19.4*(0.55+0.2)*2 m2 29

razem m2 29

47 Wykonanie warstwy drenującej poprzecznej z kruszywa o uziarnieniu 8-16mm z lepiszczem żywicznym

0.15*11.4*4 m2 7

razem m2 7

M-26.02.04 Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów rurami

48 Ułożenie przykanalików - rury średnicy 200mm

m 89

49 Stalowa rura ochronna średnicy 298.5/6

m 64,2

50 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm bez osadnika z żeliwnym wpustem ulicznym

szt 4

51 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem i żeliwnym wpustem ulicznym

szt 2

52 Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika na skarpę

szt 2

M-27.00.00 HYDROIZOLACJA
Kod CPV: 45221111-3

M-27.01.01 Izolacja powłokowa bitumiczna  - "na zimno"

53 Wykonanie hydroizolacji ścian przyczółków z dwuskładnikowej bitumicznej masy uszczelniającej modyfikowanej tworzywem 
sztucznym wraz z zabezpieczeniem z płyt z pianki polistyrenowej 2cm i wcześniejszym zagruntowaniem

5.6*21*2+50.1{m2}*4 m2 436

razem m2 436

M-27.01.02 Izolacja powłokowa epoksydowo-bitumiczna  - "na zimno"

54 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpór - na zimno (3 warstwy)

ława    (85{m2}-41.5{m2})*2 m2 87

korpus    25.2{m2}*4+(0.8+0.5)*26 m2 135

płyta przejściowa    (5.0+0.3)*21*2 m2 223

razem m2 445

M-27.02.01 Izolacja z papy zgrzewalnej

55 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej układanej na sucho

pomost    11.1*18.5 m2 205

skrzydła    11*(0.9*2+1.1*2) m2 44

ścianka zapleczna + płyta przejściowa + wspornik pod płytę przejściową    22.1*(0.4+0.6+1.0+0.4)*2 m2 106

razem m2 355

M-28.00.00 WYPOSAŻENIE POMOSTU
Kod CPV: 45221111-3

M-28.01.01 Krawężniki kamienne

56 Montaż krawężników 20x18cm z kotwieniem prętami wklejanymi w wywiercone otwory wraz z uszczelnieniem styków

40.5*2+22*2 m 125

razem m 125

57 Montaż krawężników zanikających ułożonych na ławie betonowej o oporem

8.0*4+6.0*4 m 56

razem m 56

M-28.02.03 Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową

58 Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia kap chodnikowych żelbetowych, przy średnicy prętów: 10 mm - RB500W

t 4,165

58.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia kap chodnikowych żelbetowych, przy średnicy prętów: 10 mm - RB500W

4.009 t 4,009

DYL 07.04    9.2{kg/m}*17{m}*0.001 t 0,156

razem t 4,165

58.2 Montaż zbrojenia kap chodnikowych żelbetowych, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów: 10 mm

t 4,165

59 Betonowanie kap chodnikowych żelbetowych betonem C25/30 , przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu 
tradycyjnym, z zagęszczeniem betonu wibratorem pogrążalnym /dowóz betonu transportem zewnętrznym/

m3 39,0

59.1 Betonowanie kap chodnikowych żelbetowych betonem C25/30 niskoskurczowym, przy użyciu pompy na samochodzie, z 
zagęszczeniem betonu wibratorem pogrążalnym /dowóz betonu transportem zewnętrznym/

m3 39,0

59.2 Ustroje niosące mostów żelbetowych - deskowanie tradycyjne:  gzymsów
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m2 11,5

60 Wykonanie dylatacji kap chodnikowych poprzez nacięcie betonu gr. 6-8mm na głębokość 60mm wraz z wypełnieniem 
szczeliny elastyczną żywicą i wzmocnieniem paskiem z maty z włókna szklanego

1.95*(4+2)+0.9*(4+2) m 17

razem m 17

61 Montaz gzymsów żelbetowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu polimerowego

40.5*2+18.5*2+0.82*2 m 120

razem m 120

M-28.03.02 Balustrady aluminiowe

62 Wykonanie , transport i montaż balustrad mostowych aluminiowych ze stopu EN AW-6060 T6 (kotwy ze stali nierdzewnej 
wklejane chemicznie)

pas rozdziału    13.23{kg}*0.001*2 t 0,026

razem t 0,026

63 Wykonanie zabezpieczenia balustrad przez proszkowanie wraz z przygotowaniem powierzchni

m2 3,5

M-28.05.01 Bariery ochronne stalowe

64 Barieroporęcz mostowa skrajna H2, W3, A

40.5*2+22*2 m 125

razem m 125

M-28.16.02 Ścieki przykrawężnikowe z elementów kamiennych

65 Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z prefabrykatów kamiennych

m 39

66 Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki kamiennej

m 52,0

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
Kod CPV: 45221111-3

M-29.03.01 Zasypka i odwodnienie zasypki przyczółka

67 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z geokompozytu drenażowego - mata z HDPE laminowana dwustronnie 
geowłókniną

5.6*21*2+50.1{m2}*4 m2 436

razem m2 436

M-29.05.01 Płyty przejściowe

68 Betonowanie podbetonu pod płytę  przejściową o grubości 10cm C12/15

5.8*0.1*21*2 m3 24,4

razem m3 24,4

69 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty przejściowej - stal A-IIIN (RB500W)

t 14,240

69.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 12 do 20mm

3.56*4 t 14,240

razem t 14,240

69.2 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 12 do 20mm

t 14,240

70 Betonowanie płyty przejściowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym wraz z wykonaniem przekładki między płytą 
przejściową a przyczółkiem

m3 75,6

70.1 Deskowanie tradycyjne płyt ustrojów niosących

9.9*4 m2 39,6

razem m2 39,6

70.2 Betonowanie płyt ustrojów niosących pełnych przy użyciu żurawia - beton C25/30

18.9*4 m3 75,6

razem m3 75,6

71 Betonowanie betonu wyrównawczego C12/15

(5.3+4.0){m2}*21 m3 195,3

razem m3 195,3

M-29.10.01 Schody na skarpie dla obsługi

72 Wykonanie schodów skarpowych dla obsługi szer. 0.8m z poręczą - schody prefabrykowane ograniczone obrzeżami z 
kotwieniem poręczy w fundamentach betonoych, poręcz zabezpieczona antykorozyjnie

m 22,7

72.1 Betonowanie podbetonu pod konstrukcję schodów z betonu C12/15

0.2{m2}*0.8*2+0.055{m2}*(11.7+11.0)*2 m3 2,8

razem m3 2,8

72.2 Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 80 cm, na skarpach nasypów z poręczą stalową zabezpieczoną 
antykorozyjnie (metalizacja)

11.0+11.7 m 22,7

razem m 22,7

72.3 Wykonanie drobnych elementów betonowych, przy schodach z betonu C25/30 - fundamenty pod balustradę
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0.3{m2}*0.35*(7+6){szt} m3 1,4

razem m3 1,4

72.4 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie tradycyjne fund. pod balustradę

0.3{m2}*4*(7+6){szt} m2 15,6

razem m2 15,6

72.5 Malowanie poręczy farbami

średnia 51.0    3.14*0.051*(13.8+1.57*2+13.2+1.57*5) m2 6,1

średnica 38.0    3.14*0.038*(2.2*10+1.94*12) m2 5,4

razem m2 11,5

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp i powierzchni pod mostem

73 Wykonanie murka umocnienia podnóża skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalą AIII-N

21.4+19.5+21.9+19.2 m 82,0

razem m 82,0

73.1 Betonowanie podbetonu z betonu C12/15

0.02{m3/m}*82 m3 1,6

razem m3 1,6

73.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm

26.8{kg/m}*82*0.001 t 2,198

razem t 2,198

73.3 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm

t 2,198

73.4 Deskowanie tradycyjne płyt ustrojów niosących

2.8{m2/m}*82 m2 230

razem m2 230

73.5 Betonowanie płyt ustrojów niosących pełnych przy użyciu żurawia - beton C25/30

0.45{m3/m}*82 m3 36,9

razem m3 36,9

74 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp, korony  nasypów i opasek wokół podpór, grunt kat I-II

(107.2+126.8+106.5+128.5){m2}*1.2+(4.43+6.7+4.5+6.8){m2}+67.7{m2} m2 653

razem m2 653

75 Wykonanie (umocnienie) skarp, korony nasypów i opasek wokół podpór z kostki kamiennej 10x10x10cm na podsypce 
cem-piask gr. 3cm. i fundamencie z betonu C12/15 gr.15cm w obrzeżu kamiennym 8x30cm

m2 653

75.1 Wykonanie ław betonowych zwykłych 25x15cm pod krawężniki i obrzeża

0.04{m2}*104 m3 4,160

razem m3 4,160

75.2 Obrzeża kamienne o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

71.2+2.9+1.9+9.6*1.2+1.9+9.5*1.2+2.9 m 104

razem m 104

75.3 Podbudowa z betonu C12/15

653*0.15 m3 98,0

razem m3 98,0

75.4 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej - podsypka żwirowa z wypełnieniem spoin piaskiem

653 m2 653

razem m2 653

M-30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Kod CPV: 45221111-3

M-30.01.02 Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego

76 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 4cm

7.7*18.5*2 m2 285

razem m2 285

77 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - grubości po zagęszczeniu 5cm

m2 285

77.1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 3cm

m2 285

77.2 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 3cm

 (Krotność= 2)

m2 285

78 Wykonanie uszczelnienia masą zalewową - elastyczna, termoplastyczna, asfaltowo-kauczukowa

19.4*4 m 77,6

razem m 77,6

79 Uszczelnienie styku prefabrykatów ściekowych - montaż wałka i uszczelnienie kitem trwale plastycznym

19.4*2+19*0.3*2 m 50,2

razem m 50,2

M-30.05.02 Nawierzchnia chodnika z żywic syntetycznych
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80 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych na chodniku gr. 5mm

40.5*1.9+33.8*0.9+6.6{m2}+18.5*(1.9+0.9)+3.6*1.75*2 m2 178

razem m2 178

M-30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych

81 Przygotowanie podłoża i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego zabezpieczenia betonu płyty pomostu - powłoki 
o ograniczonej odporności do pokrywania zarysowań <0,15mm

12.5*2*16.7+1.3*0.9*8+(0.4+0.9)*10.84*4 m2 483

razem m2 483

82 Przygotowanie podłoża i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego zabezpieczenia betonu podpór - powłoki o 
zwiększonej odporności do pokrywania zarysowań <0,30mm

32.5*4+(7.2+6.9)*24+3.9{m2}*2+4.2{m2}*2 m2 485

razem m2 485


