KOSZTORYS OFERTOWY

TOM VII: Branza telekomunikacyjna

po zmianach z dnia 13.02.2017r.

,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 682 na odcinku Lapy — Markowszczyzna”

. . Ffodz_a]e robot . Jednostka . Cena Wartos¢ pozycji
-p- Podstawy opis robat, lokalizacja lub rysunek z projektu . jednostkowa .
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oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych )
1 2 3 4 5 7 8
D 01.03.04 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ - USUNIECIE KOLIZJI, BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
45232310-8 CPV: Roboty budowalne w zakresie linii telefonicznych
1 Rozdziat 1
2 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO - odc. 3
3 Budowa kanatu technologicznego w projektowanej drodze od km 2+750 - do km 16+815 m 14231
4 Rozdziat 2
5 PRZEBUDOWA SIECI ORANGE - odc. 3
6 km 2+800 - 3+380
7 Usuniecie kolizji sieci Orange z projektowang drogg w km 2+800 - 3+380 odcinek
8 km 3+600 - 4+115
9 Usunigcie kolizji kabel PKP z projektowang drogg w km 3+600 - 4+115 m 512
10 p 44416 - 44526
11 Usuniecie kolizji sieci Orange z projektowang drogg w km 4+416 - 4+526 odcinek
12 km 7+226 - 7+682
13 Usuniecie kolizji sieci Orange z projektowang drogg w km 7+226 - 7+682 odcinek
14 km 8+300 - 8+625
15 Usuniecie kolizji sieci Orange z projektowang drogg w km 8+300 - 8+625 odcinek
16 p 84770 - 8+950
17 Usuniecie kolizji sieci Orange z projektowang drogg w km 8+770 - 8+950 odcinek
18 km 9+600 - 9+750
19 Usuniecie kolizji sieci Orange z projektowang drogg w km 9+600 - 9+750 odcinek
20 p 10+100 - 10+300
21 Usuniecie kolizji sieci Orange z projektowang drogg w km 10+100 - 10+300 odcinek
22 p 10+800 - 11+000
23 Usuniecie kolizji sieci Orange z projektowang drogg w km 10+800 - 11+000 odcinek
24 km 10+960 KOLIZJA z kablem OTK (Gmina Turosn Koscielna)
25 Usuniecie kolizji sieci Gmina Turo$n Koscielna z projektowang drogg w km 7+226 - 7+682 odcinek
26 p 11+800
27 Usuniecie kolizji sieci Orange z projektowang drogg w km 11+800 odcinek
28 p 11+800 KOLIZJA SSPW
29 Usuniecie kolizji sieci SSPW z projektowang drogg w km 11+800 odcinek
30 km 12+980 - 13+080
31 Usuniecie kolizji sieci Orange z projektowang drogg w km 12+980 - 13+080 odcinek
32 km 13+745 - 14+115
33 Usuniecie kolizji sieci Orange z projektowang drogg w km 13+745 + 14+115 odcinek
34 km 15+760
35 Usuniecie kolizji sieci Orange z projektowang drogg w km 15+760 odcinek
36 p 164755
37 IUsuniecie kolizji sieci Orange z projektowang drogg w km 16+755 odcinek
38
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