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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zjazdów indywidualnych i publicznych  

w zakresie robót ziemnych i wykończeniowych dla zadania „Budowa i rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą 

techniczną na odcinku Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew. - 

odcinek I od km 0+000,0 do km 8+462,0”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych                

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonywania robót ziemnych  

i wykończeniowych zjazdów indywidualnych i publicznych o następującej konstrukcji: 

- wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych poza terenem zabudowy z nawierzchnią  

z betonu asfaltowego, 

- wykonanie zjazdów indywidualnych na terenie zabudowy nawierzchnią  z elementów 

betonowych, 

- wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa. 

 

Zjazdy publiczne i indywidualne winny być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (§78 i §79). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1.  Zjazd - urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb 

obsługi przyległego terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi. W zależności od pełnionej 

funkcji, rozróżnia się dwa typy zjazdów: publiczne i indywidualne. 

1.4.2.  Zjazd publiczny - urządzone miejsce dostępu do drogi z drogi bocznej lub obiektu,  

w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostęp z/do 

parkingu, stacji paliw, obiektów gastronomicznych, obiektów przemysłowych lub innych 

obiektów ogólnodostępnych. 

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostępu do drogi z obiektu, który jest 

użytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostęp do pojedynczych posesji, 

zabudowań gospodarczych, na pole lub do innych obiektów użytkowanych indywidualnie. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 
 

 

2. Wyroby budowlane i materiały 
  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania  

i składowania, podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.1. 

 

2.2. Wymagania wobec gruntów do budowy nasypów zjazdów jak w STWiORB D.02.03.01. 

p.2. 
 

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 
 

3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu jak w STWiORB D.02.03.01. 

 
 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4.  
 

4.2. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Wymagania ogólne dotyczące transportu jak w STWiORB D.02.03.01. 

 
 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

5. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do właściwych robót należy wytyczyć zjazd zgodnie  

z dokumentacja techniczną. 
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5.3. Roboty ziemne 
  

Przy budowie zjazdów, gdzie występuje niewielki zakres robót, roboty ziemne mogą być 

wykonywane ręcznie. 

Wykonanie robót ziemnych powinno odpowiadać wymaganiom STWiORB D.02.01.01                  

i STWiORB D.02.03.01. 
 

5.4. Umocnienie skarp 

  

Wykonanie umocnienia skarp i rowów przez humusowanie i obsianie powinno odpowiadać 

wymaganiom STWiORB D.06.01.01  

 

5.5 Roboty wykończeniowe 

 

Należy wykonać wszelkie roboty wykończeniowe, w tym regulację wysokościową bram 

i furtek wg potrzeb. 

 

 6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 
 

6.2. Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych 

  

Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności 

z dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów. 
 

6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych 
  

Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 

b) wymaganiami podanymi w STWiORB D.02.03.01 „Wykonanie nasypów”  

i STWiORB D.02.01.01 „Wykonanie wykopów”. 

 

6.4. Pomiary cech geometrycznych wykopów i nasypów zjazdów zapisano w STWiORB 

D.02.01.01 i STWiORB D.02.03.01 
 

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdów 

 

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech 

geometrycznych zjazdów niż to podano w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla zjazdów 

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Dopuszczalne odchylenia 

Szerokość, cm  5 

Równość poprzeczna, mm 9 

Pochylenie poprzeczne, %  0,5 
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 6.6. Ocena wyników badań 

 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB, powinny 

być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z STWiORB,  

a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji 

Inżyniera. 

 
 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie             

z dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. 

W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek. 

 
 

8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru  robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

Roboty uznaje się za wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
 
 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

Płatność za m2 (metr kwadratowy) zjazdu należy przyjmować zgodnie z obmiarem  

i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 wykonanie robót ziemnych, w tym profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

 wykonanie robót wykończeniowych, w tym regulację wysokościową bram i furtek, 

 zakup i transport wyrobów niezbędnych do wykonania robót, 

 zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 

 oznakowanie robót, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

 koszt odpadów i ubytków materiałowych, 
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 koszt robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, 

ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, 

 koszt prac tymczasowych, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd., 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

 Cena zapisana wyżej nie obejmuje: 

 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ujęto w STWiORB D.04.03.01. 

 Wykonanie podbudowy i ulepszonego podłoża z mieszanki związanej ujęto w 

STWiORB D. 04.05.01a. 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego (mieszanki niezwiązanej) 

i destruktu z rozbiórki nawierzchni bitumicznej ujęto  w STWiORB D.04.04.02b 

 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego ujęto w STWiORB D.05.03.05/a. i 

D.05.03.05/c 

 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ujęto w STWiORB D. 05.03.05/c. 

 Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej ujęto w STWiORB                 

D. 05.03.23a, 

 Przepusty pod zjazdami ujęto w STWiORB D. 06.02.01.  

 

 

10. Przepisy związane 
 

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich STWiORB, przywołanych w niniejszej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt”, 

Warszawa 1979-82 


