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D.00.00.00

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych D.00.00.00
»Wymagania Ogoélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych wspélnych dla poszczegdlnych
Robot, ktore zostang wykonane w zwigzku z realizacjg zadania ,,Budowa i rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg

techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z obejSciem m. Trzescianka 1 m. Narew. -
odcinek Il od km 8+462,0 do km 32+614,0”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowig cze$¢
Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiIORB

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Branza drogowa:

D.00.00.00  Wymagania og6lne

D.01.01.01  Odtworzenie (wyznaczenie) trasy 1 punktow wysokosciowych

D.01.02.01  Usunigcie drzew i krzewow

D.01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

D.01.02.04 Rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow

D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kategorii.

D.02.01.01f Wzmocnienie podioza gruntowego metoda wymiany ,,na sucho” i ,,na
mokro”.

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.02.01 Kanalizacji deszczowa

D.03.05.01  Zbiorniki odparowujace

D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

D.04.03.01a Zwigzania mig¢dzywarstwowe oraz polaczenia i grubo$ci pakietow
warstw

D.04.04.00a Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie)

D.04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej (Kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie)

D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa (Kruszywa

famanego stabilizowanego mechanicznie),
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D.00.00.00

D.04.05.01a

D.04.06.01
D.04.07.01a

D.05.03.01
D.05.03.05a

D.05.03.05b

D.05.03.05c
D.05.03.13a

D.05.03.23a

D.06.01.01
D.06.02.01

D.07.01.01
D.07.02.01
D.07.02.02

D.07.05.01a
D.07.05.01b
D.07.06.01
D.07.06.02

D.08.01.01
D.08.01.02
D.08.03.01
D.08.05.01
D.08.05.03

D.09.01.01

D.10.06.02
D.10.07.01

Podbudowa i ulepszone poditoze z mieszanki zwigzanej (kruszywa
stabilizowanego cementem)

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

Podbudowa z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z kostki kamienngj

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC22W

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC16W

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna
Nawierzchnia ~z  mieszanki  grysowo  mastyksowej
— warstwa $cieralna

Nawierzchnia z kostki betonowej

SMA

Umocnienie skarp, rowow 1 $ciekow
Przepusty pod zjazdami

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe
i hektometrowe

Bariery ochronne linowe

Bariery ochronne stalowe

Ogrodzenia drog

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy

Krawezniki betonowe

Krawezniki kamienne

Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
Scieki z brukowej kostki betonowej

Zielen drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)

Wiaty autobusowe
Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

Branze sanitarna, deszczowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna:

wg odrebnego opracowania

Branza mostowa:

wg odrebnego opracowania

1.4. Okreslenia podstawowe

10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nic bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowa (drogg) albo jego czg$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, we¢zet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dhugos¢ obiektu inzynierskiego - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu
a w przypadku mostow tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) — jest to opracowanie
projektowe wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowigce jego
aktualizacj¢ 1 zawierajace opis stanu jaki powstat po zrealizowaniu zadania.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.7. Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze $cigtych drzew i formowany przez obrobke
w roznego rodzaju sortymenty

1.4.8. Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie glownym (pniu) i pedach bocznych
(gateziach) tworzacych korone

1.4.9. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzg¢dowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawca i Projektantem, w ramach petnienia indywidualnych funkcji technicznych
w rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.4.10. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.411. Inzynier — osoba wyznaczona przez konsultanta do dziatania jako inzynier
w rozumieniu Warunkow Kontraktu.

1.4.12. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w rozumieniu Warunkow
Kontraktowych i Prawa Budowlanego.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

1.4.15. Konstrukcja nos$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego,
pieszego.

1.4.16. Konsultant — oznacza wykonawce wylonionego w drodze postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na zarzadzanie i nadzor Kontaktem.

1.4.17. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
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1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.23.

f)
9)
h)

1.4.24

1.4.25.

1.4.26.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Krzew - roélina wieloletnia o zdrewnialej lodydze, czasem takze korzeniach,

przekraczajgca 0,5 metra wysokoSci. Krzewy majg ped gtdéwny krotki, z ktorego

wyrastajg rownorzedne, rozgat¢ziajace sie pedy boczne. W przeciwienstwie do drzew u

krzewow brak osi gtownej, ktora u drzew przechodzi przez system pedowy.

Ksigzka Obmiaréw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obliczen i1 zamieszczania rysunkow ew. dodatkowych zalacznikow
niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych Robot. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
InZyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci wyrobow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niebedace wyrobami niezbedne do wykonania Robot,
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podloze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢éé podbudowy spetniajaca, obok funkeji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Podbudowa zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy spelniajagca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢
do nawierzchni.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i1 przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzagca do wyrownania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

. Niweleta - wysokoSciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt inzynierski - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych, przejscie dla

zwierzat, z wylaczeniem przepustow.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeS$li przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Platforma robocza — warstwa gruntu, kruszywa uformowana w celu umozliwienia
ruchu ciezkiego sprzetu.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i1 wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejg¢cia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni oraz jako mrozochronna, odsaczajaca lub wzmacniajaca.

Podrost — faza rozwoju drzewostanu nastgpujaca po nalocie obejmujgca miode
pokolenie gatunkow drzew pochodzacych czesto z samosiewu. Drzewa w podro$cie
osiagnety wysoko$¢ co najmniej 0,5m,

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, W
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy, zgodnie z kompetencjami okreslonymi w Warunkach
Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przepust - budowla o0 przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek
dzikich zwierzat itp.

1.4.38. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.
Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ si¢ z pelnej $ciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpieto$¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
obiektu inzynierskiego.

Szerokos$¢ calkowita obiektu inzynierskiego - odleglos¢ migdzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej,
obejmuje catkowita szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle
poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch
kotowy od ruchu pieszego.
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1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosSci prawnej, wyloniona w drodze postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego na wykonanie robot budowlanych, zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

1.4.46. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng  lub  technologiczna, zdolng do samodzielnego speinienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowsa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.47. Zagajnik - potoczna nazwa mtodego lasu lub mtodnika, takze okre$lajgca niewielki las,
rzadziej zaros$la.

1.4.48. Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) — jest to opracowanie
projektowe wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowiace jego
aktualizacj¢ 1 zawierajace opis stanu jaki powstat po zrealizowaniu zadania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiIORB i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje¢
1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktdw granicznych
nalezy pobra¢ z wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty
glowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu kontraktu projekt budowlany
I wykonawczy na Roboty objete Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢
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do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Podlaskiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Biatymstoku ul. Elewatorska 6 i sktada si¢ z nastepujacych projektow:

Projekt wykonawczy:
Tom I/1 — Nasadzenia zieleni,
Tom 1/2 —Plan wycinki,

Tom Il  — Roboty drogowe,

Tom IIl - Obiekty inzynierskie

Tom IV — Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowe;j,

TomV  —Przebudowa sieci gazowej,

Tom VI — Budowa o$wietlenia i przebudowa kolizji elektrycznych

Tom VIl — Budowa kanalizacji teletechnicznej 1 przebudowa urzadzen
telekomunikacyjnych,

Tom VIII — Przebudowa urzadzen melioracyjnych

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawceg:

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ konieczne uzupelnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
STWiORB na wiasny koszt w 8 egzemplarzach 1 przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej nastepujace opracowania:

- Programy zapewnienia jakosci (PZJ);

- Powykonawcza dokumentacja geodezyjna obiektu;

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Projekty organizacji ruchu na czas robot;

- Projekty organizacji ruchu wynikajace z etapowania Robot 1 przekazywania
poszczegdlnych odcinkéw do eksploatacji (z uwzglgdnieniem droég poprzecznych,
objazdow itp.);

- Projekty organizacji budowy, harmonogramy robot;

- Projekt objazdéw 1 dojazdoéw tymczasowych;

- Projekt posadowienia ekranow akustycznych;

- Projekty technologii rob6t ziemnych i transportu ziemi 1 materiatow budowlanych;

- Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopoéw przy prowadzeniu robdt ziemnych
w gruntach nawodnionych (np. przy uzyciu iglofiltrow, $cianek szczelnych, drenazy).
Musi on zapewni¢ bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych Robot. Zakres
robot nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robdt;

- Projekty wykonawcze ogrodzen;

- Projekt transportu dowozu materiatbw budowlanych na budowe uzgodniony
z Zarzadcami drog;

- Inwentaryzacja stanu technicznego drog po ktorych odbywac sie bedzie transport
materiatow budowlanych;

- Plan dziatan ratowniczych zgodnie z wymaganiami pkt. 8.4.1;

- Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni;

- Projekty technologiczne oraz receptury nawierzchni drogowych i mostowych wraz
z obliczeniami;
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- Projekty technologiczno-robocze wzmocnien gruntow, wymian gruntu i uzdatnien
gruntu;

- Projekty odcinkdéw tymczasowych jezdni, chodnikéw i innych obiektow z nimi
zwigzanych, wynikajacych z projektow organizacji ruchu na czas rob6t oraz projekty
przetozenia urzadzen obcych kolidujacych z tymi odcinkami;

- Projekt urzadzen do mycia kot samochodowych;

- Projekty umocnienia wykopow;

- Projekty technologiczne palowania;

- Projekty probnego obcigzenia pali;

- Projekt technologiczny montazu belek wraz z projektem rusztowan podpierajacych.

- Projekt warsztatowy dla tozysk;

- Projekty probnych obcigzen obiektéw inzynierskich;

- Recepty laboratoryjne mieszanek betonowych;

- Projekty robocze deskowan i rusztowan;

- Projekty warsztatowe 1 montazu dylatacji;

- Projekty warsztatowe 1 montazu lozysk;

- Projekty szczegdtowe odwodnienia obiektéw inzynierskich;

- Projekty technologiczno-materiatowe izolacji i nawierzchni mostowych ;

- Projekty technologiczno-materialowe wraz z  kolorystyka zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji betonowych;

- Projekt rusztowan i elementéw podpierajacych;

- Projekty robocze odwodnienia robot;

- Projekty tymczasowych likwidacji kolizji sieci zewnetrznych — uzbrojenia
wynikajacych z etapowania robot;

- Projekt technologiczny wraz z obliczeniem statecznosci $cianek szczelnych lub
innych elementow zabezpieczajacych.

- Projekty robocze odwodnienia robot;

- Projekty tymczasowych likwidacji kolizji sieci zewngtrznych uzbrojenia
wynikajacych z etapowania robot;

- Projekty technologiczne wykonania $cianek szczelnych wraz z rozparciami
tymczasowymi;

- Projekty technologiczne robot rozbiorkowych;

- Projekt warsztatowy dla barier ochronnych;

- Projekt warsztatowy dla poreczy;

- Projekty warsztatowe dla przeprowadzenia projektowanej sieci uzbrojenia przez
obiekty inzynierskie;

- Rysunki  robocze tablic  wielkowymiarowych  oznakowania  pionowego
oraz konstrukcji wsporczych i fundamentowania dla ich zamocowania;

- Instrukcje uzytkowania, konserwacji zainstalowanych urzadzen, projekty rozruchu,

- Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz;

- Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu po zmianach wprowadzonych na etapie
budowy wraz z uzyskaniem wszystkich niezb¢dnych uzgodnien;

- Inwentaryzacja i ocena stanu istniejacych obiektoéw w sasiedztwie prowadzenia Robot
(w tym inwentaryzacja fotograficzna) oraz ocena szkodliwosci drgan powodowanych
przez sprzgt budowlany na istniejace obiekty;
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- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczace sieci
poligonizacji panstwowej 1 osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanie$¢ zmiany na
mape zasadniczg, uzyskujac potwierdzenie wilasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

- Projekt przeniesienia punktow geodezyjnej osnowy szczegdlowej i podstawowej
w uzgodnieniu z wiasciwym Starostg;

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach i ztozenie ich do wlasciwego
organu,

- Inne projekty i1 opracowania wynikajace z dokonanych uzgodnien, wymagan
zawartych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych lub z polecenia
Inzyniera.

W/w dokumentacje nie podlegaja odrgbnej ptatnosci.

Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych obiektow
mostowych,. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji drog
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustdéw 1 promoéw oraz rejestru numeréw
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty
powinny by¢ sporzadzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (AutoCad).
Wszelkie roboty budowlane wynikajace z projektow wykonawczych opracowanych przez
Wykonawce musza zosta¢ przez niego zrealizowane.

Wykonaweca robot wlasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje
powvkonawcza.

Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) powinna by¢ sporzadzona w 3 egz. w
wersji papierowej 1 3 egz. w wersji elektronicznej na CD lub DVD i powinna zawieraé:

- komplet zaktualizowanych materialow, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego
potwierdzonych w zakresie zgodnosci ze stanem faktycznym, projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe (ZRID) i obowigzujacymi przepisami,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- protokoty wymaganych badan i sprawdzen,

- dokumenty ewidencyjne dla drég, obiektoéw mostowych, tuneli, przepustow i proméw w
formie i zakresie wymaganych przez przepisy,

- materialy do ewidencji dla drog, obiektow mostowych, tuneli, przepustoéw i proméw
prowadzonej przez inwestora w formie elektronicznej.

15.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione
w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach og6lnych” (,,Ogélnych warunkach
umowy”).
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Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Kazdorazowo, przed zastosowaniem (wbudowaniem) wyrobu budowlanego lub materiatu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia zgodno$ci poszczegélnych elementow
Dokumentacji Projektowej miedzy sobg oraz elementow Dokumentacji Projektowej z wtasciwg
STWiORB. W przypadku stwierdzenia bledow lub rozbieznosci, Wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

Wszystkie elementy Dokumentacji Projektowej traktowane sg jako wzajemnie uzupehiajace sig.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

W przypadkach spornych wszelkie watpliwosci nalezy konsultowac z Projektantem.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby i materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy wyrobow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
STWIORSB, to takie wyroby beda niezwtocznie zastapione wiasciwymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zamoéwien publicznych zapisane w art. 30 ust.4 1 5
dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne zapisanym w projektach budowlanych i wykonawczych
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych jezeli spetniaja
zapisane nizej warunki:

- stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sa dopuszczalne
postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

- zostaly uzgodnione przez Projektanta wedlug postanowien art.20 ust.l ustawy Prawo
budowlane,

- Wykonawca wykazal, Ze spelniaja one wymagania okreslone projektach budowlanych
i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do odbioru roboét i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do odbioru robdt i przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie odpowiadal za bezpieczenstwo, utrzymanie oznakowania
pionowego i poziomego oraz utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, rowniez
odsniezanie w okresach zimowych drog technologicznych znajdujacych si¢ na Placu Budowy
oraz odcinkow przekazanych dla Zamawiajacego podczas trwania Robot wykorzystywanych
na potrzeby Tymczasowej Organizacji Ruchu.
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Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Inzynierem projekt organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy, a nast¢pnie uzyska jego
zatwierdzenie przez odpowiedni zarzad drogi 1 organ zarzadzajagcym ruchem. W zaleznosci od
potrzeb 1 postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

Roboty na budowanej drodze wojewodzkiej nr 685 wykonywane bedg etapami, przy
ograniczonej predkosci — zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, w taki sposob,
ze ruch obu kierunkow do czasu zakonczenia obu jezdni bedzie si¢ odbywat jezdnig istniejaca
drogi DW68S5 i/lub czasows.

Dojazdy do wszystkich posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢
utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Wykonawca przystepujac do robot musi dokona¢ wszelkich zabezpieczen terenu w mysl
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23
grudnia 2003 r.)

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zap6r 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Wykonawca w poblizu tych miejsc przygotuje i1 bedzie utrzymywaé na wilasny koszt
stanowiska zapewniajace skuteczne czyszczenie opon samochodow wyjezdzajacych z terenu
budowy na drogi publiczne.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych (m.in. po jednej dla kazdego kierunku ruchu). Tablice
informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa.

Przeszukanie terenu budowy na obecnos¢ niewybuchdow i niewypalow
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Wykonawca przed przystapieniem do robot jest zobowigzany do przeszukania terenu
budowy na obecno$¢ niewybuchoéw i niewypatéw. Roboty te nalezy zleci¢c podmiotowi
posiadajagcemu wymagane prawem zezwolenia i koncesje.

Wykonawca moze przystapi¢ do robot budowlanych z chwilg przekazania Zamawiajagcemu
oswiadczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystgpienia do
robot budowlanych na poszczegolnych sekcjach jest przedstawienie oswiadczenia
0 przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Sposéb prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu i1 postgpowania na wypadek
znalezienia niewybuchow lub niewypaléw Wykonawca ma obowigzek opisa¢ w Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakosci.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatah powodujacych lub mogacych powodowaé
powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzié, tak aby:

e zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilo$¢ odpadoéw 1 ich negatywne
oddziatywanie na Srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu
ich uzytkowania,

e zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udalo si¢
zapobiec powstawaniu odpadow,

e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony s$rodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowaé w sposob zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny
z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byly wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob bylo
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢é w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpng technikg lub technologie,
o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych roznych rodzajéw oraz
mieszania odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.
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Dopuszczalne jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszanie odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesOw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub §rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang speinione
lacznie nastepujace warunki:

e w procesic odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstalych po rozdzieleniu
nastapi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub §rodowiska,
e jest to technicznie mozliwe i1 ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowiazujacych
przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano
odpady nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk 1lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé si¢ tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub
urzadzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga byc¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

e nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreSlone na podstawie odrebnych
przepisow,

e pozostaloSci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadow wymaga wydania zgody w formie decyz;ji.

W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dostgpem dla specjalistycznych stuzb komunalnych
1 wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadoéw musza legitymowac si¢ wlasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na
prowadzenie dziatalnos$ci w zakresie gospodarki odpadami.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

e podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub wucigzliwosci dla oso6b lub dobr publicznych i1 innych,
a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

e lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych,
e S$rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

e nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 — 6.00 ) w poblizu terenéw zabudowy
mieszkaniowej maszyn 1 urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy poziom
dozwolony dla pory nocnej.

Wykonawca musi realizowa¢ Roboty, uwzgledniajgc wszystkie zalecenia 1 obowigzki
przedstawione w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.02.2016 r. znak:
WOOS-11.4210.6.2015.UM (wydana przez RDOS w Biatymstoku).

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetlnienie wszystkich wymagan zwigzanych
z ochrong s$rodowiska, podczas wykonywania robot oraz zwrdci uwage na zagadnienia
zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktora czgsto ginie podczas
prowadzenia prac.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania 1 utrzymywania ogrodzen
tymczasowych dla ptazow w przypadku zaistnienia takiej potrzeby przed rozpoczgciem i w
trakcie realizacji prac budowlanych.

Lokalizacja plotkéw tymczasowych moze zostaé wyznaczona przez dozor
przyrodniczy badz zostanie wskazana przez Inzyniera w ramach nadzoru herpetologicznego.
Wykonawca robdt budowlanych w trakcie prowadzenia prac moze zosta¢ zobowigzany, na
polecenie Inzyniera do ustawienia dodatkowych tymczasowych plotkéw zabezpieczajacych
plac budowy przed wejSciem plazow.

Z uwagi na wystgpowanie cennego siedliska przyrodniczego, w km ok. 17+530-17+930, po
stronie prawej drogi, umiesci¢ drewniane ogrodzenie oraz tablice informacyjno-ostrzegawczg.

Ogrodzenia powinny by¢ utrzymywane w ciaggu catego czasu trwania budowy.

Ogrodzenia nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem migracji ptazow tj. w terminie do 1
marca, z mozliwo$cig przesunig¢cia terminu wykonania (np. w wyniku niekorzystnych
warunkoéw pogodowych), pod warunkiem uzyskania zgody Inzyniera Kontraktu.

Do zadan wykonawcy bedzie nalezato:

e zakup i montaz siatki/folii/agrowlokniny (siatka o $rednicy oczek maks. do 5x5 mm
lub folia min. 0,3 mm)

e zaglebienie materialu w ziemi na 10 cm,

e ustawienie zabezpieczenia ponad grunt w wysokosci 50 cm; siatka/folia/agrowtoknina
ma by¢ ustawiona pod katem do 70 stopni w kierunku siedliska,

e siatka/folia/agrowtdknina ma by¢ trwale przymocowana do stupkow/palikéw co 2 m,

e utrzymanie szczelno$ci plotkow zabezpieczajacych przez okres trwania rozbudowy
Z wylaczeniem okresu zimowego

Koszt wykonania i utrzymania powyzszych urzadzen tymczasowych nie podlega
dodatkowej ptatnosci i uznaje sig¢, ze zostat wliczony w ceng¢ kontraktowa.

Plac budowy i jego zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaé w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni,
a po zakonczeniu prac teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Roboty nalezy organizowa¢ w taki sposob, aby minimalizowaé ilo$¢ powstajacych
odpadow budowlanych.

Zaplecze budowy, bazy materialowe, parkingi sprzetu i maszyn oraz urzadzenia stuzace
do ich odwadniania powinny by¢ organizowane i realizowane poza obszarami zabudowy
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mieszkaniowej i obszarami dolin rzecznych. W przypadku braku mozliwosci zlokalizowana
ww. obiektow poza terenem GZWP zaplecza budowy, bazy materialowe oraz parkingi sprzetu
i maszyn winny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed ewentualnoscig zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego w nastepujacy sposob:

Scieki sptywajace z powierzchni szczelnych baz materialowo — sprzetowych
, miejsca postoju maszyn, miejsca gromadzenia materialdow budowlanych oraz
odpadéw mogacych zanieczys$ci¢ wody podziemne i powierzchniowe powinny zostac¢
podczyszczone w odpowiednich urzadzeniach i odprowadzone do odbiornikéw Iub
zebrane w szczelne bezodpltywowe zbiorniki i wywozone do oczyszczalni $Sciekow.
Ponadto wszystkie bazy oraz zaplecza budowy nalezy wyposazyé w sorbenty
umozliwiajace neutralizacj¢ wyciekow paliw i1 olejow. Po zakonczeniu budowy teren
nalezy oczysci¢ 1 przywrdci¢ do stanu naturalnego, a urzadzenia zlikwidowac,

W celu minimalizacji wplywu omawianej inwestycji na stan jako$ciowy waod
podziemnych nalezy prowadzi¢ odpowiednig gospodarke $ciekami bytowymi oraz
odpadami z materiatbw wykorzystywanych przy budowie, w sposdéb umozliwiajacy
zabezpieczenie przed ich przedostaniem si¢ do $rodowiska. Sktadowiska materiatow
budowlanych oraz miejsca parkingowe maszyn wykorzystywanych podczas budowy,
powinny powsta¢ na utwardzonym podtozu (plyty betonowe), na obszarach o dobrej
naturalnej izolacji (przypowierzchniowa warstwa utwordéw staboprzepuszczalnych).
Prace cigzkiego sprzgtu bezposrednio przy brzegach przekraczanych rzek, nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Zaplecza techniczne budowy i bazy materiatlowo-sprzgtowe nalezy zlokalizowaé
z zachowaniem warunkéw okreSlonych w decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Biorac pod uwage konieczno$¢ przeprowadzenia niezbednych prac budowlanych
w postaci obiektow inzynierskich dopuszczalne jest lokalizowanie tymczasowych baz
1 zapleczy budowy w ich rejonie (w miar¢ mozliwosci technicznych lokalizowanie
tymczasowych baz w pasie projektowanym drogowym) obejmujacych nastgpujace
obiekty: miejsce skladowania rusztowan, agregaty pradotworcze 1 zbiorniki
z paliwami, zaplecze sanitarne (toalety przeno$ne), pojemniki na odpady komunalne,
materiaty budowlane za wyjatkiem materialow sypkich, tymczasowe pomieszczenia
kontenerowe w ilosci niezbednej do przeprowadzenia prac budowlanych. Przy
budowie obiektow inzynierskich wystgpuje potrzeba realizacji wielu procesow
technologicznych. Jako zasad¢ nalezy przyja¢ organizowanie bezposrednio przy
warsztatach 1 wytwodrniach pomocniczych sktadowisk materiatow niezbgdnych do
zapewnienia okreslonej technologii o charakterze pomocniczym oraz place sktadowe
dla gotowych wyrobow.

Na etapie Projektu Budowlanego nie wskazano miejsc do lokalizacji zapleczy budowy.

Proponowane metody ograniczenia zanieczyszczen powietrza na etapie budowy:

Stosowanie gotowych mieszanek przygotowywanych w wytwoérniach dla ograniczenia
pylenia podczas przygotowywania spoiwa w miejscu budowy;

Na placu budowy nalezy ograniczy¢ pylenie np. poprzez polewanie woda terenu
w okresach suszy oraz zabezpieczy¢ pyliste materiaty sypkie przed ich rozwiewaniem
np. przykrycie plandekami,

Transport materialow sypkich wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajace
pylenie;
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e Wylaczanie silnikow podczas postoju badz zatadunku w celu ograniczenia emisji
spalin z maszyn budowlanych i1 samochodow ci¢zarowych.

Prace budowlane w sgsiedztwie terendw chronionych akustycznie nalezy prowadzi¢
wylacznie w porze dziennej (w godz. 6.00 — 22.00). W miar¢ mozliwosci urzadzenia
emitujace halas o duzym natezeniu nie powinny pracowac rownoczesnie.

Prace w korytach rzek, ktore moga wywota¢ zmetnienie wody (rozbiorka obiektow
mostowych), ze wzgledu na niekorzystne oddziatywanie na ztozong ikre oraz mtody narybek,
nalezy wykonywac poza okresem tarta ryb. Wskazany termin wykonywania tego rodzaju prac
to okres od poczatku sierpnia do konca lutego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych Wykonawca powinien
opracowa¢ metode zabezpieczenia 1 umocnienia brzegow rzek przed obsuwaniem
1 zniszczeniami powodowanymi przez poruszanie si¢ ci¢zkich pojazdéw i1 maszyn lub
w czasie budowy drog dojazdowych zlokalizowanych blisko koryta rzeki.

Sposob zabezpieczenia w postaci np. betonowych plyt ulokowanych na brzegu powinien
by¢ stateczny i nie powodowac oberwania skarp.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ takze na niewielkie zbiorniki wodne ktore sa
miejscem bytowania gatunkow plazéw. Siedliska te nalezy obja¢ szczeg6lng ochrong i
absolutnie nie dopusci¢ do ich zasypania, skazenia czy zasmiecenia.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robdt nalezy odpowiednio zdeponowac i po zakonczeniu
prac ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

Nie nalezy powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielko$ci przeptywow w ciekach
powierzchniowych 1 wodach podziemnych oraz zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow
wod.

W celu ochrony ichtiofauny w czasie budowy (szczeg6lnie obiektow mostowych) nie
mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych zawiesinami (pylem, piaskiem,
cementem). Po wykonaniu nasypow, wykopow i rowoéw nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢
nowo powstate skarpy przed erozja, jak rowniez zabezpieczy¢ brzegi rzek przed zniszczeniem
w wyniku pracy cigzkiego sprzetu. Nalezy zachowac szczego6lng ostrozno$¢ przy wylewaniu
fundamentdw, podpor 1 innych betonowych elementow mostowych tak, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia wod ptynnym betonem.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wyroby tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia
Wyroby i materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ uzycia Wyrobéw i materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych wyrobow i1 materialéw na srodowisko.

Z odpadami nalezy postepowa¢ zgodnie =z Ustawg z dnia 27.04.2001 r.
0 odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Wyroby i materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. wyroby pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych wyrobow i materiatow od
wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt wyrobéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i1 wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia Robot.

Przed przystagpieniem do Robot Wykonawca uzyska oswiadczenia wszystkich
wlascicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej o naniesieniu jej na mapie stanowigce]
podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majace na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzeh podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W przypadku uszkodzen uktadéow drenarskich Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy.

Wykonawca jest zobowigzany w trakcie budowy zapewni¢ tymczasowy dostep do pél
nieruchomosci lezacych wzdhuz projektowanej drogi.

Po zakonczeniu rob6t - wykonawca winien uporzadkowac teren, naprawié zaistniale
szkody 1 wyplaci¢ wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢
uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokot stwierdzajacy, iz ten nie
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rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢
w koszt wybudowania infrastruktury.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wej$ciem w teren - wlasciciela nieruchomosci
na ktorym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca
wykona dokumentacj¢ fotograficzng budynkéw przed przystgpieniem do robot w celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wilascicieli istniejgcych
nieruchomosci. Wykonawca przed rozpoczeciem robot sporzadzi ekspertyze techniczng
(wykonang przez rzeczoznawce budowlanego) stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej
w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wlascicielami budynkow/drog.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca wykona réwniez dokumentacje
fotograficzng istniejacych zjazdow z drogi na posesje. Zdjecia beda skatalogowane w sposob
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.
Wykonawca sporzadzi ekspertyze stanu obiektow przed przystgpieniem do robdt
budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Powyzsze dotyczy réwniez obiektow budowlanych
znajdujacych si¢ w poblizu drog, po ktorych Wykonawca planuje ciezki transport zwigzany
z budowa. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wlascicielami budynkow/drog.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca bedzie
na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnos$ci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bgda ingerowac w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejagcych drog
znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci, ktore beda
wykorzystywane do cigzkiego transportu Wykonawcy. Nieodlaczng czegscig tej dokumentacji
beda zdjecia skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktéry dokumentujag. Wykonawca sporzadzi rzeczowa inwentaryzacje przed
przystapieniem do robdt budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Inwentaryzacja stanu
technicznego drog przed rozpoczgciem transportu materialdéw 1 po zakonczeniu robot oraz
plan transportu materialdw na budowe po sieci drog lokalnych, powinny by¢ uzgodnione
1 potwierdzone przez zarzadcow drog, poprzez spisanie dwustronnych protokotdéw. Protokotly
zostang spisane przy udziale Zamawiajacego lub Inzyniera.

Wykonawca bedzie mogt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty ma obowigzek dokonania wizji lokalnej
stanu istniejacych drog po ktérych planuje transport materiatow. Wszelkie koszty zwigzane
z transportem materialdw na budowe po sieci drog lokalnych, facznie z odtworzeniem ich
stanu pierwotnego ponosi Wykonawca 1 zostaja wliczone do ceny kontraktowe;.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
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Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdbw, wyroboéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie speiniajace
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obregbie terenu
budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy 1 jego podwykonawcy wykonujacy prace na drogach po
ktérych odbywa sie ruch bedg w jaskrawych ubraniach, a od zmierzchu do $witu z elementami
odblaskowymi.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie wyroby oraz materiaty
1 urzadzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczgecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inzyniera.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie
w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji ruchu
na czas budowy, begda podlegaty utrzymaniu ( likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja
nier6wnosci, czyszczenie jezdni, koszenie trawy itp.)

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru 1 przekazania terenu budowy Zamawiajacemu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

27



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajagcy ma prawo do
wykonania Robo6t utrzymaniowych wilasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce —
Z pOzniejszym przeniesieniem kosztow na Wykonawce.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
| miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia
1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane sa konkretne normy lub zbiory przepisow, ktore
spetnia¢ maja wyroby, wytwornie i inne zapasy be¢dace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania 1 zbadania, stosowac si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione odno$nie norm i zbioro6w przepisow, chyba ze w Kontrakcie stwierdza si¢
wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisOw majg charakter ogolnokrajowy, lub
odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktore
zapewniaja wykonanie na zasadniczo rownym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez
wczesnie] wyszczegdlnione normy i1 zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pis$mie przez Inzyniera.

Roéznice pomigdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi CO najmniej
na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.
W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania
na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegdlnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

Wykonawca robot budowlanych powinien uwzgledni¢, ze w trakcie realizacji inwestycji
w zakresie wykonania 1 odbioru robdt budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji, beda
obowigzywaly przepisy, normy oraz wytyczne (W tym wymagania techniczne w zakresie warstw
asfaltowych nawierzchni WT-2) aktualne na dzien zlozenia oferty o udzielenie zamdéwienia
publicznego.

1.5.14. Wykopaliska
Wykonawca zapewni na swoj koszt nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi.

28



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasno§¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera
1 postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

1.5.15. Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie

Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie powinno by¢ uwzgledniane przy wszystkich robotach, ktore
maja w swojej specyfice naruszenie struktury gruntu istniejgcego. Czynnosci dotyczace
rozpoznania winny by¢ przeprowadzone przez wyspecjalizowang instytucje, posiadajaca
uprawnienia 1 odpowiedni sprzet specjalistyczny. Podstawe do rozpoczecia prac budowlanych
stanowi pisemne zaswiadczenie o0sOb dokonujgcych sprawdzenia terenu w  zakresie
przeprowadzonych prac rozpoznawczych.

Procedury postepowania po stwierdzeniu obecnosci niewypaléw lub niewybuchdéw:

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecnosci niewypatéw lub
niewybuchdw pomimo przeprowadzonego rozpoznania za ich usunigcie czyni si¢
odpowiedzialnym wykonawce robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia nast¢pujacych czynnosci:

- przerwac prace budowlane,

- znalezisko oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob niepozadanych,

- powiadomi¢ telefonicznie Terenowy Komisariat Policji

- powiadomi¢ wojskowy patrol oczyszczania terenu

- powiadomi¢ stuzbe operacyjng WSzW

- powiadomi¢ inwestora

- po usunigciu niewypalow przystapi¢ do realizacji prac budowlanych.

1.5.16. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celow
robot poza liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi 1 oplatami za zajmowanie
terenu, rekompensate za utrat¢ zbioréw wystgpujacych na terenie czasowego zajecia,
dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu
pierwotnego.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy
Organizacj¢ 1 wszystkie koszty zwigzane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie
podlegaja one odrebnej zaptacie 1 s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Zrédla uzyskania

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow
1 materialdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobow
I materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.
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Zatwierdzenie partii (czeSci) Wyrobow oraz materiatdbw z danego zrddla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie Wyroby oraz materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby oraz
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w czasie postepu Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz.
881) wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli
jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo z europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

€) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby 1 materiaty
budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydal o§wiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu i materialu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195
poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastgpujace informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb
budowlany oraz materiat,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym oraz materiale,

c) dane umozliwiajace identyfikacj¢ cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz materiatu, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji
technicznej wyrobu oraz materiatu.

Dla kazdego wyrobu budowlanego oraz materialu oznakowanego CE ktéry ma by¢ uzyty do
wykonywania robot objetych kontraktem powinna by¢ dolaczona, zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [9], deklaracja wiasciwosci uzytkowych wyrobu oraz
materiatu.

2.1.3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
obowigzany dotaczy¢ informacj¢ zawierajaca:

a) okreslenie, siedzib¢ i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrob
budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klas¢ wedhug specyfikacji technicznej,

€) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktora
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
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e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda
odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych i materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
wyrobow budowlanych i materialdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
wyrobdéw budowlanych i1 materiatléw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobow budowlanych i materiatdow do Robot.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zZwiru begda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie wyroby pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegodlnione
w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet wyrobow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3 . Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

Wytwornie wyrobow budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera i/lub
Zamawiajgcego W celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki wyrobéw budowlanych mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobdw
budowlanych pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujgce warunki:
a) Kontrolujacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania inspekc;i,
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b) Kontrolujacy bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesSci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja wyrobéw budowlanych przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera i/lub Zamawiajgcego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji
1 badan w tych miejscach

2.4. Wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane i materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobow budowlanych do innych robét,
niz dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy
spelni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
,niezaplaceniem, koniecznos$cig rozbiorki robot i usunigciem materiatdéw po rozbiorce.

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowlanych i materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane i materiaty, do czasu
gdy beda one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly
swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wyroby budowlane i materialy uzyskane z rozbiorki stanowig wilasnos¢ Wykonawcy
z wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki
do znakéw drogowych, tarcze znakow, shupki prowadzace, destrukt z frezowania, oraz
z wyjatkiem przewidzianych do ponownego wbudowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane oraz materialy bez uszkodzeh stanowig wlasnos¢
Zamawiajacego 1 winny by¢ Jemu dostarczone za protokotem w obecnosci Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych i materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju wyrobu lub materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego wyrobu
lub materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu lub materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody InZyniera.
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2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki

Wykonawca w maksymalnym stopniu wykorzysta materialy pochodzace z rozbiorki
nawierzchni drogowych spetniajac wymagania odpowiednich STWIORB.

Frezowanie warstw bitumicznych przeprowadzi¢ nalezy prowadzi¢ w sposob
selektywny, co pozwoli na optymalne powtorne ich wykorzystanie.

Wykonawca wykona inwentaryzacj¢ pozostalych elementow rozbiérkowych
w obecnosci Zamawiajgcego 1 Inspektora Nadzoru. Podczas inwentaryzacji Zamawiajacy
ustali, ktore materialy stanowig wartosci uzytkowa dla Zamawiajgcego 1 nalezy je
przetransportowa¢ do Baza Materialowych wskazanych przez Zamawiajacego. Pozostate
materiaty stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy.
Materialty budowlane pochodzace z rozbidrek nie posiadajagce wartosci uzytkowej i1 nie
nadajgce si¢ do wbudowania, Wykonawca unieszkodliwi zgodnie z Ustawg o odpadach.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwaltka (unieszkodliwieniem) w/w
materialbw Wykonawca winien zawrze¢ w cenie jednostkowej, w odpowiednich pozycjach

kosztorysowych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robodt, zaakceptowanym
przez Inzyniera; W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
InZyniera, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4. Transport

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw (sprzetu) na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inzyniera.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢é
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty
uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o$ wickszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot Ogolne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem (warunkami
umowy), oraz za jako$¢ zastosowanych wyrobow oraz materialow i wykonywanych Robot, za
ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji
Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Projekt organizacji robot winien zawiera¢ harmonogram robot.

Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i Wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji
1 przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
a) czegs¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw  mechanizméw  sterujacych a takze wycigganych  wnioskoéw
1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i 1lo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow

Robot,
- sposOb postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jako$¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdéw oraz Robo6t z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i STWiIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okresSlone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
wcelu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze mogg wpltynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
Robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialéw 1 wyrobéw budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Kierownikowi Projektu sporzadzonych przez siebie
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materialow
w ilosciach wystarczajacych do wykonania niezbgdnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobéw oraz materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobow
I materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane Wyroby i materiaty nie
zostang przez Wykonawcg.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z energii elektrycznej
o napigciu 230 V 1400V 50 Hz podczas pobierania i przechowywania probek betonowych przy
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kazdym obickcie mostowym wykonywanych przez Wydzial Technologii-Laboratorium
Drogowe. Wszystkie koszty zwigzane z poborem energii elektrycznej ponosi Wykonawca

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetionych
wspolrzednymi X, y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi Projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wyrobow oraz materiatow u Zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobow
budowlanych oraz materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ laboratorium Zamawiajacego na swoj koszt pojazdy
cigzarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztalcenia i badania no$nosci
przez obcigzenie ptyta statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Inzyniera.

W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia pomiardow geodezyjnych do badan prowadzonych
na zlecenie Inzyniera przez laboratorium Zamawiajacego, Wykonawca zapewni na swoj koszt
obstuge geodezyjna.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodnos§¢ materiatdw i Robot z wymaganiami STWiIORB na podstawie:

- przedlozonych certyfikatow, aprobat technicznych i deklaracji zgodnosci,

- wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg,

- wynikéw badan laboratorium Zamawiajacego.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa
i STWiORB. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
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catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wyréb budowlany stosowany do wykonywania robot powinien spelnia¢ wymagania
podstawowe 1 posiada¢ wlasciwosci uzytkowe zgodne z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ do stosowania:

1. Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,

2. Wyroby i materiaty ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) zostaty wyprodukowane na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejgcg Polska Normg a producent zataczyt deklaracje

zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej rdznicy od jej zapisow, to

w zgodzie z uzyskang aprobata techniczng, a producent zalaczyt deklaracje
zgodnosci z tg aprobata,

- posiadajg znak budowlany $wiadczacy o zgodno$ci z Polska Normg wyrobu

albo aprobatg techniczna, a producent zalaczyl odpowiednig informacje o wyrobie;

b) zostaly wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata;

C) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu oraz materialu wytworzonego
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne
o$wiadczenie o zgodnosci z ta3 dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyrob budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodno$ci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw
dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac
aprobate techniczng dla takiego wyrobu oraz materiatu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
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Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektorow Robot,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektoweyj,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, ktorych zakres
wychodzi poza kompetencje Inzyniera beda przedtozone do decyzji Kierownikowi Projektu.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dopuszcza si¢, za zgoda Inzyniera, mozliwo$¢ przeniesienie zapisow, ktore ze wzgledu na duza
objeto$¢ nie moga znalez¢ miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy (dot.
np. wynikow badan laboratoryjnych, danych dotyczacych jako$ci materialu, zgodnosci
warunkéw geotechnicznych itd.).

(2) Ksiazka Obmiarow
Ksiazka Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksigzki Obmiarow .
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Kopie tych dokumentoéw z potwierdzeniem ich zgodnos$ci z oryginatem Wykonawca przekazuje
Inzynierowi niezwtocznie po ich sporzadzeniu lub otrzymaniu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6.9. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami
podanymi w Specyfikacjach.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez Specyfikacje, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami to takie
materialy 1/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera 0 zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow oraz wyrobow budowlanych

Obmiary musza by¢ dokonane w ilo$ciach netto kazdego z elementow robot.
Dhugosci 1 odlegto$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
powierzchnie beda wyliczone w m2 jako dlugo$¢ pomnozona przez szeroko$¢, objetosci beda
wyliczone w m3 (netto) jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

[losci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wiazace sa
wymiary gornej ptaszczyzny danej warstwy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza
si¢ ze, mierzone iloSci beda okreSlane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscia
odpowiadajaca podanej dla danej pozycji w Przedmiarze Robot.

Wykonawca opracuje zestawienia tabelaryczne wszystkich asortymentéw obmierzanych robot
1 przekaze je w edytowalnym pliku (*.xls), zawierajacym wszystkie formuty obliczeniowe
Inzynierowi 1 Nadzorowi Autorskiemu. W przypadku watpliwosci dotyczacych ilosci
obmierzonych robot, Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Inzyniera lub Nadzoru
Autorskiego dostarczy¢ dodatkowo rysunki, na podstawie, ktorych dokonywat obliczen,
w edytowalnym pliku (*.dwg).

Ilosci, ktore majag by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiaréw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiIORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.
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Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zazada¢ odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaly zgloszone do odbioru
lub odmoéwié platnosci za te roboty.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloSci i1 jako$ci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior Robot

Odbior polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich iloci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior Robdt nastgpi w terminie ustalonym z Umowa i Warunkami Kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.3.

Odbioru Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiard6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.

W toku odbioru Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych 1 Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robot uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB
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z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja postapi zgodnie z zapisami Umowy 1 Warunkami Kontraktu.

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokoét odbioru

ostatecznego Robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentow umowy
1 ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

- plan BIOZ,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy(kopie) i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORB i ew. PZJ,

- rozliczenie materialéw z rozbidrek,

- rozliczenie koncowe w formie tabelarycznej,

- powykonawcza ewidencj¢ drog zgodnie z wymaganiami pkt. 8.4.1,

- plan dziatan ratowniczych,

- zestawienie wbudowanych wyrobow budowlanych oraz materiatéw,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB
i PZ],

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, , w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym
oraz w postaci pokolorowanego wydruku, z wyliczeniem ilosci wszystkich robot
wykonanych w ramach umowy, umozliwiajaca zatozenie ksigzki obiektu.

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w formie edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego
z Zamawiajacym oraz w postaci wydruku,

- Wykaz wspotrzednych punktéw granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi,

- Operat usytuowania punktoéw pomiarowych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
8.4.1. Plan dzialan ratowniczych

Plan dziatan ratowniczych jest zasadniczym dokumentem, w ktérym sg zawarte
wymagania dotyczgce zasad 1 organizacji prowadzenia dzialan ratowniczych na
przedmiotowym odcinku drogi.

e Plan dziatan ratowniczych sporzadza si¢ w postaci papierowej i elektronicznej, zgodnie
ze wzorem opracowania Ramowego Planu dziatanh ratowniczych jak dla autostrad
ptatnych.

e Plan dziatan ratowniczych wymaga uzgodnienia z podmiotami okreslonymi w § 98 ust. 2
pkt 1 1 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 roku w sprawie
przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz.
116 z p6zn. zm.), w zakresie ich dotyczacych.

e Po wuzyskaniu wymaganych opinii i1 uzgodnien Plan dziatan ratowniczych jest
zatwierdzany przez Dyrektora PZDW w Biatymstoku.

e Plan dziatan ratowniczych sporzadza si¢ w 6 jednobrzmiacych egzemplarzach.

e Jeden egzemplarz Planu dziatan ratowniczych pozostaje w Oddziale PZDW, a pozostate
egzemplarze podlegaja przekazaniu w wersji papierowe;j i elektronicznej do:

- wlasciwego komendanta wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej;

- whasciwego komendanta wojewddzkiego Policji;

- wlasciwej wojewddzkiej jednostki organizacyjnej Panstwowego Ratownictwa
Medycznego;

- Departamentu Zarzadzania Kryzysowego i1 Przygotowan Obronnych Generalnej
Dyrekcji;

Forma i zakres materialow do uzyskania opinii 1 uzgodnien powinny by¢ maksymalnie

zwigzle, syntetyczne i czytelne, przy zastosowaniu gtownie tabel, schematdéw i rysunkow,

a w dalszej kolejnosci list 1 opisdw, obejmujac przede wszystkim:

- plany orientacyjne i sytuacyjne z oznaczeniem poszczegolnych elementow istotnych
dla prowadzenia akcji ratowniczych,

- zwiezle tabelaryczne zestawienia elementow,

- inne materiaty wymagane przez podmioty.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior Robot”.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
w STWIORB nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

9. Podstawa platnosci
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9.1 Ustalenia Ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosSci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysu Ofertowego bedzie uwzglgdniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Wyrobow budowlanych i Materialow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami- Koszty posrednie - sktadnik
kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychodéw, w szczegolnos$ci koszty ogélne budowy oraz koszty zarzadu,
koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego,
szatniowego 1 socjalnego itp.), koszty oznakowania robodt, wydatki na BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, oplaty za zaj¢cie pasa drogowego,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty ogélne przedsigbiorstwa
Wykonawcy, itp.

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Koszt uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

- Koszt robo6t tymczasowych, ktére sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych,
ale nie s3 przekazywane Zamawiajagcemu 1 sg usuwane po wykonaniu robodt
podstawowych.

- Koszt prac tymczasowych, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,

- Koszt unieszkodliwienia odpadow,

- Koszt dostosowania si¢ do wszystkich wymagan niniejszej STWiORB
D.00.00.00,

- koszty wynikajace z ograniczen w ruchu pociggéw oraz nadzoru nad robotami
prowadzonego przez PKP i spotki zalezne,

- koszt zwigzany z ochrona istniejacych drzew oraz drzewostanu w okresie budowy
drogi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych D.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu oraz Wymagan Ogolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okre$lone wyze] wymienionych dokumentach, a takze wynikajace
Z uzgodnien projektu, warunkow technicznych zasilania lub z innych dokumentow, ktoérych
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kopie zatagczono w Projekcie Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia), badz zawartych w
projektach branzowych, a nie wyszczegdlnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu
Ofertowego.

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wykonawce obejmuje bez wyjatkow:
(a) przygotowanie Rysunkow zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wtadz

1 Inzyniera;

(c¢) powielanie Rysunkow w ilo$ci jak okreslono;

(d) dostarczenie Rysunkow Inzynierowi oraz odpowiednim wtadzom zgodnie

Z obowigzujacymi zasadami;

9.4 Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez
wyjatkow:

(@) uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wtadz, uzytkownikow,
wiascicieli 1 innych os6b prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejacych
drog publicznych, z ktorych korzystaé beda pojazdy Wykonawcy transportujagce wyroby
budowlane oraz materiaty: przed przystgpieniem do robét i po zakonczeniu robot ;

(c) przywrocenie drog publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami
odpowiednich wtadz 1 po zgodzie 1 aprobacie Inzyniera;

(d) uzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drog zasad korzystania z drég,
szczegolnie w przypadku wystgpowania na drogach ograniczen w ruchu;

(e) wykonanie wszelkich zabiegéw utrzymaniowych, remontdw, wzmocnien, przebudow
istniejacych drog, jezeli taka potrzeba wynika¢ bedzie z uzgodnien z administratorami drog.

9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez wyjatkéw:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami ewentualnych
zmian do przekazanego przez Zamawiajaceg0 Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania pionowego z zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu;

(d) Przygotowanie terenu;

(e) Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu;

(f) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych;

() Budowe drog tymczasowych przewidzianych w Projekcie organizacji ruchu na czas
budowy, obejmujaca wykonanie pelnego asortymentu robot (w tym roboty
przygotowawcze, ziemne, wykonanie konstrukcji drog, roboty wykonczeniowe)

9.6. Organizacja ruchu
Koszt Utrzymania przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Utrzymanie oznakowania objazdu tymczasowego
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(b) Oczyszczanie, przestawienie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, barier
i itp.
(c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(@) Usunigcie wbudowanych wyrobow oraz materiatdéw i 0znakowania z transportem na
sktadowisko Wykonawcy i kosztem sktadowania.

(b) wykonanie remontu czgstkowego drog tymczasowych i objazdowych (drog istniejgcych
wykorzystanych do poprowadzenia objazdu) lub w przypadku zniszczonej nawierzchni
jej remont z ewentualng konieczno$cig naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni,

(¢) uzupetienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu,

(d) zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

(e) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.7. Utrzymanie drog publicznych w czystosci obejmuje bez wyjatkow:

(a) budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono
InZynierem;

(b) usuniecie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robét;

(c) usunigcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko
Wykonawcy poza Plac Budowy;

(d) przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czystosci drog publicznych zgodnie z zakresem zatwierdzonym przez
InZyniera;

(f) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.8. Zapewnienie dostepu do drég, posesji i pol obejmuje bez wyjatkow:

(a) uzgodnienie z wiascicielami zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inzyniera
przed przystapieniem do robot,

(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbgednych materiatow i sprzetu,

(c) tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to
konieczne),

(d) roboty pomocnicze zwigzane z budowga lub utrzymaniem dostepu,

(e) budowa lub/i utrzymanie dostgpow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,

(f) usunigcie dostepoéw+ oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli to konieczne),

(g) przywrocenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

(h) usuniecie wszelkich rozbiorkowych materiatow i sprzetu na sktadowisko Wykonawcy
poza Placem Budowy,

(i) koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

9.9. Tablice informacyjne na czas budowy obejmujg bez wyjatkow:

(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inzyniera;
(b) wytworzenie, zaladunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce
wskazane przez Inzyniera;
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(c) ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych, ewentualne aktualizacje danych
kontraktowych podczas wykonywania Robot objetych Kontraktem;

(d) rozebranie i usuniecie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza Plac
Budowy zgodnie z instrukcjg Inzyniera.

9.10. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez wyjatkow:
(a) koszty podporzadkowania sie wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej STWIORB;
(b) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisoéw.

9.11. Tymczasowe zajecie gruntow obejmuje bez wyjatkow:

(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych
czasowym zajeciem gruntu dla jego wiascicieli;

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.9 D.00.00.00 ,,Warunki
Ogo6lne”.

9.12. Gwarancje i ubezpieczenia obejmuja bez ograniczen:
(a) koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich
ubezpieczen.

9.13. Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie (przeszukanie terenu budowy na obecnos¢
niewybuchow i niewypaléw) obejmuje bez ograniczen:

(a) koszty rozpoznania terenu przez wyspecjalizowang instytucje, posiadajaca uprawnienia i
odpowiedni sprzgt specjalistyczny;

(b) uzyskanie i przedlozenie pisemnego zaswiadczenia osob wykonujacych sprawdzenie
terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych,

(c) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.15 D-M.00.00.00
»Warunki Ogolne”.

Przeszukanie terenu budowy na obecno$¢ niewybuchdéw i niewypaldéw podlega odrgbnej
stanowi odrgbnemu rozliczeniu. Szczegdlty zawarto w uzupehlieniu na koncu niniejszej
STWIORB.

9.14. Koszty zwiazane z Zapleczem Wykonawcy obejmujg bez wyjatkow:

(a) koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz dréog dojazdowych
1 wewngtrznych potrzebnych do realizacji robot

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne

(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujace usunigcie wszystkich instalacji,
urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drog dojazdowych 1 wewngtrznych 1 doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
Z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).
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3.

4.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30
z 1989r., poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 poz.2497).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz.
177)

Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajaca zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajaca dyrektywy Rady 89/106/EWG/Dz.U.U.E. z 4.42011 , PL z pdzniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881. ),
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie systemOow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnoS$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. nr 195 poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatoéw drogowych — Dz. U. Nr 170 z dnia 12
pazdziernika 2002 r., poz. 1393.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow  ich  umieszczania  na drogach poz. 2181  Dziennik  Ustaw
z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. Nr
177 — poz. 1729.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r
Nr 120 poz.1126)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908,
tekst jednolity).
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