Przedmiary

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Z':Z:\:IZ inzynierskimi i niezbedngq infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudow- oDcC.I
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
(BRANZA Sanitarna)
Element scalony - rodzaj robdt ..
Poz. Podstawa Szczegotowy opis robdt i obliczenie ich ilosci im flose
1 2 3 4 5
DZIAt 1|[ROBOTY POMIAROWE - BRANZA SANITARNA
1.|KD-01.00 |Obsfuga geodezyjna inwestycji - branza sanitarna kmpl 1,000
DZIAt 2 |ROBOTY ZIEMNE - DLA WYKONANIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI
2./KD-02.00 |Wykop mechaniczny z zatadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem m3 3559,000
KD-03.00 [wykopow oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci uzbrojenia terenu - wykonanie
wykopdw pod sieci kanalizacyjne i wodociggowe mechanicznie (miejsce wywozu
uzgodni¢ z Zamawiajacym)
Kanalizacja deszczowa 2653,000
Sie¢ wodociggowa 906,000
3./KD-02.00 |Wykop reczny z zatadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem m3 889,000
KD-03.00 [wykopow oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci uzbrojenia terenu - wykonanie
wykopdw pod sieci kanalizacyjne i wodociggowe recznie (miejsce wywozu uzgodnié z
Zamawiajacym)
Kanalizacja deszczowa 663,000
Sie¢ wodociggowa 226,000
4.|KD-02.00 |Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowdz gruntu m3 1625,000
na podsypke i obsypke
Kanalizacja deszczowa 1292,000
Sie¢ wodociggowa 333,000
5.]KD-02.00 |Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie podsypki i obsypki m3 1300,000
rurociagdw mechanicznie
0,8*1625 1040,000
6.|KD-02.00 |Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociggéw m3 325,000
recznie
0,2*1625 65,000
7.]KD-02.00 |Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowdz gruntu m3 2730,000
Kanalizacja deszczowa 1862,000
Sie¢ wodociggowa 868,000
8.|KD-02.00 |Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagéw m3 2184,000
mechanicznie
0,8*2730 2184,000
9.|KD-02.00 |Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego recznie m3 546,000
0,2*2730 546,000
10.|KD-02.00 |Zageszczanie zasypow zageszczarkami mechanicznymi i recznymi m3 4355,000
DZIAt 3|ROBOTY KONSTRUKCYJNE - KANALIZACJA DESZCZOWA
11.|KD-04.00 [Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 200 SN8 tgczona na uszczelke w wykopie metr 947,990
umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacjg techniczna
Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podtuznym
12.|KD-04.00 |Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 300 SN8 tgczona na uszczelke w wykopie metr 783,480
umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacja techniczng
Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podfuznym
13.|KD-04.00 [Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 400 SN8 tgczona na uszczelke w wykopie metr 84,990
umochnionym suchym - zgodnie z dokumentacjg techniczna
Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podtuznym
14.|KD-04.00 |Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 600 SN8 tgczona na uszczelke w wykopie metr 108,760
umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacjg techniczng (analog)
Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podtuznym
15.|KD-04.00 |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej (200 m) z rur do fi 300 szt 9,000
16.|KD-04.00 |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej (200 m) z rur do fi fi 600 szt 1,000




17.|KD-04.00 |Studnie rewizyjne 1000mm, prefabrykowana, z kregéw betonowych, zaizolowana szt 20,000
zewnetrznie, z pierscieniem odcigzajacym i wtazem polimerobetonowym - zgodnie z
dokumentacja techniczng
Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podtuznym

18.|KD-04.00 |Studnie rewizyjne 1000mm, prefabrykowana, z kregéw betonowych, zaizolowana szt 6,000
zewnetrznie, z wtazem polimerobetonowym - zgodnie z dokumentacja techniczng
Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podtuznym

19.|KD-04.00 |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1200 prefabrykowana, z kregow szt 4,000
betonowych, zaizolowana zewnetrznie, z wtazem polimerobetonowym - zgodnie z
dokumentacja techniczng
Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podtuznym

20.|KD-04.00 |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie - pod konstrukcje wylotow m3 0,450
Zgodhnie z planem sytuacyjnym

21.|KD-04.00 |Wylot prefabrykowany 300mm wg. KPED 02.16 z kratg zabezpieczajaca szt 3,000
Zgodhnie z planem sytuacyjnym

22.|KD-04.00 [Studzienka Sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. 0,95m, komorg szt 27,000
dociazajaca, zelbetowa ptyta pokrywajaca, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym
zwienczong nasada wpustu deszczowego
Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem branzy drogowej

23.|KD-04.00 [Studzienka Sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. 0,95m, komorg szt 134,000
dociazajaca, zelbetowa ptyta pokrywajaca, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym
zwienczong nasada wpustu deszczowego typu kraweznikowo - jezdniowego
Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem branzy drogowej

24.|KD-04.00 |Osadniki i separatory - dla wylotéw KD1-KD3 - zakup, transport, montaz kmpl 3,000
Zgodnie z planem sytuacyjnym

25.|/KD-04.00 |Regulator odptywu w studni D19 - zakup, transport i montaz w studni kmpl 1,000
Zgodnie z planem sytuacyjnym

26.|/KD-04.00 |Wykonanie umocnienia wylotu przykanalika brukowcem nieobrobionym na szt 70,000
podbetonie C12/15 gr.10cm, spoiny zacierane zaprawg cem.-piask.
Zgodhnie z planem sytuacyjnym

27.|KD-04.00 [Utozenie scieku skarpowego z prefabrykowanych ptyt sciekowych betonowych metr 119,000
60x50x15 cm - typ korytkowy na podsypce cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 5 cm (wg
KPED k. 01.25)
Zgodhnie z planem sytuacyjnym

28.|KD-04.00 |Wykonanie umocnienia wylotu przykanalika na skarpie ptyta chodnikowg na podsypce szt 210,000
cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5cm
Zgodnie z planem sytuacyjnym

29.|/KD-04.00 |Wykonanie umocnienia wylotu $cieku skarpowego w dnie rowu wg. KPED 01.03 na szt 210,000
podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5cm
Zgodhnie z planem sytuacyjnym

DZIAt 4 |ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

30.|KD-05.00 [Rura cisnieniowa PE 100 SDR11 w wykopie umocnionym suchym fi 110 - wraz z metr 563,100
wykonaniem taczen
Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

31.|KD-05.00 [Rura ci$nieniowa PE 100 SDR11 w wykopie umocnionym suchym fi 32 - wraz z metr 39,260
wykonaniem faczen
Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

32.|KD-05.00 |Analog: Rura ochronna Dz250 PE100 SDR 11 z kompletem ptdz i manszetami metr 108,500
Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

33.|KD-05.00 |[Rura ochronna Dz110 PE100 SDR 11 z kompletem ptdz i manszetami metr 34,700
Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

34.|KD-05.00 |Zasuwa kotnierzowa DN100 z obudowa, skrzynka uliczng i blokiem podporowym kmpl 6,000
Zgodnie z planem sytuacyjnymi schematem montazowym

35.|KD-05.00 |Zasuwa kotnierzowa DN25 z obudowg, skrzynka uliczng i blokiem podporowym kmpl 2,000
Zgodhnie z planem sytuacyjnymi schematem montazowym

36.|KD-05.00 |Hydrant pozarowy podziemny fi 80 - likwidacja istniejgcego hydrantu, zmana na kmpl 4,000

hydrant podziemny




Zgodhnie z planem sytuacyjnymi schematem montazowym

37.|KD-05.00 [Montaz tuleji kotnierzowych z PE fi 110 zgrzewanych czotowo w wykopie umocnionym szt 12,000
- do wykonania zasuw
Zgodnie z planem sytuacyjnymi schematem montazowym

38.|KD-05.00 |Montaz tuleji kotnierzowych z PE fi 32 zgrzewanych czotowo w wykopie umocnionym - szt 4,000
do wykonania zasuw
Zgodhnie z planem sytuacyjnymi schematem montazowym

39.|KD-05.00 |Ksztattki cisnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 110 kmpl 1,000
Zgodhnie z planem sytuacyjnymi schematem montazowym

40.|KD-05.00 |Ksztattki ciSnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 32 kmpl 1,000
Zgodhnie z planem sytuacyjnymi schematem montazowym

41.|KD-05.00 |Préba szczelnosci sieci wodociggowej z rur fi do 110 szt 3,000

42.|KD-05.00 |[Dezynfekcja sieci wodociggowych fi do 150 jednos 1,000

43.|KD-05.00 |Ptukanie sieci wodociggowej (200 m) do fi 150 szt 3,000

44.|KD-05.00 [Regulacja pionowa istniejgcych skrzynek wodociggowych kmpl 1,000
Zgodnie z planem sytuacyjnym

45.|KD-05.00 [Likwidacja istniejgcych odcinkéw rurociggdéw fi 110mm wraz z obiektami metr 550,000
towarzyszacymi i armaturg
Zgodhnie z planem sytuacyjnym

46.|KD-05.00 |Likwidacja istniejacych odcinkéw rurociggdw fi 40mm wraz z obiektami metr 505,000
towarzyszacymi i armaturg
Zgodnie z planem sytuacyjnym

47.|KD-05.00 [Rura ochronna tworzywowa HDPE dwudzielna DN200mm z kompletem ptéz metr 118,500
centrujacych i uszczelnieniem koncow
Zgodhnie z planem sytuacyjnym

48.|KD-05.00 |Rura ochronna tworzywowa HDPE dwudzielna DN160mm z kompletem ptéz metr 26,700
centrujgcych i zamknieciami i uszczelnieniem koncéw
Zgodnie z planem sytuacyjnym

49.|KD-05.00 [Rura ochronna tworzywowa HDPE dwudzielna DN100mm z kompletem ptéz metr 29,600
centrujgcych i zamknieciami i uszczelnieniem koncow
Zgodhnie z planem sytuacyjnym

50.|KD-05.00 |[Rura ochronna stalowa ocynkowana dwudzielna DN300mm z kompletem pt6z metr 31,000
centrujgcych i zamknieciami (manszetami)
Zgodnie z planem sytuacyjnym

51.|/KD-05.00 |Oznakowanie nadziemne i podziemne rurociagéw wodociggowych kmpl 1,000




