
Nazwa 

zadania: 
ODC.I

 (BRANŻA Sanitarna)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

DZIAŁ  1
1. KD-01.00 Obsługa geodezyjna inwestycji - branża sanitarna kmpl 1,000

DZIAŁ  2
2. KD-02.00

KD-03.00

Wykop mechaniczny z załadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem 

wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu  - wykonanie 

wykopów pod sieci kanalizacyjne i wodociągowe mechanicznie  (miejsce wywozu 

uzgodnić z Zamawiajacym)

m3 3559,000

Kanalizacja deszczowa 2653,000

Sieć wodociągowa 906,000

3. KD-02.00

KD-03.00

Wykop ręczny z załadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem 

wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu  - wykonanie 

wykopów pod sieci kanalizacyjne i wodociągowe ręcznie  (miejsce wywozu uzgodnić z 

Zamawiajacym)

m3 889,000

Kanalizacja deszczowa 663,000

Sieć wodociągowa 226,000

4. KD-02.00 Roboty ziemne z hałd koparkami  z transportem wywrotkami  - zakup i dowóz gruntu 

na podsypkę i obsypkę

m3 1625,000

Kanalizacja deszczowa 1292,000

Sieć wodociągowa 333,000

5. KD-02.00 Odspojenie i przemieszczenie  spycharkami gruntu - wykonanie podsypki i obsypki 

rurociagów mechanicznie

m3 1300,000

0,8*1625 1040,000

6. KD-02.00 Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów 

ręcznie

m3 325,000

0,2*1625 65,000

7. KD-02.00 Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu m3 2730,000

Kanalizacja deszczowa 1862,000

Sieć wodociągowa 868,000

8. KD-02.00 Odspojenie i przemieszczenie  spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagów 

mechanicznie

m3 2184,000

0,8*2730 2184,000

9. KD-02.00 Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego ręcznie m3 546,000

0,2*2730 546,000

10. KD-02.00 Zagęszczanie zasypów zageszczarkami mechanicznymi i ręcznymi m3 4355,000

DZIAŁ  3
11. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 200 SN8 łączona na uszczelkę w wykopie 

umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacją techniczną

metr 947,990

Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podłużnym

12. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 300 SN8 łączona na uszczelkę w wykopie 

umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacją techniczną

metr 783,480

Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podłużnym

13. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 400 SN8 łączona na uszczelkę w wykopie 

umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacją techniczną

metr 84,990

Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podłużnym

14. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 600 SN8 łączona na uszczelkę w wykopie 

umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacją techniczną (analog)

metr 108,760

Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podłużnym

15. KD-04.00 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej (200 m) z rur do fi 300 szt 9,000

16. KD-04.00 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej (200 m) z rur do fi fi 600 szt 1,000

ROBOTY ZIEMNE - DLA WYKONANIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI 

ROBOTY KONSTRUKCYJNE - KANALIZACJA DESZCZOWA

Przedmiary

ROBOTY POMIAROWE - BRANŻA SANITARNA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami 

inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów-

Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew



17. KD-04.00 Studnie rewizyjne 1000mm, prefabrykowana, z kręgów betonowych, zaizolowana 

zewnętrznie, z pierścieniem odciążającym i włazem polimerobetonowym - zgodnie z 

dokumentacja techniczną

szt 20,000

Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podłużnym

18. KD-04.00 Studnie rewizyjne 1000mm, prefabrykowana, z kręgów betonowych, zaizolowana 

zewnętrznie, z włazem polimerobetonowym - zgodnie z dokumentacja techniczną

szt 6,000

Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podłużnym

19. KD-04.00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200 prefabrykowana, z kręgów 

betonowych, zaizolowana zewnętrznie, z włazem polimerobetonowym - zgodnie z 

dokumentacja techniczną

szt 4,000

Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilem podłużnym

20. KD-04.00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - pod konstrukcję wylotów m3 0,450

Zgodnie z planem sytuacyjnym

21. KD-04.00 Wylot prefabrykowany 300mm wg. KPED 02.16 z kratą zabezpieczającą szt 3,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

22. KD-04.00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. 0,95m, komorą 

dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, żelbetowym pierścieniem odciążającym 

zwieńczoną nasadą wpustu deszczowego

szt 27,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem branży drogowej

23. KD-04.00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. 0,95m, komorą 

dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, żelbetowym pierścieniem odciążającym 

zwieńczoną nasadą wpustu deszczowego typu  krawężnikowo - jezdniowego

szt 134,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem branży drogowej

24. KD-04.00 Osadniki i separatory - dla wylotów KD1-KD3 - zakup, transport, montaż kmpl 3,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

25. KD-04.00 Regulator odpływu w studni D19 - zakup, transport i montaż w studni kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

26. KD-04.00 Wykonanie umocnienia wylotu przykanalika brukowcem nieobrobionym na 

podbetonie C12/15 gr.10cm, spoiny zacierane zaprawą cem.-piask.

szt 70,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

27. KD-04.00 Ułożenie ścieku skarpowego z prefabrykowanych płyt ściekowych betonowych 

60x50x15 cm - typ korytkowy na podsypce cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 5 cm (wg 

KPED k. 01.25)

metr 119,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

28. KD-04.00 Wykonanie umocnienia wylotu przykanalika na skarpie płytą chodnikową na podsypce 

cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5cm

szt 210,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

29. KD-04.00 Wykonanie umocnienia wylotu ścieku skarpowego w dnie rowu wg. KPED 01.03 na 

podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5cm

szt 210,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

DZIAŁ  4
30. KD-05.00 Rura ciśnieniowa PE 100 SDR11 w wykopie umocnionym suchym fi 110 - wraz z 

wykonaniem łączeń

metr 563,100

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

31. KD-05.00 Rura ciśnieniowa PE 100 SDR11 w wykopie umocnionym suchym fi 32  - wraz z 

wykonaniem łączeń

metr 39,260

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

32. KD-05.00 Analog: Rura ochronna Dz250 PE100 SDR 11 z kompletem płóz i manszetami metr 108,500

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

33. KD-05.00 Rura ochronna Dz110 PE100 SDR 11 z kompletem płóz i manszetami metr 34,700

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

34. KD-05.00 Zasuwa kołnierzowa DN100  z obudową, skrzynką uliczną i blokiem podporowym kmpl 6,000

Zgodnie z planem sytuacyjnymi schematem montażowym

35. KD-05.00 Zasuwa kołnierzowa DN25  z obudową, skrzynką uliczną i blokiem podporowym kmpl 2,000

Zgodnie z planem sytuacyjnymi schematem montażowym

36. KD-05.00 Hydrant pożarowy podziemny fi 80 - likwidacja istniejącego hydrantu, zmana na 

hydrant podziemny

kmpl 4,000

ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ



Zgodnie z planem sytuacyjnymi schematem montażowym

37. KD-05.00 Montaż tuleji kołnierzowych z PE fi 110 zgrzewanych czołowo w wykopie umocnionym 

- do wykonania zasuw

szt 12,000

Zgodnie z planem sytuacyjnymi schematem montażowym

38. KD-05.00 Montaż tuleji kołnierzowych z PE fi 32 zgrzewanych czołowo w wykopie umocnionym - 

do wykonania zasuw

szt 4,000

Zgodnie z planem sytuacyjnymi schematem montażowym

39. KD-05.00 Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 110 kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnymi schematem montażowym

40. KD-05.00 Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 32 kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnymi schematem montażowym

41. KD-05.00 Próba szczelności sieci wodociągowej z rur fi do 110 szt 3,000

42. KD-05.00 Dezynfekcja sieci wodociągowych fi do 150 jednos 1,000

43. KD-05.00 Płukanie sieci wodociągowej (200 m) do fi 150 szt 3,000

44. KD-05.00 Regulacja pionowa istniejących skrzynek wodociągowych kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

45. KD-05.00 Likwidacja istniejących odcinków rurociągów fi 110mm wraz z obiektami 

towarzyszącymi i armaturą

metr 550,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

46. KD-05.00 Likwidacja istniejących odcinków rurociągów fi 40mm wraz z obiektami 

towarzyszącymi i armaturą

metr 505,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

47. KD-05.00 Rura ochronna tworzywowa HDPE dwudzielna DN200mm z kompletem płóz 

centrujących i uszczelnieniem końców

metr 118,500

Zgodnie z planem sytuacyjnym

48. KD-05.00 Rura ochronna tworzywowa HDPE dwudzielna DN160mm z kompletem płóz 

centrujących i zamknięciami i uszczelnieniem końców

metr 26,700

Zgodnie z planem sytuacyjnym

49. KD-05.00 Rura ochronna tworzywowa HDPE dwudzielna DN100mm z kompletem płóz 

centrujących i zamknięciami i uszczelnieniem końców

metr 29,600

Zgodnie z planem sytuacyjnym

50. KD-05.00 Rura ochronna stalowa ocynkowana dwudzielna DN300mm z kompletem płóz 

centrujących i zamknięciami (manszetami)

metr 31,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

51. KD-05.00 Oznakowanie nadziemne i podziemne rurociagów wodociągowych kmpl 1,000


