
* M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
1 M.01.01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie km 0,15

150/1000=0,15
punkty geodezyjne na obiekcie szt 30,00
4*2=8 - przyczółki
2*2*2=8 - podpory pośrednie
(4+3)*2=14 - płyta w przęsłach i nad podporami
znaki stałe terenowe z dwóch stron obiektu szt 2,00
1+1=2

* D.04.00.00 PODBUDOWY * *
2 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 2 513,28

8,8*142,80*2
* D.05.00.00 NAWIERZCHNIE * *
3 D.05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 5cm m2 1 256,64

8,8*142,80
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm m2 1 256,64
8,8*142,80

* M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE * *
4 M.11.01.02 Wykonanie wykopów fundamentowych przy obiektach inżynierskich w 

gruntach nieskalistych
m3 1 442,64

20,10*9,1*2,0*2
26,90*7,5*2,0
20,5*7,5*2,0

5 M.11.01.04 Zasypanie wykopów fundamentowych i wykonanie nasypów przy obiektach 
inżynierskich z gruntu niespoistego

m3 699,06

20,10*9,1*2,0*2-18,10*7,1*1,5*2
26,90*7,5*2,0-24,90*5,5*1,5
20,5*7,5*2,0-18,5*5,5*1,5

6 M.11.01.09 Wbicie ścianek szczelnych stalowych z wyciągnięciem m2 1 449,60
(20,10+9,1)*2*6,0*2
(26,90+7,5)*2*6,0
(20,5+7,5)*2*6,0

7 M.11.03.02 Wykonanie pali wielkośrednicowych formowanych w gruncie średnicy 120cm 
długości 13,0m z badaniem ciągłości wszystkich pali

szt 42,00

7*3*2
8 M.11.03.02 Wykonanie pali wielkośrednicowych formowanych w gruncie średnicy 150cm 

długości 13,0m z badaniem ciągłości wszystkich pali
szt 28,00

8*2+6*2
9 M.11.03.06 Próbne obciążenie pali wielkośrednicowych statyczne kpl 4,00

podpora nr 1 - 1kpl
podpora nr 2 - 1kpl
podpora nr 3 - 1kpl
podpora nr 4 - 1kpl

* M.12.00.00 ZBROJENIE * *
10 M.12.01.03 Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN t 604,04

filarów
77,0+66,0
przyczółków
59,0+61,0
płyty ustroju nośnego
203,0
kap chodnikowych
(726*156,0/6,0)/1000
(488*146,0/6,0)/1000
49*6/1000
płyt przejściowych
6000*2/1000
pali
51,0+44,0
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* M.13.00.00 BETON * *
11 M.13.01.01 Beton konstrukcyjny

ław fundamentowych C35/45 m3 743,58
18,10*7,1*1,5*2
24,90*5,5*1,5
18,50*5,5*1,5
filarów C35/45 m3 201,99
(3,14*0,8*0,8+3,0*1,6)*(6,8+7,2+7,85+7,7)
0,8*0,8*0,3*2*2
przyczółków C35/45 m3 379,33
4,9*1,6*15,9+2,9*0,7*15,9+4,05*7,5*0,6*2
5,8*1,6*15,9+2,9*0,7*15,9+4,05*8,6*0,6*2
0,8*0,8*0,3*2*2
płyty ustroju nośnego C35/45 m3 721,12
4,6*142,6+0,6*0,14*16,16*48
kap chodnikowych C25/30 m3 226,59
5,4*156,0/6,0
3,5*146,0/6,0
0,17*6
płyt przejściowych C25/30 m3 44,00
22,0*2

12 M.13.02.01 Beton niekonstrukcyjny podkładowy C12/15 m3 165,00

ławy fundamentowe
20,10*7,1*0,2*2*1,1
26,90*7,5*0,2*1,1
20,5*7,5*0,2*1,1
płyty przejściowe
12,0*2

13 M.13.03.01b Wykonanie gzymsów prefabrykowanych z laminatu poliestrowo-szklanego mb 300,00
156,0+142,0

* M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE * *
14 M.14.01.02 Konstrukcje stalowe ustroju niosącego t 781,71

(0,6*0,05+1,8*0,016+0,4*0,02)*(150,1+147,4+144,8+142,1+139,46+136,8)*7,8
5
(0,6*0,03*2,2+1,8*0,016*2,784+0,3*0,02*2,5)*5*48*7,85
(0,292*0,012*1,8*2)*47*6*7,85
(0,292*0,012*1,8*2)*46*7,85
(0,292*0,012*1,8*2*4)*6*4*7,85
(0,292*0,012*1,8*2*2)*5*4*7,85
0,0005*5*6*6*10/0,15
0,0005*3*(150,1-10*6)/0,15
0,0005*3*(147,4-10*6)/0,15
0,0005*3*(144,8-10*6)/0,15
0,0005*3*(142,1-10*6)/0,15
0,0005*3*(139,46-10*6)/0,15
0,0005*3*(136,8-10*6)/0,15
0,0005*3*26*2,8*5/0,15
0,0005*2*22*2,8*5/0,15
767,88*0,018

15 M.14.01.04 Drobne elementy stalowe - kotwy talerzowe szt 588,00
12*152,0/6,0
12*142,0/6,0

16 M.14.02.02 Wykonanie powłoki metalizacyjnej konstrukcji stalowej m2 9 243,87
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*150,10
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*147,30
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*144,70
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*142,10
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*139,40
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(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*136,70
(0,6*2+1,85*2+(0,3+0,1))*2,8*5*48
(0,3*1,8*2*2)*47*6
(0,3*1,8*2*2)*46
(0,3*1,8*2*2*4)*6*4
(0,3*1,8*2*2*2)*5*4

17 M.14.02.03 Wykonanie powłoki malarskiej na metalizowanej konstrukcji stalowej m2 9 243,87
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*150,10
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*147,30
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*144,70
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*142,10
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*139,40
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*136,70
(0,6*2+1,85*2+(0,3+0,1))*2,8*5*48
(0,3*1,8*2*2)*47*6
(0,3*1,8*2*2)*46
(0,3*1,8*2*2*4)*6*4
(0,3*1,8*2*2*2)*5*4

* M.15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE * *
18 M.15.01.02 Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" m2 1 356,68

(18,10+7,1)*2*1,5*2+18,1*7,1*2
(24,9+5,5)*2*1,5+24,9*5,5
(18,5+5,5)*2*1,5+18,5*5,5
(15,9+3,0*2)*0,8*2
((0,6+0,85+0,85)*2+13,5)*(7,5+8,5+2,0)
(3,14*0,8*2+1,4*2)*0,8*2*2
((7,5+0,3)*(9,7+0,3*2))*2

19 M.15.02.03 Izolacja płyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej m2 1 436,64
jednowarstwowa jezdni
8,8*142,80
płyty przejściowe
(7,5+1,5)*10,0*2
dwuwarstwowa kap chodnikowych m2 1 257,00
5,0*152,0
3,5*142,0

20 M.15.03.01 Izolacjonawierzchnia na kapach chodnikowych z żywic syntetycznych m2 1 064,50
4,25*156,0
2,75*146,0

* M.16.00.00 ODWODNIENIE * *
21 M.16.01.01 Wpusty mostowe żeliwne krawężnikowe szt 32,00

16,0*2
22 M.16.01.02d Rury z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym barwione w 

masie śr. 200mm odprowadzające wody opadowe z obiektu mostowego
mb 344,00

148,0+2,0*2+12,0*2
140,0+2,0*2+12,0*2
rury osłonowe stalowe śr. 300mm mb 40,00
10,0*4

23 M.16.01.03 Odwodnienie izolacji pomostu
drenaż mb 326,40
152,0+142,0
16,2*2
sączki szt 72,00
36*2

24 M.16.01.04 Ściek przykrawężnikowy z polimerobetonu mb 84,00
42,0*2

* M.17.00.00 ŁOŻYSKA * *
25 M.17.01.01 Łożyska garnkowe

stałe szt 1,00
1szt
jednokierunkowo przesuwne szt 3,00

3szt

wielokierunkowo przesuwne szt 4,00
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4szt
* M.18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE * *

26 M.18.01.01 Modułowe urządzenia dylatacyjne mb 32,60
16,3*2

* M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE * *
27 M.19.01.01 Krawężnik mostowy kamienny 20x18cm ustawiany na grysie lakierowanym 

żywicą
mb 302,00

156,0+146,0
28 M.19.01.02 Bariery ochronne linowe L1W2A mb 302,00

156,0+146,0
29 M.19.01.04 Balustrady aluminiowe na obiektach mostowych mb 304,00

157,0+147,0
30 M.19.01.05 Zabezpieczenie przeciwporażeniowe na obiektach mostowych mb 61,00

33,0+28,0
* M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE * *

31 M.20.01.04 Instalacja urządzeń obcych - rury ochronne w kapach chodnikowych mb 2 432,00
(157,0+147,0)*4*2

32 M.20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych m2 2 945,00
(15,9+3,0*2)*(7,5+8,5+2,0)
(3,14*0,8*2+1,4*2)*(6,8+7,2)
(3,14*0,8*2+1,4*2)*(7,7+7,85)
1,6*3,0*2*2
16,20*142,0

33 M.20.01.10 Wykonanie tymczasowych podpór, rusztowań rycz. 1,00
1

34 Koszty związane z prowadzeniem robót na terenie kolejowym, uzgodnienia, 
ograniczenia w ruchu pociągów, zamknięcia torowe, itp.

rycz. 1,00

1
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1 2 3 4 5
* M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
1 M.01.01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie km 0,60

153,51/1000
149,85/1000
80,92/1000
133,08/1000
80,28/1000

* M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE * *
2 M.11.01.02 Wykonanie wykopów fundamentowych przy obiektach inżynierskich w m3 12 664,24

(16,2+2,0)*(153,51+1,0)*(2,7+3,4+2,1+2,4)/4
(16,2+2,0)*(80,92+1,0)*2,3
(4,0+2,0)*(53,7+1,0)*2,3
(3,5+2,0)*(80,28+1,0)*2,3

3 M.11.01.04 Zasypanie wykopów fundamentowych i wykonanie nasypów przy obiektach m3 5 078,27
(16,2+2,0)*(153,51+1,0)*1,0
(16,2+2,0)*(80,92+1,0)*1,0
(4,0+2,0)*(53,7+1,0)*1,0
(3,5+2,0)*(80,28+1,0)*1,0
Wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny m2 5 078,27
(16,2+2,0)*(153,51+1,0)
(16,2+2,0)*(80,92+1,0)
(4,0+2,0)*(53,7+1,0)
(3,5+2,0)*(80,28+1,0)

4 M.11.01.09 Wbicie ścianek szczelnych stalowych z wyciągnięciem m2 5 043,72
((16,2+2,0)+(153,51+1,0))*2*6,0
((16,2+2,0)+(80,92+1,0))*2*6,0
((4,0+2,0)+(53,7+1,0))*2*6,0
((3,5+2,0)+(80,28+1,0))*2*6,0

* M.12.00.00 ZBROJENIE * *
5 M.12.01.03 Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN t 37,86

153,51/6*376/1000
149,85/6*376/1000
80,92/6*376/1000
133,08/6*376/1000
80,28/6*376/1000
41*10/1000

* M.13.00.00 BETON * *
6 M.13.01.01 Beton konstrukcyjny

ław fundamentowych C25/30 m3 53,83
153,60*0,15*0,6
149,95*0,15*0,6
81,00*0,15*0,6
133,20*0,15*0,6
80,40*0,15*0,6
gzymsów C30/37 m3 439,97
153,51/6*4,4
149,85/6*4,4
80,92/6*4,4
133,08/6*4,4
80,28/6*4,4
0,17*10

7 M.13.02.01 Beton niekonstrukcyjny podkładowy C12/15 m3 99,61
153,51/6*1,0
149,85/6*1,0
80,92/6*1,0
133,08/6*1,0
80,28/6*1,0

8 M.13.03.01b Wykonanie gzymsów prefabrykowanych z laminatu poliestrowo-szklanego mb 610,00

Nr
Nr 

Specyfikacji 
Technicznej
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Opis i obliczenie ilo ści robót
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miary
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153,51
149,85
80,92
133,08
80,28
0,57*2*10

* M.15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE * *
9 M.15.01.02 Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" m2 1 079,17

153,51*(0,3+1,2+0,3)+0,3*(0,7+1,2)
149,85*(0,3+1,2+0,3)+0,3*(0,7+1,2)
80,92*(0,3+1,2+0,3)+0,3*(0,7+1,2)
133,08*(0,3+1,2+0,3)+0,3*(0,7+1,2)
80,28*(0,3+1,2+0,3)+0,3*(0,7+1,2)*2

10 M.15.03.01 Izolacjonawierzchnia na kapach chodnikowych z żywic syntetycznych m2 425,35
153,51*0,7
149,85*0,7
80,92*0,7
133,08*0,7
80,28*0,7
(1,0+2,5)*0,5*0,4*10

* M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE * *
11 M.19.01.04 Balustrady aluminiowe na ścianach oporowych mb 600,00

153,51
149,85
80,92
133,08
80,28

* M.20.00.00 INNE ROBOTY * *
12 M.20.01.04 Instalacja urządzeń obcych - rury ochronne w kapach chodnikowych mb 4 800,00

(154,0+150,30+81,40+133,50+80,80)*4*2
* M.20.04.00. ŚCIANY Z GRUNTU ZBROJONEGO * *
* M.20.04.05a. Ściana oporowa nr 1 i nr 2 * *

13 Ułożenie bloczków lica i zbrojenia gruntu m2 1 721,66
ściana nr 1
(9,9+1,5)*0,5*153,51
ściana nr 2
(9,9+1,4)*0,5*149,85

14 Zasypka drenarska m3 514,20
ściana nr 1
(9,9+1,5)*0,5*153,51*0,3
ściana nr 2
(9,9+1,4)*0,5*149,85*0,3

15 Wykonanie drenażu za murami mb 304,30
ściana nr 1
154,00
ściana nr 2
150,30

16 Zasypka z gruntu niespoistego m3 13 076,46
wg bilansu robót ziemnych
km 0+590 - 27534,23
km 0+750 - 36848,09
16,2*160,0*(1,7+2,4+1,1+1,4)/4
zasypka drenarska
-514,2

* M.20.04.05a. Ściana oporowa nr 3 i nr 4 * *
17 Ułożenie bloczków lica i zbrojenia gruntu m2 1 223,88

ściana nr 3
(8,7+3,8)*0,5*80,92
ściana nr 4
(8,7+3,8)*0,5*91,0
(3,8+3,3)*0,5*(133,08-91,0)

18 Zasypka drenarska m3 367,17
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ściana nr 3
(8,7+3,8)*0,5*80,92*0,3
ściana nr 4
(8,7+3,8)*0,5*91,0*0,3
(3,8+3,3)*0,5*(133,08-91,0)*0,3

19 Wykonanie drenażu za murami mb 214,90
ściana nr 3
81,40
ściana nr 4
133,50

20 Zasypka z gruntu niespoistego m3 8 675,04
wg bilansu robót ziemnych
km 0+360 - 618,46
km 0+450 - 6808,79
16,2*81,0*1,3
5,0*53,0*0,5*(4,0+3,5)
zasypka drenarska
-214,9

* M.20.04.05a. Ściana oporowa nr 5 * *
21 Ułożenie bloczków lica i zbrojenia gruntu m2 156,55

(2,8+1,1)*0,5*80,28
22 Zasypka drenarska m3 46,96

(2,8+1,1)*0,5*80,28*0,3
23 Wykonanie drenażu za murami mb 80,80

80,80
24 Zasypka z gruntu niespoistego m3 736,72

4,5*81,0*0,5*(3,0+1,3)
-46,96
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