Przedmiary

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi

Nazwa . fe .. ... . . . .
sadania: obiektami inZynierskimi i niezbednq infrastrukturq techniczng na odcinku oDc.il
Zabtudow-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
(BRANZA Sanitarna)
Element scalony - rodzaj robot L,
Poz. Podstawa Jm llos¢

Szczegdtowy opis robét i obliczenie ich ilosci

DZIAL 1|ROBOTY POMIAROWE - BRANZA SANITARNA

1.|KD-01.00 |Obstuga geodezyjna inwestycji - branza sanitarna kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

DZIAt 2 [ROBOTY ZIEMNE - DLA WYKONANIA SIECI KANALIZACJI DESCZOWEJ, KANALIZACII

2.|KD-02.00 |Wykop mechaniczny z zatadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem m3 5124,000
KD-03.00 |wykopow oraz zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu - wykonanie
wykopdow pod sieci kanalizacyjne i wodociggowe mechanicznie (miejsce wywozu
uzgodni¢ z Zamawiajacym)

Kanalizacja deszczowa 3970,000

Sie¢ wodociggowa 888,000

Kanalizacja sanitarna 266,000
3.|/KD-02.00 |Wykop reczny z zatadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem m3 1281,000

KD-03.00 [wykopodw oraz zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu - wykonanie
wykopdw pod sieci kanalizacyjne i wodociggowe recznie (miejsce wywozu uzgodnié z
Zamawiajacym)

Kanalizacja deszczowa 992,000

Sie¢ wodociggowa 222,000

Kanalizacja sanitarna 67,000
4.|KD-02.00 |Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowdz gruntu m3 3216,000

na podsypke i obsypke

Kanalizacja deszczowa 2799,000

Sie¢ wodociggowa 355,000

Kanalizacja sanitarna 62,000
5.|/KD-02.00 |Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie podsypki i obsypki m3 2573,000

rurociagdw mechanicznie

0,8*3216 2799,000
6./KD-02.00 |Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociggdw m3 643,000

recznie

0,2*3216 643,000
7.]KD-02.00 [Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowdz gruntu m3 5844,000

na zasypke

Kanalizacja deszczowa 4843,000

Sie¢ wodociggowa 1001,000

Kanalizacja sanitarna 269,000
8.|KD-02.00 |Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagéw m3 4675,000

mechanicznie

0,8*5844 4675,000
9.|KD-02.00 |Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego recznie m3 1169,000

0,2*4675 1169,000

10.|KD-02.00 |Zageszczanie zasypdw zageszczarkami mechanicznymi i recznymi m3 7600,000
DZIAt 3|ROBOTY KONSTRUKCYJNE - KANALIZACJA DESZCZOWA
11.|KD-04.00 [Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 200 SN8 taczona na uszczelke w wykopie metr 1625,170

umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacjg techniczna

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

12.|KD-04.00 |Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 300 SN8 tgczona na uszczelke w wykopie metr 1442,150
umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacja techniczng

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

13.|KD-04.00 [Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 400 SN8 taczona na uszczelke w wykopie metr 585,170
umochnionym suchym - zgodnie z dokumentacjg techniczna

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

14.|KD-04.00 |Rura kanalizacyja betonowa ze stopka fi 400 faczona na zaktad w wykopie metr 99,750
umocnionym suchym




Zgodhnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

15.

KD-04.00

Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej (200 m) z rur do fi 300

szt

16,000

16.

KD-04.00

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych (200 m) z rur do fi 400

szt

4,000

17.

KD-04.00

Studnie rewizyjne 1000mm, prefabrykowana, z kregéw betonowych, zaizolowana
zewnetrznie, z pierscieniem odcigzajacym i wtazem polimerobetonowym - zgodnie z
dokumentacja techniczng

szt

22,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i zestawieniem tabelarycznym

18.

KD-04.00

Studnie rewizyjne 1000mm, prefabrykowana, z kregéw betonowych, zaizolowana
zewnetrznie, z wtazem polimerobetonowym - zgodnie z dokumentacja techniczng

szt

50,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i zestawieniem tabelarycznym

19.

KD-04.00

Osadniki dla studni 1000mm (SOR1-4) wg KPED 01.14 z kratg zabezpieczajaca

szt

4,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym

20.

KD-04.00

Wiaczenie kolektora deszczowego do istniejgcej studni kanalizacyjnej

szt

1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym

21.

KD-04.00

Podbudowa betonowa grub 10cm pod umocnienia wylotéw

m2

50,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

22.

KD-04.00

Nawierzchnia z kostki kamiennej gr 10 cm spoiny zacierane zaprawa cementowo -
piaskowg

m2

50,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym

23.

KD-04.00

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie - pod konstrukcje wylotow

m3

0,600

Zgodnie z planem sytuacyjnym

24.

KD-04.00

Wylot prefabrykowany 300mm wg. KPED 02.16 z kratg zabezpieczajacg

szt

1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym

25.

KD-04.00

Wylot prefabrykowany 400mm wg. KPED 02.16 z kratg zabezpieczajacg

szt

3,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym

26.

KD-04.00

Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. 0,95m, komora
docigzajacy, zelbetowa ptytg pokrywajacg, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym
zwienczong nasadg wpustu deszczowego

szt

139,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym

27.

KD-04.00

Studzienka sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. 0,95m, komora
docigzajacy, zelbetowa ptytg pokrywajacg, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym
zwienczong nasadg wpustu deszczowego typu kraweznikowo - jezdniowego

szt

114,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym

28.

KD-04.00

Osadniki i separatory - zakup, transport, montaz

kmpl

4,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym

29.

KD-04.00

Wykonanie umocnienia wylotu przykanalika brukowcem nieobrobionym na
podbetonie C12/15 gr.10cm, spoiny zacierane zaprawg cem.-piask.

szt

115,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

30.

KD-04.00

Utozenie $cieku skarpowego z prefabrykowanych ptyt sciekowych betonowych

metr

120,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

31.

KD-04.00

Wykonanie umocnienia wylotu przykanalika na skarpie ptyta chodnikowa na podsypce
cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5cm

szt

345,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym

32.

KD-04.00

Wykonanie umocnienia wylotu $cieku skarpowego w dnie rowu wg. KPED 01.03 na
podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5cm

szt

345,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

DZIAt 4

ROBOTY

KONSTRUKCYJNE - PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEIJ |

33.

KD-05.00

Rura cisnieniowa PE 100 SDR11 w wykopie umocnionym suchym fi 110 - wraz z
wykonaniem faczen

metr

575,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

34,

KD-05.00

Rura cisnieniowa PE 100 SDR11 w wykopie umocnionym suchym fi 160 - wraz z
wykonaniem taczen

metr

53,700

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

35.

KD-05.00

Rura cisnieniowa PE 100 SDR11 w wykopie umocnionym suchym fi 32 - wraz z
wykonaniem faczen

metr

4,700

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym




36.|KD-05.00 |Analog: Rura ochronna Dz250 PE100 SDR 11 z kompletem ptdz i manszetami metr 51,200
Zgodhnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym

37.|KD-05.00 |Analog: Rura ochronna Dz315 PE100 SDR11 z kompletem ptdz i manszetami metr 25,300
Zgodnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym

38.|KD-05.00 |Zasuwa kotnierzowa DN150, z obudowg, skrzynka uliczng i blokiem podporowym kmpl 2,000
Zgodhnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

39.|KD-05.00 |Zasuwa kotnierzowa DN100 z obudowg, skrzynka uliczng i blokiem podporowym kmpl 4,000
Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

40.|KD-05.00 |Zasuwa kotnierzowa DN25 z obudowa, skrzynka uliczng i blokiem podporowym kmpl 1,000
Zgodhnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

41.]KD-05.00 |Likwidacja istn. hydrantu wraz z wykonaniem nowego - Hydrant pozarowy nadziemny kmpl 1,000
fi 80
Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

42.|KD-05.00 |Montaz tuleji kotnierzowych z PE fi 160 zgrzewanych czotowo w wykopie umocnionym szt 4,000
- do wykonania zasuw
Zgodhnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

43.]1KD-05.00 |Montaz tuleji kotnierzowych z PE fi 110 zgrzewanych czotowo w wykopie umocnionym szt 8,000
- do wykonania zasuw
Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

44.|KD-05.00 |Montaz tuleji kotnierzowych z PE fi 32 zgrzewanych czotowo w wykopie umocnionym - szt 2,000
do wykonania zasuw
Zgodhnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

45.|KD-05.00 |Ksztattki cisnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 110 kmpl 1,000
Zgodhnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

46.|KD-05.00 |Ksztattki cisnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 32 kmpl 1,000
Zgodhnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

47.|KD-05.00 |Préba szczelnosci sieci wodociggowej z rur fi do 110 szt 3,000

48.|KD-05.00 |Dezynfekcja sieci wodociggowych fi do 150 jednos 1,000

49.|KD-05.00 |Ptukanie sieci wodociggowej (200 m) do fi 150 szt 3,000

50.|KD-05.00 |Regulacja pionowa istniejgcych skrzynek wodociggowych kmpl 1,000
Zgodnie z planem sytuacyjnym

51.|KD-06.00 |Rura kanalizacyjna kielichowa PVC fi 200 w wykopie umocnionym suchym - metr 95,630
przebudowa sieci kanalizacyjnej
Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

52.|KD-06.00 |Wtaczenie kolektora sanitarnego do istniejacej studni kanalizacyjnej szt 1,000
Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

53.|KD-06.00 |Studnie rewizyjne 1000mm, prefabrykowana, z kregéw betonowych, zaizolowana szt 6,000
zewnetrznie, z wtazem polimerobetonowym - zgodnie z dokumentacja techniczng
Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i zestawieniem tabelarycznym

54.]KD-06.00 |Likwidacja istniejgcych odcinkow rurociggdw kanalizacyjnych fi 200 wraz z obiektami metr 105,000
towarzyszacymi
Zgodhnie z planem sytuacyjnym

55.|KD-05.00 |Likwidacja istniejacych odcinkéw rurociggdw fi 150mm wraz z obiektami metr 45,000
towarzyszacymi i armaturg
Zgodnie z planem sytuacyjnym

56.|KD-05.00 |Likwidacja istniejgcych odcinkéw rurociggdéw fi 100mm wraz z obiektami metr 515,000
towarzyszacymi i armaturg
Zgodhnie z planem sytuacyjnym

57.|KD-05.00 |Rura ochronna tworzywowa HDPE dwudzielna DN200mm z kompletem ptéz metr 146,500
centrujgcych i uszczelnieniem koncow
Zgodnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym

58.]KD-05.00 |Rura ochronna tworzywowa HDPE dwudzielna DN100mm z kompletem ptdz metr 29,500

centrujgcych i zamknieciami i uszczelnieniem koncow

Zgodhnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym




59.

KD-05.00

Rura ochronna stalowa ocynkowana dwudzielna DN250mm z kompletem ptdz
centrujgcych i zamknieciami (manszetami)

metr

47,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym

60.

KD-05.00

Rura ochronna stalowa ocynkowana dwudzielna DN300mm z kompletem pt6z
centrujgcych i zamknieciami (manszetami)

metr

22,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym

61.

KD-05.00
KD-06.00

Oznakowanie nadziemne i podziemne rurociagdw kanalizacyjnych i wodociggowych

kmpl

1,000

DZIAt 5

WYKONA

NIE ROWOW OTWARTYCH R-KD6 | R-KD7

63.

KD-03.00

Wykopy koparka gruntu pod rowy z obsypaniem rurociagu betonowego i
rozplantowaniem

m3

701,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

63.

KD-03.00

Profilowanie skarp oraz dna rowéw

metr

43,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

63.

KD-03.00

Humusowanie i obsiew skarp i dna rowéw

m2

1711,100

Zgodnie z planem sytuacyjnym

63.

KD-03.00

Umocnienie kornicowych odcinkdw rowdw narzutem kamiennym

m2

33,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym




