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PRZEPUST P-10  

 

w km 8+560,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 8+560 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny rozbiórek

ryczałt 1

2 Projekt technologiczny wykonania ścianek szczelnych

ryczałt 1

3 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
4 Ustawienie i utrzymanie przez cały okres budowy elementów zabezpieczających ruch samochodowy, 

rowerowy i pieszy (zapory, światła ostrzeg., sygnały , znaki itp.) wraz z demontażem po zakończeniu robót

ryczałt 1

5 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

6 Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną dł. 3.5m

ryczałt 1

Roboty dodatkowe
7 Wykonanie prac związanych z technologią wykonania przepustu - tymczasowy nasyp, nawierzchnia, bariery

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
8 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 257

8.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

od strony wlotu    6.0{m2}*6.5 m3 39

na dł. istn. przepustu    (16.3-2.0){m2}*11 m3 157

od strony wylotu    6.0{m2}*3.0 m3 18

razem m3 214

8.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

m3 42.8

8.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

214+43 m3 257

M-11.07.01 Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych
8.B Wbijanie z terenu tymczasowych ścianek szczelnych stalowych z grodzic - ścianki o Wx=2200cm3, H=12m 

wraz z wyciągnięciem
m 10

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
9 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.078

M-20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inzynierskich
10 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z 

wlotem i wylotem

przewód    0.85{m2}*12.5 m3 10.6

ściany czołowe    (4.0*1.65-2.1)*0.45*2 m3 4.1

razem m3 14.7

11 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z 

opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 19.1

11.1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku 

mechanicznym

14.7{m3}*1.3 m3 19.1

11.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

m3 19.1

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

1/3



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 8+560 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

11.3 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km /przy załadunku i 

rozładunku mechanicznym/

m3 19.1

2/3



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 8+560 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

11.4 Opłata za składowanie gruzu

m3 19.1

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
12 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi

m2 195

13 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm, średniej 

szerokości 3.3m,  z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 30cm

m 20

13.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2 182.5

13.2 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dowożonego samochodami samowyładowczymi

3.3*0.3*20 m3 19.8

13.3 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

1.3{m2}*20 m3 26

13.4 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

19.8+26 m3 45.8

14 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1500mm

m 20

15 Półki dla zwierząt w przepuście wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki stalowe w przepuście wg 

rozwiązania producenta

19.65*2 m 39.3

16 Montaż półek dla zwierząt do konstrukcji przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki poza 

przepustem z laminatu

3.0*2+2.7*2 m 11.4

17 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 149.2

17.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa

8.2{m2}*18.2 m3 149.2

17.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

134.3+14.9 m3 149.2

17.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 149.2

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
18 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

dno    (5.0*2+10.0*2)*0.4 m2 12

skarpy 1:1.5 wlot    1.2*5.0*1.2+(1.9+0.7)*10.0*1.2+0.75*5.0*2*1.2 m2 47

skarpy 1:1.5 wylot    2.2*5.0*1.2+(1.9+1.0)*10.0*1.2*2+1.1*5.0*2*1.2 m2 96

korona    (1.3+0.4)*5.0 m2 9

razem m2 164

19 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 164

20 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

wlot    5.0+1.3*2+2.7*1.2*2+5.0+0.4*3+0.7*1.2*2+10.0+5.0*2+0.75*1.2*2 m 44

wylot    0.4*2+5.5*1.2*2+5.0+10.0+0.4*3+0.7*1.2*2+5.0*2+1.1*1.2*2 m 45

razem m 89

M-35.00.00 INNE ROBOTY

M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
21 Odmulenie cieków o szerokości dna do 0,40m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm

29+31+5.0*2 m 70

3/3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEPUST P-11  

 

w km 9+255,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 9+255 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny rozbiórek

ryczałt 1

2 Projekt ścianek szczelnych wraz z projektem technologicznym

ryczałt 1

3 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
4 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

5 Zabezpieczenie wykopu i przełożenie wody płynącej na czas prowadzenia robót

ryczałt 1

6 Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robót

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
7 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 160

7.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

na dł. istn. przep.    8.6{m2}*10.4{m}*0.8 m3 72

wlot    7.5{m2}*6.25{m}*0.8 m3 38

wylot    5.6{m2}*4.2{m}*0.8 m3 19

razem m3 129

7.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

160*0.2 m3 32

7.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 160

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
8 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.091

M-20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inzynierskich
9 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z 

wlotem i wylotem

przewód przepustu    (1.0-0.45){m2}*10.4 m3 5.7

ściany wlot/wylot    (1.55*2.5-0.45{m2})*0.35*2 m3 2.4

razem m3 8.1

10 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z 

opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 10.5

10.1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku 

mechanicznym

8.1{m3}*1.3 m3 10.5

10.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

m3 10.5

10.3 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km /przy załadunku i 

rozładunku mechanicznym/

m3 10.5

10.4 Opłata za składowanie gruzu

m3 10.5

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

1/2



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 9+255 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
11 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm, średniej 

szerokości 2.6m, z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm

m 18.8

11.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2 143

11.2 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

kruszywo łamane 0-63mm

2.6*0.3*18.8 m3 14.7

11.3 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

0.7{m2}*18.8{m} m3 13.2

11.4 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

14.7+13.2 m3 27.9

12 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1000mm

m 18.8

13 Półki dla zwierząt w przepuście wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki stalowe w przepuście wg 

rozwiązania producenta

m 18.8

14 Montaż półek dla zwierząt do konstrukcji przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki poza 

przepustem z laminatu

3.1*2 m 6.2

15 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 99.6

15.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa

99.6 m3 99.6

15.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 99.6

15.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 99.6

16 Zakup, transport i montaż przepustów tymczasowych śr. min. 1.0m - przepust z rury stalowej pod drogę 

tymczasową wraz z demontażem

m 9

17 Zabezpieczenie skarpy drogi tymczasowej - przyjęto ścianki szczelne o łącznej długości 6.0m

ryczałt 1

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
18 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

pow. płaskie    10.0{m2}+11.0{m2}+4.0*(0.4+1.3) m2 28

skarpy 1:1.5    (44.8+49.1-10.0-11.0){m2}*1.2 m2 87

razem m2 115

19 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 115

20 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

wlot    6.0+1.1*1.2*2+0.4*2+2.7*1.2+2.6*1.2+3.5+3.1+4.2+3.9+0.9*2*1.2+1.1+0.4*2 m 35

wylot    10.0+1.3*2+3.4*1.2*2+0.4*2+3.1+3.9+4.0*2+0.9*2*1.2+1.2 m 40

razem m 75

M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
21 Odmulenie cieków o szerokości dna do 1,20m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm

29+14 m 43
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PRZEPUST P-12  

 

w km 10+046,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 12+046 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny rozbiórek

ryczałt 1

2 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
3 Ustawienie i utrzymanie przez cały okres budowy elementów zabezpieczających ruch samochodowy, 

rowerowy i pieszy (zapory, światła ostrzeg., sygnały , znaki itp.) wraz z demontażem po zakończeniu robót

ryczałt 1

4 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

5 Zabezpieczenie wykopu i przełożenie wody płynącej na czas prowadzenia robót

ryczałt 1

6 Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robót

ryczałt 1

7 Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną

ryczałt 1

Roboty dodatkowe
8 Wykonanie prac związanych z technologią wykonania przepustu - tymczasowy nasyp, nawierzchnia, bariery

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
9 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 218

9.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

na dł. istn. przep.    (9.8-0.9){m2}*10.0*0.8 m3 71

wlot    10.5{m2}*5.6{m}*0.8 m3 47

wylot    10.5{m2}*6.7{m}*0.8 m3 56

razem m3 174

9.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

218*0.2 m3 44

9.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 218

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
10 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.025

M-20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inzynierskich
11 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z 

wlotem i wylotem

przewód przepustu    (0.99-0.45){m2}*10.0{m} m3 5.4

ściany wlot/wylot    (1.55*2.5-0.45{m2})*0.35*2 m3 2.4

razem m3 7.8

12 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z 

opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 10.1

12.1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku 

mechanicznym

7.8{m3}*1.3 m3 10.1

12.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

m3 10.1

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew
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Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 12+046 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

12.3 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km /przy załadunku i 

rozładunku mechanicznym/

m3 10.1

12.4 Opłata za składowanie gruzu

m3 10.1

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
13 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi

m2 246

14 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm, średniej 

szerokości 4.3m, z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 30cm

m 20.15

14.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2 210

14.2 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

kruszywo łamane 0-63mm

4.3*0.3*20.15 m3 26

14.3 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

1.6{m2}*20.15{m} m3 32.2

14.4 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

32.2+26 m3 58.2

15 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1500mm

m 20.15

16 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 255.5

16.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa

12.65{m2}*20.2{m} m3 255.5

16.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 255.5

16.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 5)

m3 255.5

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
17 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

pow. płaskie    5.0*(0.3+1.3)+0.4*10.0*2+5.5{m2} m2 22

skarpy 1:1.5    (1.9+2.2)*5.0*1.2+1.5*10.0*1.2*2+14.7{m2}*1.2+13.7{m2}*1.2+1.05*10.0*1.2 m2 107

razem m2 129

18 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 129

19 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

wlot    0.3*2+2.2*1.2*2+10.0+0.4*2+5.0+2.6*1.2*2 m 28

wylot    10.0+1.3*2+1.9*1.2*2+3.4*1.2*2+0.4*2+3.2+1.9*1.2+1.5*1.2+0.6+6.8 m 41

razem m 69

2/2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEPUST P-13  

 

w km 10+702,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 12+702 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny rozbiórek

ryczałt 1

2 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
3 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

4 Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robót

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
5 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 155

5.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

na dł. istn. przep.    9.5{m2}*10.6*0.8 m3 81

wlot / wylot    5.7{m2}*(5.7+3.7)*0.8 m3 43

razem m3 124

5.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

155{m3}*0.2 m3 31

5.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - 

wywóz gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 155

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
6 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.02

M-20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inzynierskich
7 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z 

wlotem i wylotem

przewód przepustu    (1.53-0.84){m2}*10.6 m3 7.3

ściany wlot/wylot    (1.9*3.4-0.84{m2})*0.35*2 m3 3.9

razem m3 11.2

8 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z 

opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 14.6

8.1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku 

mechanicznym

11.2{m3}*1.3 m3 14.6

8.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

m3 14.6

8.3 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km /przy 

załadunku i rozładunku mechanicznym/

m3 14.6

8.4 Opłata za składowanie gruzu

m3 14.6

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
9 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi

m2 160

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew
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Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 12+702 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

10 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm sredniej 

szerokosci 2.6m z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm

m 18

10.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2 140

10.2 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

kruszywo łamane 0-63mm

2.6*0.3*18.0 m3 14

10.3 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi 

- górne 5cm luźne pod osadzenie rury

0.7{m2}*18.0{m} m3 12.6

10.4 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

14+12.6 m3 26.6

11 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1000mm

m 18

12 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV 

+ zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 66.5

12.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa

3.8{m2}*17.5 m3 66.5

12.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie 

sypkim, kategorii : I-III

m3 66.5

12.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po 

terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt 

kat. I-II - transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 66.5

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
13 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

pow. płaskie    10*0.4*2+1.3*4.0+0.3*4.0 m2 14

skarpy 1:1.5    4.0*(0.9+1.3)*1.2+3.8*10.0*1.2+2.2*10.0*1.2 m2 83

razem m2 97

14 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 97

15 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

wlot    10.0*2+0.4*2+3.8*2*1.2+1.3*1.2*2+0.3*2 m 34

wylot    10.0*2+0.4*2+2.2*2*1.2+0.9*1.2*2+1.3*2 m 31

razem m 65
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PRZEPUST P-14  

 

w km 11+514,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 11+514 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny rozbiórek

ryczałt 1

2 Projekt ścianek szczelnych wraz z projektem technologicznym

ryczałt 1

3 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
4 Ustawienie i utrzymanie przez cały okres budowy elementów zabezpieczających ruch samochodowy, 

rowerowy i pieszy (zapory, światła ostrzeg., sygnały , znaki itp.) wraz z demontażem po zakończeniu robót

ryczałt 1

5 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

6 Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robót

ryczałt 1

7 Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną dł. 10m

ryczałt 1

Roboty dodatkowe
8 Wykonanie prac związanych z technologią wykonania przepustu - tymczasowy nasyp, nawierzchnia, bariery

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
9 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 150

9.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

na dł. istn. przep.    (8.2-0.45){m2}*13.3{m}*0.8 m3 82

wlot    6.5{m2}*4.3{m}*0.8 m3 22

wylot    6.5{m2}*3.1{m}*0.8 m3 16

razem m3 120

9.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

151*0.2 m3 30

9.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 150

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
10 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.045

M-20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inzynierskich
11 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z 

wlotem i wylotem

przewód przepustu    0.2{m2}*13.3{m} m3 2.7

ściany wlot/wylot    (2.4*1.8-0.45{m2})*0.35*2 m3 2.7

razem m3 5.4

12 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z 

opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 7

12.1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku 

mechanicznym

5.4{m3}*1.3 m3 7

12.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

m3 7

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew
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Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 11+514 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

12.3 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km /przy załadunku i 

rozładunku mechanicznym/

m3 7

12.4 Opłata za składowanie gruzu

m3 7

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
13 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi

m2 195

14 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm, średnia 

szerokość 2.7m, z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm

m 18.65

14.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2 145

14.2 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

kruszywo łamane 0-63mm

2.7*0.3*18.65 m3 15.1

14.3 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

0.75{m2}*18.65{m} m3 14

14.4 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

15.1+14.0 m3 29.1

15 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1200mm

m 18.65

16 Półki dla zwierząt w przepuście wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki stalowe w przepuście wg 

rozwiązania producenta

m 18.65

17 Montaż półek dla zwierząt do konstrukcji przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki poza 

przepustem z laminatu

4.0*2 m 8.00

18 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 88.8

18.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa

4.8{m2}*18.5 m3 88.8

18.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

79.9+8.9 m3 88.8

18.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 88.8

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
19 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

pow. płaskie    10*1.3+0.4*8*2+0.55*5.2+0.6*3.0+0.3*5.0 m2 26

skarpy 1:1.5    1.9*1.2*10+(16.7+12.1){m2}*1.2+(41{m2}-0.4*8-0.6*3-2{m2})*1.2 m2 98

razem m2 124

20 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 124

21 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

wlot    10.0+0.3*2+10.0+1.8*2+0.4*2+2.75*1.2*2 m 32

wylot    10.0+1.3*2+(1.9+1.65+1.65+2.1+2.1+1.9)*1.2+0.4*3+3.2+3.5+2.8+2.7 m 40

razem m 72

M-35.00.00 INNE ROBOTY

M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
22 Odmulenie cieków o szerokości dna do 0,40m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 30cm

m 22
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PRZEPUST P-15  

 

w km 11+626,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 11+626 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
2 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
3 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 94

3.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

4.4{m2}*21.4*0.8 m3 75

3.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

4.4{m2}*21.4*0.2 m3 19

3.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

75+19 m3 94

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.02

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
5 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi

m2 170

6 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm sredniej 

szerokosci 2.3m z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm

m 19.4

6.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2 134

6.2 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

kruszywo łamane 0-63mm

2.3*0.3*19.4 m3 13.4

6.3 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

0.6{m2}*19.4{m} m3 11.6

6.4 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

13.4+11.6 m3 25

7 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 800mm

m 19.4

8 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 60.1

8.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa

3.1{m2}*19.4 m3 60.1

8.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 60.1

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew
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Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 11+626 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

8.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 60.1

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
9 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

pow. płaskie    0.4*8.2+0.4*6.1+0.4*7.1+0.4*5.5 m2 11

skarpy 1:1.5    (8.5*3.7-0.4*6.1-2.5)*1.2 m2 32

skarpy 1:1    (16.5{m2}-0.4*5.5)*1.41 m2 20

razem m2 63

10 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 63

11 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

wlot    6.4+2.2*1.41+0.4+0.4*2+7.1+2.2 m 20

wylot    8.6+8.3+4.0+0.4*3+3.3*1.2 m 26

razem m 46
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PRZEPUST P-16  

 

w km 12+573,60 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 12+573,6 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
2 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

3 Obniżenie poziomu wody gruntowej oraz zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robót

ryczałt 1

4 Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
5 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 315

5.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

wlot    (7.3{m2}*(12.0+1.5+2.0)+2.55*12.2*0.1)*0.8 m3 93

wylot    (7.5{m2}*(8.0+1.5+2.0)+2.55*8.2*0.1)*0.8 m3 71

rura    (5.5{m2}*9.2+7.0{m2}*8.5)*0.8 m3 88

razem m3 252

5.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

252{m3}*0.25 m3 63

razem m3 63

5.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

252+63 m3 315

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
6 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.035

M-22.10.01 Konstrukcje oporowe z betonu zbrojonego
7 Betonowanie podbetonu gr. 30cm pod ścianę oporową z betonu C12/15

2.65*0.3*(12.4+8.4) m3 16.5

8 Przygotowanie i montaż zbrojenia ściany oporowej - stal A-IIIN (RB500W)

t 4.328

8.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm ścian i skrzydełek

ściana 12m    925.8{kg}*0.001 t 0.926

ściana 8m    573.9{kg}*0.001 t 0.574

razem t 1.5

8.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 20mm ścian i skrzydełek

ściana 12m    1696.9{kg}*0.001 t 1.697

ściana 8m    1131.4{kg}*0.001 t 1.131

razem t 2.828

8.3 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm ścian i skrzydełek

t 1.5

8.4 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 20mm ścian i skrzydełek

t 2.828

9 Betonowanie ściany oporowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym

m3 37.3

9.1 Deskowanie tradycyjne podpór masywnych, ścian oporowych i ścian maskujących o wysokości ponad 4m

ściana 12    119 m2 119

ściana 8m    73 m2 73

razem m2 192

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew
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Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 12+573,6 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

9.2 Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych przy użyciu pompy na samochodzie

ściana 12m    22.8 m3 22.8

ściana 8m    14.5 m3 14.5

razem m3 37.3

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
10 Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaniną na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2 180

11 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu z podsypki piaskowej 0-32mm zagęszczonej gr. min. 

30cm

m 16.6

11.1 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

1.2{m2}*10.3+2.3{m2}*9.5*1.1 m3 36.4

11.2 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

m3 36.4

12 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1800mm

m 24.45

13.A Montaż półek dla zwierząt do konstrukcji przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny

24.5*2 m 49.0

13.B Montaż półek dla zwierząt poza konstrukcją przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny

3.3+1.5+1.0*2 m 6.8

14 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 356.7

14.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów i przepustu + zakup kruszywa

zasypka przepustu    11.4{m2}*23.8 m3 271.3

zasypka fundamentu wlotu    0.44{m2}*12+7.3{m2}*(1.5+2)+(4.6+2.7)*2.3{m2} m3 47.6

zasypka fundamentu wylotu    7.5{m2}*(1.5+2)+3.6*2*1.6{m2} m3 37.8

razem m3 356.7

14.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 256.7

14.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 356.7

M-27.00.00 HYDROIZOLACJA

M-27.01.02 Izolacja powłokowa epoksydowo-bitumiczna  - "na zimno"
15 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpór - na zimno (3 warstwy)

wlot    26{m2}+5.7*12+1.9{m2}*2-2.5{m2} m2 96

wylot    17.4{m2}+5.2*8.0+1.8{m2}*2-2.5{m2} m2 60

razem m2 156

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
16 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

wlot    3.8*1.3+5.3*1.41+1.5 m2 14

wylot    (0.4+1.0*2)*7.5 m2 18

sciek    0.3*10.0 m2 3

stożki    (3.14*2.9*3.5)*0.25*2+(3.14*2.5*3.0)*0.25*2 m2 28

razem m2 63

17 Wykonanie umocnienia kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 63

18 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

7.5*2+0.4+1.0*2+6.3+1.5 m 25
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PRZEPUST P-17  

 

w km 13+818,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 13+818 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
2 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
3 Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej przy użyciu spycharki w gruncie: zadarnionym - grubość 30 

cm

(7.5*2.0*1.2+25.0*3.0)*0.3 m3 28

4 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  wywóz humusu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 28

5 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 152

5.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

pod przepust    6.1{m2}*20.3*0.8 m3 99

rów melioracyjny    (0.4*0.9+0.9*0.9*1.5*0.5*2)*15.5{m}*1.15*0.8 m3 22

razem m3 121

5.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

pod przepust    6.1{m2}*20.3*0.2 m3 25

rów melioracyjny    (0.4*0.9+0.9*0.9*1.5*0.5*2)*15.5{m}*1.15*0.2 m3 6

razem m3 31

5.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

121+31 m3 152

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
6 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.1

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
7 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm, średniej 

szerokości 3.3m,  z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm

m 17.8

7.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2 146

7.2 Ręczne formowanie nasypów z kruszywa łamanego 0-63mm dowożonego samochodami samowyładowczymi

3.3*0.3*17.8 m3 17.6

7.3 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

0.86{m2}*17.8{m} m3 15.3

7.4 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

15.3+17.6 m3 32.9

8 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1500mm

m 17.8

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew
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Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 13+818 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

9 Półki dla zwierząt w przepuście wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki stalowe w przepuście wg 

rozwiązania producenta

17.8*2 m 35.6

10 Montaż półek dla zwierząt do konstrukcji przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki poza 

przepustem z laminatu

2.0*4 m 8

11 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 57

11.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa

1.6{m2}*2*17.8 m3 57

11.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

51.3+5.7 m3 57

11.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 57

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
12 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

skarpa    5.0*(2.1+3.7)*1.2 m2 35

rów melioracyjny    (0.4+1.2*1.2*2)*(5.0+28+2+2+5) m2 138

pobocze    5.0*1.3*2 m2 13

razem m2 186

13 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 186

14 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

wlot    6.5+2.9*1.2+0.4+4.1+0.7+3.8*1.2+1.3*2+5+3.8*1.2+0.8+8.0+1.8*1.2+0.4 m 43

wylot    14.5+4.4+1.9*1.2+19.9+3.4*1.2+26.7+1.0+2.4*1.4+1.3*2+5.0+2.2*1.4+0.8+8.7+2.4*1.2+0.4 m 100

razem m 143

M-35.00.00 INNE ROBOTY

M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
15 Odmulenie cieków o szerokości dna do 0,40m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm

16+40 m 56

16 Przepust pod rów kryty średnicy 600mm z blachy falistej

5.0{m}*2 m 10

17 Przepust pod rów kryty średnicy 1000mm z blachy falistej

m 4
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PRZEPUST P-18  

 

w km 14+053,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 14+053 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt ścianek szczelnych wraz z projektem technologicznym

ryczałt 1

2 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
3 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
4 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

638+71 m3 709

4.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 90% całkowitaj ilości)

(4.65*6.0*22.0)*0.9+(0.9*2.7*31)*0.9+0.8{m2}*22 m3 638

4.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 10% całkowitaj ilości)

638{m3}*0.111 m3 71

M-11.01.05 Wymiana gruntu
5 Ręczne formowanie nasypów z gruntu niespoistego zagęszczonego do Is=0.95, grunt dowożony 

samochodami samowyładowczymi - wymiana gruntu

22.0*6.0*3.35 m3 442

M-11.07.01 Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych
6 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=1200cm3, 

H=8m wraz z rozporami

22.0*2+6.0*2 m 56

7 Obcięcie ścianki szczelnej - od czoła ścian oporowych

m 56

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
8 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.05

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
9 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-20mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

6.0*22.0*0.4 m3 52.8

10 Wykonanie płaszcza nad konstrukcją stalową z 2 warstw geowłókniny polipropylenowej i 1 warstwy 

geomembrany HDPE

m2 76.2

10.1 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi (Krotność= 2)

6.0*12.7 m2 76.2

10.2 Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomocą klejenia

m2 76.2

11 Wykonanie przepustu z ustroju rurowego o wymiarach 3.67 x 2.61m z blachy falistej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową

m 21.37

12 Montaż półek dla zwierząt szer. 50cm mocowanych do konstrukcji przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i 

gliny

(20.55+1.8+1.8)*2 m 48.3

13 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 448.8

13.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa

21.0*21.37 m3 448.8

13.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 448.8

13.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 3)

m3 448.8

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

1/2



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 14+053 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

14 Wykonanie ustroju rurowego z rur HDPE karbowanych o srednicy 0.4m wraz ze zoáczkami systemowymi

3.5+4.1+4.4+3.9 m 15.9

M-27.00.00 HYDROIZOLACJA

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
15 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

(2.35+5.55+2.35+5.35)*6.0+(2.8+2.9+0.8*2+1.15*2)*10.0+5.0*4+1.55*4 m2 216

16 Wykonanie umocnienia kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

(1.35+5.55+1.35+5.35)*6.0+(2.8+2.9+0.8*2+1.15*2)*10.0 m2 178

17 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

6.0+6.0+4*5.0 m 32

M-35.00.00 INNE ROBOTY

M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
18 Odmulenie cieków o szerokości dna do 2,00m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 30cm

20 m 20

19 Wykonanie palisady z kołków o średnicy 10-12cm wbijanych na głębokość 1,20m w gruncie kategorii I-III

2.8+2.9+1.0*2+1.45*2 m 10.6
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PRZEPUST P-19  

 

w km 14+577,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 14+577 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny rozbiórek

ryczałt 1

2 Projekt ścianek szczelnych wraz z projektem technologicznym

ryczałt 1

3 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
4 Ustawienie i utrzymanie przez cały okres budowy elementów zabezpieczających ruch samochodowy, 

rowerowy i pieszy (zapory, światła ostrzeg., sygnały , znaki itp.) wraz z demontażem po zakończeniu robót

ryczałt 1

5 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

6 Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robót

ryczałt 1

Roboty dodatkowe
7 Wykonanie prac związanych z technologią wykonania przepustu - tymczasowy nasyp, nawierzchnia, bariery

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
8 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 99

8.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

na dł. istn. przep.    (7.84-0.9){m2}*10.6*0.8 m3 59

wlot    2.4{m2}*5.8*0.8 m3 11

wylot    2.4{m2}*4.5*0.8 m3 9

razem m3 79

8.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

79{m3}*0.25 m3 20

8.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 99

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
9 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.02

M-20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inzynierskich
10 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z 

wlotem i wylotem

przewód przepustu    (1.0-0.45){m2}*10.6 m3 5.8

ściany wlot/wylot    (1.55*2.5-0.45{m2})*0.35*2 m3 2.4

razem m3 8.2

11 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z 

opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 10.7

11.1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku 

mechanicznym

8.2{m3}*1.3 m3 10.7

11.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

m3 10.7

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew
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Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 14+577 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

11.3 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km /przy załadunku i 

rozładunku mechanicznym/

m3 10.7
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Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 14+577 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

11.4 Opłata za składowanie gruzu

m3 10.7

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
12 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm, średnia 

szerokość 2.3m,  z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. min. 5cm

m 18.8

12.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2 130

12.2 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

kruszywo łamane 0-63mm

2.3*0.3*18.8 m3 13

12.3 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

0.08{m2}*18.8{m} m3 1.5

12.4 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

13.0+1.5 m3 14.5

13 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 800mm

m 18.8

14 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 101.5

14.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa

5.4{m2}*18.8 m3 101.5

14.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

91.4+10.1 m3 101.5

14.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 101.5

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
15 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

pow. płaskie    10.0*0.4*2+4.0*(0.4+1.3) m2 15

skarpy 1:1.5    (31.74*0.4*10)*1.2+(32.3-0.4*10)*1.2 m2 186

razem m2 201

16 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 201

17 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

wlot    10.0+6.0+0.4*2+3.8*1.2*2+0.4*2 m 27

wylot    10.0*2+0.4*2+3.6*1.2*2+1.3*2 m 32

razem m 59
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PRZEPUST P-20  

 

w km 18+846,80 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 18+846,8 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny rozbiórek

ryczałt 1

2 Projekt ścianek szczelnych wraz z projektem technologicznym

ryczałt 1

3 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
4 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

5 Zabezpieczenie wykopu i przełożenie wody płynącej na czas prowadzenia robót

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
6 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 208

6.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

istn. korona    (14.5-1.0){m2}*11.6{m}*1.05*0.8 m3 132

wlot    (5.6-1.0){m2}*7.2*0.8 m3 26

fund.    3.5*1.5*1.0*2*0.8 m3 8

razem m3 166

6.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

istn. korona    (14.5-1.0){m2}*11.6{m}*1.05*0.2 m3 33

wlot    (5.6-1.0){m2}*7.2*0.2 m3 7

fund.    3.5*1.5*1.0*2*0.2 m3 2

razem m3 42

6.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - 

wywóz gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

166+42 m3 208

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.134

M-20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich
8 Rozbiórka istniejącego przepustu z blach falistych o średnicy 1200mm i długości 13.3m

ryczałt 1

9 Mechaniczna rozbiórka umocnienia skarp

(3.2*1.7-1.0)*1.8+(3.2*1.8-1.0)*1.8 m2 16.6

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
10 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi

m2 168

11 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm sredniej 

szer. 3.1m z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm

m 17.5

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

1/2



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 18+846,8 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

11.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2 154

11.2 Ręczne formowanie nasypów z kruszywa łamanego 0-63mm dowożonego samochodami 

samowyładowczymi

3.1*0.3*17.5 m3 16.3

11.3 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

0.8{m2}*17.5{m} m3 14

11.4 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

16.3+14 m3 30.3

12 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1400mm

m 17.5

13 Półki dla zwierząt w przepuście wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki stalowe w przepuście wg 

rozwiązania producenta

m 17.5

14 Montaż półek dla zwierząt do konstrukcji przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki poza 

przepustem z laminatu

5.0*2 m 10

15 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV 

+ zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 153.8

15.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa

9.1{m2}*16.1*1.05 m3 153.8

15.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 153.8

15.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po 

terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt 

kat. I-II - transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 153.8

16 Zakup, transport i montaż przepustu tymczasowego - przepust z rury średnicy 1000mm pod drogę 

tymczasową wraz z demontażem

m 12

17 Zabezpieczenie skarpy drogi tymczasowej - przyjęto ścianki szczelne o długości 10.8m

ryczałt 1

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
18 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

dno    (50+8+5+5)*0.4+2.0*0.75 m2 29

skarpy 1:1.5    (4.1+8.4+2.0+60.0+11.1+18.0)*1.2 m2 124

skarpy 1:1    (13.3+122.0)*1.4 m2 189

góra    4.0*1.3 m2 5

razem m2 347

19 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 347

20 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

wylot    46.4+1.3*1.2+1.2*1.2+0.4+9.5+3.8*1.2+0.4+0.3*2 m 65

wlot    4.1+0.3*2+1.1*1.4+4.5+1.6*1.4+0.4+0.6*1.2+2.1+2.4+2.0*1.2+0.4+9.1+1.6*1.2+1.0*2 m 34

razem m 99

M-35.00.00 INNE ROBOTY

M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
21 Odmulenie cieków o szerokości dna do 0,40m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm

50+55 m 105
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PRZEPUST P-21  

 

w km 19+025,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 19+025 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny rozbiórek

ryczałt 1

2 Projekt ścianek szczelnych wraz z projektem technologicznym

ryczałt 1

3 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
4 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

5 Obniżenie poziomu wody gruntowej oraz zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robót

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
6 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 411

6.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

rozbiórka    (10.0-2.3){m2}*21.5{m}*0.8 m3 132

nowy przepust    10.0{m2}*18.8{m}*0.8 m3 150

rów melioracyjny    2.5{m2}*23.0{m}*0.8 m3 46

razem m3 328

6.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

rozbiórka    (10.0-2.3){m2}*21.5{m}*0.2 m3 33

nowy przepust    10.0{m2}*18.8{m}*0.2 m3 38

rów melioracyjny    2.5{m2}*23.0{m}*0.2 m3 12

razem m3 83

6.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

328+83 m3 411

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.126

M-20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich
8 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z 

wlotem i wylotem

rura    0.7{m2}*20.5{m} m3 14.4

ściany    (4.4*2.3-2.3{m2})*0.3*1.05*2 m3 4.9

razem m3 19.3

9 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z 

opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 25.1

9.1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku 

mechanicznym

19.3*1.3 m3 25.1

9.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

m3 25.1

9.3 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km /przy załadunku i 

rozładunku mechanicznym/

m3 25.1

9.4 Opłata za składowanie gruzu

m3 25.1

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew
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Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 19+025 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
10 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi

m2 223

11 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: 2 materace gr. 40cm, o średniej 

szerokości 3.0m, z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 30cm

m 18.8

11.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2 280

11.2 Ręczne formowanie nasypów z kruszywa łamanego 0-63mm dowożonego samochodami samowyładowczymi

materac górny    2.6*0.4*18.8 m3 20

materac dolny    3.4*0.4*18.8 m3 26

razem m3 46

11.3 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

1.4{m2}*18{m} m3 25.2

11.4 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

25.2+45 m3 70.2

12 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1000mm

m 17.96

13 Półki dla zwierząt w przepuście wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki stalowe w przepuście wg 

rozwiązania producenta

m 18

14 Montaż półek dla zwierząt do konstrukcji przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki poza 

przepustem z laminatu

2.6+3.5 m 6.1

15 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 267.7

15.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa  (przyjęto szacunkowo 10% mas ziemnych)

zasypanie istn. fund    8.1{m2}*21.5{m} m3 174.2

zasypka przep. proj.    5.5{m2}*17{m} m3 93.5

razem m3 267.7

15.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

240.9+26.8 m3 267.7

15.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 267.7

16 Zakup, transport i montaż przepustu tymczasowego - przepust z rury średnicy 1000mm pod drogę 

tymczasową wraz z demontażem

m 15

17 Zabezpieczenie skarpy drogi tymczasowej - przyjęto ścianki szczelne o łącznej długości 12.6m

ryczałt 1

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
18 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

dno    (37.0+6.0+10+5)*0.4 m2 23

skarpy 1:1.5    (140+9.0+27.0+15.0){m2}*1.2 m2 229

skarpy 1:1    9.0{m2}*1.41 m2 13

góra    1.3*5 m2 7

1.1*37.1 m2 41

razem m2 313

19 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 313

20 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

wylot    2.7*1.2+0.4+1.0*1.4+4.2+3.2*1.2+0.4+8.1+0.9*1.4+0.4+2.9*1.2 m 27

wlot    37.1+0.4+4.0*1.2+32.9+3.1*1.2+0.4+3.2+3.9*1.2+0.4+1.1*2 m 90
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Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 19+025 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

razem m 117

M-35.00.00 INNE ROBOTY

M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
21 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 50

21.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV

2.0{m2}*25 m3 50

21.2 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie) (Krotność= 3)

m3 50

22 Odmulenie cieków o szerokości dna do 0,40m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm

68+17 m 85
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PRZEPUST P-22  

 

w km 20+740,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust  (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
2 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
3 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 91

3.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

4.6{m2}*19.9*0.8 m3 73

3.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

73*0.25 m3 18

3.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

73+18 m3 91

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.02

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
5 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu z podsypki piaskowej 0-32mm gr. 30cm szer. 2.0m w 

podstawie wraz z zagęszczeniem

m 17.9

5.1 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

0.3*2.3*17.9 m3 12.4

5.2 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

m3 12.4

6 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 800mm

m 17.9

7 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 60.9

7.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa

3.4{m2}*17.9 m3 60.9

7.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

54.8+6.1 m3 60.9

7.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 60.9

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

1/2



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust  (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
8 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

pow. płaskie    0.4*(10.0+5.6)+4.0*1.3*2 m2 17

skarpy 1:1.5    (40.0+28.0-0.4*(10+5.6)){m2}*1.2 m2 74

razem m2 91

9 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 91

10 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

wlot    7.0*2+1.3*2+4.5*2+1.2 m 27

wylot    10.0*2+1.3*2+4.5*2+1.2 m 33

razem m 60
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PRZEPUST P-23  

 

w km 22+037,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 22+037 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny rozbiórek

ryczałt 1

2 Projekt ścianek szczelnych wraz z projektem technologicznym

ryczałt 1

3 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
4 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

5 Obniżenie poziomu wody gruntowej oraz zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robót

ryczałt 1

6 Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną dł. 9m

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
7 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 354

7.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

na dł. istn. przep.    (20.0-1.7){m2}*14.0*0.8 m3 205

wlot / wylot    (13.4-2.5){m2}*(6.0+3.0)*0.8 m3 78

razem m3 283

7.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

283*0.25 m3 71

7.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

283+71 m3 354

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
8 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.133

M-20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich
9 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z 

wlotem i wylotem

rura    (1.54-1.1){m2}*14.0 m3 6.2

ściany    (2.3*3.4-1.5{m2})*0.3*2 m3 3.8

razem m3 10

10 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z 

opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 13

10.1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku 

mechanicznym

10*1.3 m3 13

10.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

m3 13

10.3 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km /przy załadunku i 

rozładunku mechanicznym/

m3 13

10.4 Opłata za składowanie gruzu

m3 13

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

1/2



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 22+037 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
11 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi

m2 230

12 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 40cm i szer. 

średniej 3.4m z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 30cm

m 20.9

12.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2 200

12.2 Ręczne formowanie nasypów z kruszywa łamanego 0-63mm dowożonego samochodami samowyładowczymi

3.4*0.4*20.9 m3 28

12.3 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

1.4{m2}*20.9{m} m3 29.3

12.4 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

28+29.3 m3 57.3

13 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1800mm

m 20.9

14 Półki dla zwierząt w przepuście wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki stalowe w przepuście wg 

rozwiązania producenta

20.7*2 m 41.4

15 Montaż półek dla zwierząt do konstrukcji przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki poza 

przepustem z laminatu

2.6+2.9+2.7+2.5 m 10.7

16 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 313.5

16.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa

15.0{m2}*20.9 m3 313.5

16.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 313.5

16.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 313.5

17 Zakup, transport i montaż przepustu tymczasowego - przepust z rury średnicy 1800mm pod drogę 

tymczasową wraz z demontażem

m 11.5

18 Zabezpieczenie skarpy drogi tymczasowej - przyjęto ścianki szczelne o łącznej długości 8.4m

ryczałt 1

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
19 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

płaskie    (2.3+2.0+7.0+4.9)+(3.8+2.1+2.04+2.5) m2 27

skarpy 1:1.5    (65.6-2.8){m2}*1.2+(59.3-2.8){m2}*1.2+8.0{m2}*1.2 m2 153

razem m2 180

20 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 180

21 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

wylot    5.0+1.4*2+7.3+9.4+8.4+0.4*3+(3.5+1.4+2.2+2.4+1.8+3.6)*1.2 m 52

wlot    5.0+4.1+3.1+6.5+8.1+0.4*3+(5.8+5.5+3.4)*1.2+8.2*1.2 m 55

razem m 107

M-35.00.00 INNE ROBOTY

M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
22 Odmulenie cieków o szerokości dna do 0,40m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm

32+37 m 69
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PRZEPUST P-24  

 

w km 23+114,90 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 23+114,9 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny rozbiórek

ryczałt 1

2 Projekt ścianek szczelnych wraz z projektem technologicznym

ryczałt 1

3 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
4 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
5 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 179

5.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

9.1{m2}*13.5*0.8 m3 98

4.05{m2}*(27.5-13.5)*0.8 m3 45

razem m3 143

5.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

143*0.25 m3 36

5.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

143+36 m3 179

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
6 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.164

M-20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich
7 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z 

wlotem i wylotem

przewód przepustu    (0.43-0.2)*19.3 m3 4.4

ściany    (2.3*1.3-0.55{m2})*0.3*2 m3 1.5

razem m3 5.9

8 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z 

opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 7.7

8.1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku 

mechanicznym

5.9*1.3 m3 7.7

8.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

m3 7.7

8.3 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km /przy załadunku i 

rozładunku mechanicznym/

m3 7.7

8.4 Opłata za składowanie gruzu

m3 7.7

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

1/2



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 23+114,9 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
9 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi

m2 210

10 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm i szer. 

średniej 2.5m z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm

m 25.5

10.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2 185

10.2 Ręczne formowanie nasypów z kruszywa łamanego 0-63mm dowożonego samochodami samowyładowczymi

2.5*0.3*25.5 m3 19

10.3 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

0.67{m2}*25.5 m3 17.1

10.4 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

19+17.1 m3 36.1

11 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1000mm

m 25.5

12 Półki dla zwierząt w przepuście wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki stalowe w przepuście wg 

rozwiązania producenta

m 25.36

13 Montaż półek dla zwierząt do konstrukcji przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki poza 

przepustem z laminatu

5.2+5.4 m 10.6

14 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 265.2

14.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa  (przyjęto szacunkowo 10% mas ziemnych)

zasypka przepustu    10.4*25.5 m3 265.2

14.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 265.2

14.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 265.2

15 Zakup, transport i montaż przepustu tymczasowego - przepust z rury średnicy 1000mm pod drogę 

tymczasową wraz z demontażem

m 12

16 Zabezpieczenie skarpy drogi tymczasowej - przyjęto ścianki szczelne o łącznej długości 15.6m

ryczałt 1

17 Zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o średnicy do 110mm wraz z 

robotami ziemnymi (przekopy próbne i odkopanie kabla)

m 10

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
18 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

m2 200

19 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 200

20 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

wylot    1.3*2+4.0+2.0*1.2+4.9+5.1*1.2+0.4+10+1.4*1.2+0.4+3.0+2*1.2 m 38

wlot    0.4*2+2.3*1.2+3.0+1.6*1.2+0.4+25.4+6.3*1.2+0.4*2+19.5+2.4*1.2 m 65

razem m 103

M-35.00.00 INNE ROBOTY

M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
21 Odmulenie cieków o szerokości dna do 0,40m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm

20+10 m 30
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PRZEPUST P-25  

 

w km 25+334,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 25+334 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny rozbiórek

ryczałt 1

2 Projekt ścianek szczelnych wraz z projektem technologicznym

ryczałt 1

3 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
4 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
5 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 379

5.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

na dł. istn. przep.    (21.1-1.1){m2}*14.5*0.8 m3 232

wlot / wylot    (11.4{m2}*4.6+18.2{m2}*2.0)*0.8 m3 71

razem m3 303

5.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

303*0.25 m3 76

5.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

76+303 m3 379

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
6 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.066

M-20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich
7 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z 

wlotem i wylotem

przewód przepustu    (1.13-0.78){m2}*14.55 m3 5.1

ściany    (2.2*2.3-1.13{m2})*0.35*2 m3 2.8

razem m3 7.9

8 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z 

opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 10.3

8.1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku 

mechanicznym

7.9*1.3 m3 10.3

8.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

m3 10.3

8.3 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km /przy załadunku i 

rozładunku mechanicznym/

m3 10.3

8.4 Opłata za składowanie gruzu

m3 10.3

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
9 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi

m2 225

10 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm i szer. 

średniej 4.3m z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 30cm

m 19.2

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew
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Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 25+334 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

10.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2 200

10.2 Ręczne formowanie nasypów z kruszywa łamanego 0-63mm dowożonego samochodami samowyładowczymi

4.3*0.3*19.2 m3 25

10.3 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

1.6{m2}*19.2 m3 30.7

10.4 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

25+30.7 m3 55.7

11 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1500mm

m 19.2

12 Półki dla zwierząt w przepuście wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki stalowe w przepuście wg 

rozwiązania producenta

19.2*2 m 38.4

razem m 38.4

13 Montaż półek dla zwierząt do konstrukcji przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki poza 

przepustem z laminatu

2.3+2.3+2.8+2.6 m 10.0

14 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 376.3

14.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa  (przyjęto szacunkowo 10% mas ziemnych)

19.6{m2}*19.2 m3 376.3

14.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 376.3

14.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 376.3

15 Zakup, transport i montaż przepustu tymczasowego - przepust z rury średnicy 1500mm pod drogę 

tymczasową wraz z demontażem

m 10

16 Zabezpieczenie skarpy drogi tymczasowej - przyjęto ścianki szczelne o łącznej długości 8.4m

ryczałt 1

17 Zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o średnicy do 110mm wraz z 

robotami ziemnymi (przekopy próbne i odkopanie kabla)

m 20

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
18 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

m2 154

19 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 154

20 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

wylot    0.4*2+6.6+2.5+2.9+(1.8+2.4+1.4+1.75+2.1+2.1)*1.2+0.4*2+2.1 m 30

wlot    6.9+5.5+4.7+6.2*1.2+30.*1.2+0.4+3.0*2+1.85*1.2*2+3.0*1.2+0.4 m 75

razem m 105

M-35.00.00 INNE ROBOTY

M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
21 Odmulenie cieków o szerokości dna do 0,40m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm

5+47 m 52
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PRZEPUST P-26  

 

w km 25+791,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 25+791 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny rozbiórek

ryczałt 1

2 Projekt ścianek szczelnych wraz z projektem technologicznym

ryczałt 1

3 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
4 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
5 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 195

5.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

na dł. istn. przep.    (13.8-0.88){m2}*12.8*0.8 m3 132

wlot / wylot    7.1{m2}*0.8*(4.4+5.3)*0.8 m3 44

wymiana    -1.2{m2}*20.45 m3 -25

razem m3 151

5.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

176*0.25 m3 44

5.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

44+151 m3 195

M-11.01.05 Wymiana gruntu
6 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 25

6.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

1.2{m2}*20.45 m3 25

6.2 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 25

7 Ręczne formowanie nasypów z kruszywa łamanego 0-63mm dowożonego samochodami 

samowyładowczymi - wymiana gruntu

1.2{m2}*20.45 m3 25

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
8 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.144

M-20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich
9 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z 

wlotem i wylotem

przewód przepustu    (0.88-0.5){m2}*12.8 m3 4.9

wlot / wylot    (0.5{m2}*1.22+1.5{m2}*0.2*2)*2 m3 2.4

razem m3 7.3

10 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z 

opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 9.5

10.1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku 

mechanicznym

7.3*1.3 m3 9.5

10.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

m3 9.5

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

1/2



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 25+791 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

10.3 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km /przy załadunku i 

rozładunku mechanicznym/

m3 9.5

10.4 Opłata za składowanie gruzu

m3 9.5

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
11 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi

m2 210

12 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: wymiana gruntu na średnią 

głębokość 0.4m na kruszywo łamane 0-63mm zagęszczone, wykonanie podsypki piaskowej 0-32mm gr. 

30cm o szerokości u podstawy 3.5m

m 20.45

12.1 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

1.3{m2}*20.45 m3 26.6

12.2 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

25+26.6 m3 51.6

13 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1500mm

m 20.45

14 Półki dla zwierząt w przepuście wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki stalowe w przepuście wg 

rozwiązania producenta

20.45*2 m 40.9

razem m 40.9

15 Montaż półek dla zwierząt do konstrukcji przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki poza 

przepustem z laminatu

2.8*4 m 11.2

16 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 282

16.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa  (przyjęto szacunkowo 10% mas ziemnych)

13.8{m2}*20.45 m3 282.2

16.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 282

16.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 282

17 Zakup, transport i montaż przepustu tymczasowego - przepust z rury średnicy 1500mm pod drogę 

tymczasową wraz z demontażem

m 10

18 Zabezpieczenie skarpy drogi tymczasowej - przyjęto ścianki szczelne o łącznej długości 8.4m

ryczałt 1

19 Zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o średnicy do 110mm wraz z 

robotami ziemnymi (przekopy próbne i odkopanie kabla)

m 20

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
20 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

m2 132

21 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 132

22 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 82

M-35.00.00 INNE ROBOTY

M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
23 Odmulenie cieków o szerokości dna do 0,40m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm

23+25 m 48
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PRZEPUST P-27  

 

w km 26+943,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 26+943 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny rozbiórek

ryczałt 1

2 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
3 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
4 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 86

4.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

na dł. istn. przpep.    (5.7-0.28){m2}*11.1*0.8 m3 48

wlot    3.3{m2}*6.3*0.8 m3 17

wylot    2.0{m2}*2.8*0.8 m3 4

razem m3 69

4.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

69*0.25 m3 17

4.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

17+69 m3 86

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
5 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.015

M-20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich
6 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z 

wlotem i wylotem

przewód przepustu    (0.28-0.12)*11.1 m3 1.8

ściany    (1.1*1.8-0.28{m2})*0.35*2 m3 1.2

razem m3 3

7 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z 

opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 3.9

7.1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku 

mechanicznym

3.0*1.3 m3 3.9

7.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

m3 3.9

7.3 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km /przy załadunku i 

rozładunku mechanicznym/

m3 3.9

7.4 Opłata za składowanie gruzu

m3 3.9

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew
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Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 26+943 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
8 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi

m2 163

9 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu  gr. 30cm i szer. średniej 2.3m z podsypki piaskowej 0-

32mm

m 18.2

9.1 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

0.72{m2}*18.2 m3 13.1

9.2 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

m3 13.1

10 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 800mm

m 18.2

11 Półki dla zwierząt w przepuście wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki stalowe w przepuście wg 

rozwiązania producenta

m 18.2

12 Montaż półek dla zwierząt do konstrukcji przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki poza 

przepustem z laminatu

m 3

13 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 67.3

13.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa  (przyjęto szacunkowo 10% mas ziemnych)

3.7{m2}*18.2 m3 67.3

13.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 67.3

13.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 67.3

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
14 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

m2 84

15 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 84

16 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 55
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w km 27+109,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 27+109 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny rozbiórek

ryczałt 1

2 Projekt ścianek szczelnych wraz z projektem technologicznym

ryczałt 1

3 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
4 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
5 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 270

5.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

(17-1.5)*13.3*0.8 m3 165

9.1{m2}*(5.0+2.0)*0.8 m3 51

razem m3 216

5.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

216*0.25 m3 54

5.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

54+216 m3 270

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
6 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.221

M-20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich
7 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z 

wlotem i wylotem

przewód przepustu    (1.54-1.13){m2}*13.3 m3 5.5

ściany    (2.0*2.7-1.54{m2})*0.4*2 m3 3.1

razem m3 8.6

8 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z 

opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 11.2

8.1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku 

mechanicznym

8.6*1.3 m3 11.2

8.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

m3 11.2

8.3 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km /przy załadunku i 

rozładunku mechanicznym/

m3 11.2

8.4 Opłata za składowanie gruzu

m3 11.2

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

1/3



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 27+109 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
9 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi

m2 210

10 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm i szer. 

średniej 3.3m z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm

m 18.2

10.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2 167

10.2 Ręczne formowanie nasypów z kruszywa łamanego 0-63mm dowożonego samochodami samowyładowczymi

3.3*0.3*18.2 m3 18

10.3 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

1.3{m2}*18.2 m3 23.7

10.4 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

18+23.7 m3 41.7

11 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1500mm

m 18.2

12 Półki dla zwierząt w przepuście wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki stalowe w przepuście wg 

rozwiązania producenta

18.2*2 m 36.4

13 Montaż półek dla zwierząt do konstrukcji przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki poza 

przepustem z laminatu

1.5*3+2.4 m 6.9

14 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 234.8

14.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa  (przyjęto szacunkowo 10% mas ziemnych)

12.9{m2}*18.2 m3 234.8

14.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 234.8

14.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 234.8

15 Zakup, transport i montaż przepustu tymczasowego - przepust z rury średnicy 1500mm pod drogę 

tymczasową wraz z demontażem

m 15

16 Zabezpieczenie skarpy drogi tymczasowej - przyjęto ścianki szczelne o łącznej długości 15.6m

ryczałt 1

17 Zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o średnicy do 110mm wraz z 

robotami ziemnymi (przekopy próbne i odkopanie kabla)

m 60

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
18 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

m2 400

19 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 400

20 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

92+53 m 145
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Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 27+109 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

M-35.00.00 INNE ROBOTY

M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
21 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 111

21.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 90% całkowitaj ilości)

3.7{m2}*30*0.9 m3 100

21.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 10% całkowitaj ilości)

3.7{m2}*30*0.1 m3 11

21.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie) (Krotność= 28)

m3 111

22 Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV 

+ zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 102

22.1 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (przyjęto 

szacunkowo 90% mas ziemnych)

1.7*4.0*0.5*30*0.9 m3 91.8

22.2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa  (przyjęto szacunkowo 10% mas ziemnych)

1.7*4.0*0.5*30*0.1 m3 10.2

22.3 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

91.8+10.2 m3 102

22.4 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 102

23 Odmulenie cieków o szerokości dna do 0,40m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm

10+20 m 30
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PRZEPUST P-29  

 

w km 28+418,70 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 28+418,7 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny rozbiórek

ryczałt 1

2 Projekt ścianek szczelnych wraz z projektem technologicznym

ryczałt 1

3 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
4 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
5 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 155

5.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

(9.6{m2}-0.8{m2})*13.1*0.8 m3 92

4.3{m2}*(4.3+5.0)*0.8 m3 32

razem m3 124

5.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

124*0.25 m3 31

5.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

124+31 m3 155

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
6 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.134

M-20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich
7 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z 

wlotem i wylotem

przewód przepustu    (0.78-0.5){m2}*13.1 m3 3.7

ściany    (1.8*3.8-0.78{m2})*0.3*2 m3 3.6

razem m3 7.3

8 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z 

opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 9.5

8.1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku 

mechanicznym

7.3*1.3 m3 9.5

8.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

m3 9.5

8.3 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km /przy załadunku i 

rozładunku mechanicznym/

m3 9.5

8.4 Opłata za składowanie gruzu

m3 9.5

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
9 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi

m2 232

10 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm i szer. 

średniej 2.4m z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm

m 20.4

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew
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Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 28+418,7 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

10.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2 145

10.2 Ręczne formowanie nasypów z kruszywa łamanego 0-63mm dowożonego samochodami samowyładowczymi

2.5*0.3*20.4 m3 15

10.3 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

0.7{m2}*20.4 m3 14.3

10.4 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

15+14.3 m3 29.3

11 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1000mm

m 20.4

12 Półki dla zwierząt w przepuście wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki stalowe w przepuście wg 

rozwiązania producenta

m 20.15

13 Montaż półek dla zwierząt do konstrukcji przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki poza 

przepustem z laminatu

3.8+3.5 m 7.3

14 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 151

14.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa  (przyjęto szacunkowo 10% mas ziemnych)

7.4{m2}*20.4 m3 151

14.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 151

14.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 151

15 Zakup, transport i montaż przepustu tymczasowego - przepust z rury średnicy 1000mm pod drogę 

tymczasową wraz z demontażem

m 11

16 Zabezpieczenie skarpy drogi tymczasowej - przyjęto ścianki szczelne o łącznej długości 6.0m

ryczałt 1

17 Zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o średnicy do 110mm wraz z 

robotami ziemnymi (przekopy próbne i odkopanie kabla)

50+67 m 117

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
18 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

m2 128

19 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 128

20 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 74

M-35.00.00 INNE ROBOTY

M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
21 Odmulenie i korekta wysokości istniejącego przepustu średnicy 600mm i długości 6.2m

ryczałt 1

22 Odmulenie cieków o szerokości dna do 0,40m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm

20+18 m 38
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PRZEPUST P-30  

 

w km 29+280,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 0+895 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny rozbiórek

ryczałt 1

2 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
3 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

4 Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robót

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
5 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 178

5.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

na dł. istn. przep.    (12.3-0.38){m2}*11.5*0.8 m3 110

wlot    5.7{m2}*2.5{m}*0.8 m3 11

wylot    4.1{m2}*6.5{m}*0.8 m3 21

razem m3 142

5.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

178*0.2 m3 36

5.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 178

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
6 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.02

M-20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inzynierskich
7 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z 

wlotem i wylotem

przewód przepustu    (0.38-0.19){m2}*11.5 m3 2.2

ściany wlot/wylot    (1.1*1.9-0.19{m2})*0.35*2 m3 1.3

razem m3 3.5

8 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z 

opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 4.6

8.1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku 

mechanicznym

3.5{m3}*1.3 m3 4.6

8.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

m3 4.6

8.3 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km /przy załadunku i 

rozładunku mechanicznym/

m3 4.6

8.4 Opłata za składowanie gruzu

m3 4.6

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

1/2



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 0+895 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
9 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi

m2 200

10 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm o szerokości 

w podstawie 3.0m z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm

m 18.4

10.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2 170

10.2 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

kruszywo łamane 0-63mm

3.3*0.3*18.4 m3 18.2

10.3 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

3.8*0.2*18.4 m3 14

10.4 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

18.2+14.0 m3 32.2

11 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1000mm

m 18.4

12 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 99.4

12.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa

5.4{m2}*18.4{m} m3 99.4

12.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 99.4

12.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 99.4

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
13 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

pow. płaskie    0.3*4.0+0.4*10.0*2+1.3*10+2.3*0.4 m2 23

skarpy 1:1.5    1.85*1.2*4.0+1.5*10.0*1.2+0.5*6.6*1.2*2+(2.2+1.1)*1.2*10.0 m2 74

razem m2 97

14 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 97

15 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

wlot    10.0*2+1.3*2+0.4*2+(2.2+1.1)*1.2*2 m 31

wylot    0.3*2+0.4*3+6.0+10.0+1.9*1.2*2+1.5*1.2*2+0.5*1.2*2+2.0*2 m 31

razem m 62
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PRZEPUST P-31  

 

w km 30+046,00 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 32+390 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
2 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
3 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 91

3.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

(6.8{m2}*11.3+1.61{m2}*8.7)*0.8 m3 73

3.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

73*0.25 m3 18

3.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - 

wywóz gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

73+18 m3 91

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

km 0.014

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
5 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi

m2 182

6 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu  gr. 30cm i szer. w podstawie 2.2m z podsypki piaskowej 

0-32mm

m 18

6.1 Ręczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

górne 5cm luźne pod osadzenie rury

0.82{m2}*18.0 m3 14.8

6.2 Ręczne zagęszczanie nasypów warstwami 20cm z gruntu kategorii I-II złożonego w odkładzie

m3 14.8

7 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej  pokrytej 

dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1000mm

m 18

8 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV 

+ zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 93.6

8.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa

5.2{m2}*18 m3 93.6

8.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 93.6

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew
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Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 32+390 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

8.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po 

terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt 

kat. I-II - transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 93.6
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Nazwa 

zadania: 
odc.II

Przepust 32+390 (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
9 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

m2 93

10 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 93

11 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 65
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PRZEPUST P-32  

 

w km 32+390,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAKADA W M. NAREW 

 

 



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Estakada Narew (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt rusztowań i deskowań

ryczałt 1

2 Projekt technologiczny betonowania

ryczałt 1

3 Projekty dla konstrukcji stalowej: rysunki warsztatowe, technologia spawania, transport, montaż i scalenie 

konstrukcji, zabezpieczenie antykorozyjne

ryczałt 1

4 Projekt technologiczny wykonania ścianek szczelnych

ryczałt 1

5 Rysunki warsztatowe balustrad

ryczałt 1

6 Projekt wbudowania łożysk

ryczałt 1

7 Projekt technologiczny montażu urządzeń dylatacyjnych

ryczałt 1

8 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

9 Projekt próbnego obciążenia obiektu

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
10 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

Roboty dodatkowe
11 Wykonanie próbnego obciążenia mostu

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
12 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 30cm

m2 2829.6

12.1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu/ za pomocą spycharek, grubość warstwy: do 15cm

podpora nr 1    765{m2} m2 765

podpory 3, 6    (6.2+0.38)*(12.8+0.38)*2{szt} m2 173.4

podpory 4, 5, 9    (7.4+0.45)*(12.8+0.45)*0.3*2{szt}+(7.4+0.38)*(12.8+0.38)*1{szt} m2 164.9

podpory 2, 7, 8, 10-16    (6.8+0.38)*(12.8+0.38)*10{szt} m2 946.3

podpora nr 17    780{m2} m2 780

razem m2 2829.6

12.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu/ za pomocą spycharek, grubość warstwy: dodatek za każde 

dalsze 5 cm grubości (Krotność= 3)

m2 2829.6

13 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  wywóz humusu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie) (Krotność= 

10)

2829.6{m2}*0.3 m3 849

14 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 5075

14.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 90% całkowitaj ilości)

podpora nr 1    (9.2+0.38)*(14.0+0.38)*(3.05-0.3)*0.9 m3 341

podpory 3, 6    (6.2+0.38)*(12.8+0.38)*(2.8-0.3+2.95-0.3)*0.9 m3 402

podpory 4, 5, 9    (7.4+0.45)*(12.8+0.45)*(4.5-0.3+4.5-0.3)+(7.4+0.38)*(12.8+0.38)*(3.1-0.3)*0.9 m3 1132

podpory 2, 7, 8, 10-16    (6.8+0.38)*(12.8+0.38)*(2.8+3.5+3.0+3.1+3.0+2.95+3.1+3.0+3.0+3.1-

0.3*10{szt})*0.9
m3 2346

podpora nr 17    (9.2+0.38)*(14.0+0.38)*(3.1-0.3)*0.9 m3 347

razem m3 4568

14.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 10% całkowitaj ilości)

PRZEDMIAR
BRANŻA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew
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Nazwa 

zadania: 
odc.II

Estakada Narew (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

4568*0.111 m3 507

14.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie) (Krotność= 28)

4568+507 m3 5075

15 Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 3220.8

15.1 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (przyjęto 

szacunkowo 90% mas ziemnych)

podpora nr 1    (9.2+0.38)*(14.0+0.38)*(3.05-0.9-1.3)*0.9-33.1{m2}*(3.05-0.9-1.4)*0.9 m3 83

podpory 3, 6    (6.2+0.38)*(12.8+0.38)*(2.8-0.5-1.4+2.95-0.9-1.4)*0.9-(0.76+0.6)*11.2{m2}*0.9 m3 107.3

podpory 4, 5, 9    (7.4+0.45)*(12.8+0.45)*(4.5-1.3-1.5+4.5-1.9-1.5)+(7.4+0.38)*(12.8+0.38)*(3.1-0.9-1.5)*0.9-

(1.7+1.05+0.6)*11.2{m2}*0.9
m3 322.1

podpory 2, 7, 8, 10-16    (6.8+0.38)*(12.8+0.38)*(2.8+3.5+3.0+3.1+3.0+2.95+3.1+3.0+3.0+3.1-

0.3*10{szt})*0.9-(0.85+0.63+0.62+0.73+0.6+0.55+0.7+0.6+0.6+0.7)*11.2{m2}*0.9
m3 2280.1

podpora nr 17    (9.2+0.38)*(14.0+0.38)*(3.1-0.9-1.3)*0.9-32{m2}*(3.1-0.9-1.4)*0.9 m3 88.5

razem m3 2881

15.2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa  (przyjęto szacunkowo 10% mas ziemnych)

2881{m3}*0.111 m3 319.8

15.3 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

2881+319.8 m3 3200.8

15.4 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 3220.8

M-11.01.05 Wymiana gruntu w wykopie
16 Wykonanie wzmocnienia podłoża fundamentów "bezpośrednich" poprzez wymianę gruntu na beton oraz 

wykonanie podbetonu pod ławy fundamentowe - beton klasy C16/20

podpora nr 1    (9.2+0.38)*(14.0+0.38)*0.9 m3 123.984

podpory 3, 6    (6.2+0.38)*(12.8+0.38)*(0.5+0.9) m3 121.414

podpory 4, 5, 9    (7.4+0.45)*(12.8+0.45)*(1.3+1.9)+(7.4+0.38)*(12.8+0.38)*0.9 m3 425.126

podpory 2, 7, 8, 10-16    (6.8+0.38)*(12.8+0.38)*(0.5+0.9*9) m3 813.839

podpora nr 17    (9.2+0.38)*(14.0+0.38)*0.9 m3 123.984

razem m3 1608.347

M-11.07.01 Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych
17 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=1600cm3, 

H=8.5m wraz z wykonaniem rozpór

podpora nr 1    48 m 48

podpory 3, 6    39.6*2 m 79.2

podpory 9    42 m 42

podpory 2, 7, 8, 10-16    40.8*10 m 408

podpora nr 17    48 m 48

razem m 625.2

18 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=3200cm3, 

H=10.5m wraz z wykonaniem rozpór

podpora 4, 5    42.0*2 m 84

19 Obcięcie ścianki szczelnej

625.2+84.0 m 709.2

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
20 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

774{m}*0.001 km 0.774

21 Montaż stałych punktów pomiarowych (reperów) na podporach i konstrukcji nośnej wraz z niezbednymi 

pracami geodezyjnymi

repery na podporach    102{szt} szt 102

repery na konstrukcji    66{szt} szt 66

razem szt 168

22 Repery żelbetowe osadzone w gruncie

szt 4
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zadania: 
odc.II

Estakada Narew (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

M-21.00.00 FUNDAMENTY

M-21.20.01 Ławy fundamentowe
23 Przygotowaniem i montażem zbrojenia ław fundamentowych podpór - stal A-IIIN (RB500W)

102.545+77.948+182.432 t 362.925

23.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 12 do 20mm fundamentów podpór

podpora nr 1    (254.1+6654.5+1749.8){kg}*0.001 t 8.658

podpory 3, 6    (264.0+3190.9+1256.5){kg}*0.001*2{szt} t 9.423

podpory 4, 5    (259.3+5065.7+1316.1){kg}*0.001*2{szt} t 13.282

podpory 9    (259.3+5065.7+264.1){kg}*0.001 t 5.589

podpory 2, 7, 8, 10-16    (271.5+4150.3+1265.4){kg}*0.001*10{szt} t 56.872

podpora nr 17    (254.1+6658.3+1808.7){kg}*0.001 t 8.721

razem t 102.545

23.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 22 do 26mm fundamentów podpór

podpora nr 1    1068.7{kg}*0.001 t 1.069

podpory 3, 6    4298.3{kg}*0.001*2{szt} t 8.597

podpory 4, 5    6156.7{kg}*0.001*2{szt} t 12.313

podpory 9    8027.6{kg}*0.001 t 8.028

podpory 2, 7, 8, 10-16    4687.2{kg}*0.001*10{szt} t 46.872

podpora nr 17    1068.7{kg}*0.001 t 1.069

razem t 77.948

23.3 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 28 do 32mm fundamentów podpór

podpora nr 1    28322.9{kg}*0.001 t 28.323

podpory 3, 6    5774.4{kg}*0.001*2{szt} t 11.549

podpory 4, 5    10750.8{kg}*0.001*2{szt} t 21.502

podpory 9    10750.8{kg}*0.001 t 10.751

podpory 2, 7, 8, 10-16    8179.2{kg}*0.001*10{szt} t 81.792

podpora nr 17    28515.2{kg}*0.001 t 28.515

razem t 182.432

23.4 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 20mm fundamentów podpór

t 102.545

23.5 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 22 do 26mm fundamentów podpór

t 77.948

23.6 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 28 do 32mm fundamentów podpór

t 182.432

24 Betonowanie stóp, płyt i ław fundamentowych przy użyciu pompy na samochodzie

podpora nr 1    186{m3} m3 186

podpory 3, 6    127{m3}*2{szt} m3 254

podpory 4, 5    160{m3}*2{szt} m3 320

podpory 9    160{m3} m3 160

podpory 2, 7, 8, 10-16    138{m3}*10{szt} m3 1380

podpora nr 17    186{m3} m3 186

razem m3 2486

M-22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE

M-22.01.01 Przyczółki i filary
25 Przygotowanie i montaż zbrojenia korpusów przyczółków i filarów podpór - stal A-IIIN (RB500W)

20.845+75.073+3.124+1.802 t 100.844

25.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 8 do 14mm podpór słupowych i przyczółków

podpora nr 1    3476.1{kg}*0.001 t 3.476

podpora nr 17    3250.9{kg}*0.001 t 3.251

filary    10703.19{kg}*0.001 t 10.703

ciosy:    

CIOS 03.01    31.9{kg}*0.001*12{szt} t 0.383

CIOS 03.02    49.1{kg}*0.001*30{szt} t 1.473

CIOS 03.03    64.6{kg}*0.001*18{szt} t 1.163

CIOS 02.02    40.8{kg}*0.001*4{szt} t 0.163

CIOS 02.03    53.2{kg}*0.001*4{szt} t 0.213

otwory    5{kg}*0.001*4{szt} t 0.02

razem t 20.845
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Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

25.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 20mm podpór słupowych i przyczółków

podpora nr 1    (3616.8+4198.8){kg}*0.001 t 7.816

podpora nr 17    (3849.1+3900.2){kg}*0.001 t 7.749

filary    59508.45{kg}*0.001 t 59.508

razem t 75.073

25.3 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 22 do 26mm podpór słupowych i przyczółków

podpora nr 1    1610.1{kg}*0.001 t 1.61

podpora nr 17    1514.2{kg}*0.001 t 1.514

razem t 3.124

25.4 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 28 do 32mm podpór słupowych i przyczółków

podpora nr 1    1028.6{kg}*0.001 t 1.029

podpora nr 17    773.0{kg}*0.001 t 0.773

razem t 1.802

25.5 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 8 do 14mm podpór słupowych i przyczółków

t 20.845

25.6 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 20mm podpór słupowych i przyczółków

t 75.073

25.7 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 22 do 26mm podpór słupowych i przyczółków

t 3.124

25.8 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 28 do 32mm podpór słupowych i przyczółków

t 1.802

26 Betonowanie korpusów przyczółków z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym

m3 1717

26.1 Deskowanie tradycyjne podpór masywnych, ścian oporowych i ścian maskujących o wysokości ponad 4m

podpora nr 1    412 m2 412

filary    121*2+131+135*2+162+170+178*2+178+170+162+151+142+130 m2 2264

podpora nr 17    380 m2 380

ciosy:    

CIOS 03.01    0.34{m2}*12{szt} m2 4

CIOS 03.02    0.63{m2}*30{szt} m2 19

CIOS 03.03    0.92{m2}*18{szt} m2 17

CIOS 02.02    0.58{m2}*4{szt} m2 2

CIOS 02.03    0.83{m2}*4{szt} m2 3

razem m2 3101

26.2 Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych przy użyciu pompy na samochodzie

podpora nr 1    244 m3 244

filary    67*2+73+75*2+89+94+98*2+98+94+89+84+79+72 m3 1252

podpora nr 17    222 m3 222

ciosy:    

CIOS 03.01    0.07{m3}*12{szt} m3 0.8

CIOS 03.02    0.14{m3}*30{szt} m3 4.2

CIOS 03.03    0.21{m3}*18{szt} m3 3.8

CIOS 02.02    0.12{m3}*4{szt} m3 0.5

CIOS 02.03    0.18{m3}*4{szt} m3 0.7

razem m3 1728

27 Montaz rury obsadowej HDPE średnicy 160mm w ściance korpusu przyczółka

0.8*4*2 m 6

28 Montaz rury obsadowej HDPE średnicy 350mm w ściance korpusu przyczółka

1.2*4 m 5

29 Montaż kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt

(10+9){szt} szt 19
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obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.05.01 Konstrukcja stalowa ustroju nośnego
30 Wytworzenie w wytwórni i transport konstrukcji stalowej (przyjęto transport na odległość 50km)

t 2722.21

30.1 Wytworzenie konstrukcji stalowej w wytwórni wraz z montażem łączników

190.546+2531.664 t 2722.21

30.2 Załadunek lub wyładunek elementów o masie do 1t

PA    0.83{t}*6{szt} t 4.98

PB    0.847{t}*39{szt} t 33.033

PP    0.426{t}*339{szt} t 144.414

razem t 182.427

30.3 Załadunek lub wyładunek elementów o masie 1-2t

PC    1.295{t}*6{szt} t 7.77

30.4 Załadunek lub wyładunek elementów o masie 10-20t

B    18.227{t}*4 t 72.908

C    18.536*4 t 74.144

D    17.451*4 t 69.804

E    18.454*4 t 73.816

G    10.013*4 t 40.052

J    18.336*4 t 73.344

K    17.427*4 t 69.708

L    18.674*40 t 746.96

M    18.229*40 t 729.16

razem t 1949.896

30.5 Załadunek lub wyładunek elementów o masie ponad 20t

A    22.863*4 t 91.452

F    27.053*4 t 108.212

H    28.573*4 t 114.292

I    27.081*4 t 108.324

N    22.833*4 t 91.332

razem t 513.612

30.6 Transport elementów na odległość do 3km

t 2722.21

30.7 Transport elementów - za każde dalsze rozpoczęte 0,5km ponad 3km (faktyczną odległość uściśli 

wykonawca w ofercie) (Krotność= 94)

t 2722.21

31 Wbudowanie konstrukcji stalowej

190.546+2531.664 t 2722.21

31.1 Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych o masie do 10t za pomocą żurawia samojezdnego

182.427+7.77+0.349 t 190.546

31.2 Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych o masie 10-30t za pomocą żurawia samojezdnego

1949.896+513.612+68.156 t 2531.664

32 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powłokami malarskimi wraz z wykonaniem metalizacji

m2 22867

M-23.10.01 Płyta pomostu zespolona z konstrukcją stalową ustroju nośnego
33 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty pomostu - stal A-IIIN (RB500W)

178.166+322.284 t 500.45

33.1 Przygotowanie na budowle zbrojenia z prętów o średnicy 10-14mm dla płyt współpracujących z dźwigarami 

stalowymi lub prefabrykowanymi

178165.8{kg}*0.001 t 178.166

33.2 Przygotowanie na budowle zbrojenia z prętów o średnicy 16-32mm dla płyt współpracujących z dźwigarami 

stalowymi lub prefabrykowanymi

(125868.1+196415.7){kg}*0.001 t 322.284

33.3 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 10-14mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub 

prefabrykowanymi

t 178.166

33.4 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 16-32mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub 

prefabrykowanymi

t 322.284

34 Betonowanie płyty pomostu z betonu C30/37 niskoskurczowego w deskowaniu tradycyjnym

m3 2622

34.1 Deskowanie tradycyjne płyt ustrojów niosących

m2 8762
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34.2 Betonowanie płyt ustrojów niosących pełnych przy użyciu żurawia - beton C30/37 niskoskurczowy

m3 2622

35 Montaż kotew kap chodnikowych, G = 7,2 kg/szt

szt 775

36 Podwieszenie rur kanałów technicznych - 4 rury 110mm - przepusty kablowe

m 778

M-24.00.00 ŁOŻYSKA

M-24.02.01 Łożyska soczewkowe
37 Zakup, transport i montaż łożysk mostowych soczewkowych

szt 68

37.1 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=1300kN

szt 2

37.2 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=1400kN

szt 2

37.3 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=1500kN

szt 2

37.4 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=3400kN

szt 2

37.5 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=3600kN

szt 3

37.6 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=3700kN

szt 3

37.7 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=3000kN

szt 2

37.8 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=3100kN

szt 2

37.9 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=3200kN

szt 2

37.10 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=3300kN

szt 7

37.11 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=3400kN

szt 1

37.12 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=4100kN

szt 2

37.13 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=4200kN

szt 2

37.14 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=4300kN

szt 2

37.15 Montaż łożysk - łożysko wielokierunkowo przesuwne N=3500kN

szt 14

37.16 Montaż łożysk - łożysko jednokierunkowo przesuwne N=3800kN

szt 3

37.17 Montaż łożysk - łożysko jednokierunkowo przesuwne N=4500kN

szt 2

37.18 Montaż łożysk - łożysko jednokierunkowo przesuwne N=3300kN

szt 1

37.19 Montaż łożysk - łożysko jednokierunkowo przesuwne N=3400kN

szt 2

37.20 Montaż łożysk - łożysko jednokierunkowo przesuwne N=1600kN

szt 2

37.21 Montaż łożysk - łożysko jednokierunkowo przesuwne N=3700kN

szt 7

37.22 Montaż łożysk - łożysko jednokierunkowo przesuwne N=3500kN

szt 2

37.23 Montaż łożysk - łożysko stałe N=3700kN

szt 1

M-25.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

M-25.01.01 Modułowe urządzenie dylatacyjne
38 Montaż dylatacji wielomodułowej ze stali nierdzewnej (hybrydowej) o kompensacji +-280mm + blachy na 

gzymsach

13.02{m}*2{szt} m 26
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zadania: 
odc.II

Estakada Narew (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

M-26.00.00 ODWODNIENIE

M-26.01.01 Wpusty mostowe
39 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty wraz z kompletem przyłącza do kolektora 

(rura 150, 2x kolanko 150 kąt 90, siodło, czyszczak)

szt 78

40 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty wraz z kompletem przyłącza do kolektora 

(rura 150, siodło, czyszczak)

szt 78

M-26.01.02 Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego
41 Sączki odwadniające izolację płyty pomostu średnicy 50mm z tworzywa wraz z odpływem

szt 264

42 Wykonanie warstwy drenującej podłużnej i poprzecznej z kruszywa o uziarnieniu 4-8mm z lepiszczem 

żywicznym

podłużny przy ścieku    (775+776.15){m}*0.5{m} m2 776

poprzeczny    13.0{m}*0.15{m}*2 m2 4

razem m2 780

M-26.02.04 Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów rurami
43 Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów i sączków do studzienek odwodnienia wraz z stalową rurą 

ochronną pod płytą przejściową oraz wykonaniem podwieszenia

(346+336+59+59)*2 m 1600

43.1 Rury średnicy 150mm

m 775

43.2 Rury średnicy 200mm

m 236

43.3 Rury średnicy 250mm

m 1364

43.4 Stalowa rura ochronna średnicy 355.6/8

m 38

43.5 System podwieszenia

kpl 1

M-27.00.00 HYDROIZOLACJA

M-27.01.01 Izolacja powłokowa bitumiczna  - "na zimno"
44 Wykonanie hydroizolacji ścian przyczółków z dwuskładnikowej bitumicznej masy uszczelniającej 

modyfikowanej tworzywem sztucznym wraz z zabezpieczeniem z płyt z pianki polistyrenowej 2cm i 

wcześniejszym zagruntowaniem

podpora nr 1    

- skrzydła    7.52{m2}*2 m2 15

- ściany boczne    30.9{m2}+30.5{m2}+0.3*4.05*2 m2 64

- korpus od strony zasypki    12.43*4.1+11.5*2.3 m2 77

podpora nr 11    

- skrzydła    7.75{m2}+7.52{m2} m2 15

- ściany boczne    24.9{m2}+25.2{m2}+0.3*3.45*2 m2 52

- korpus od strony zasypki    12.43*3.75+11.5*2.3 m2 73

razem m2 296

M-27.01.02 Izolacja powłokowa epoksydowo-bitumiczna  - "na zimno"
45 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpór - na zimno (3 warstwy)

podpora nr 1    139.5{m2}-33.1{m2}+12.7*1.0+31{m2}*2+3.8*0.9*2+0.97*5.8*2+0.54{m2}*2+11.5*1.0 m2 212

podpory 3, 6    ((6.2+0.38)*(12.8+0.38)-11.2{m2})*2{szt}+20.6*(1.1+0.9) m2 192

podpory 4, 5, 9    ((7.4+0.45)*(12.8+0.45)-11.2{m2})*2{szt}+((7.4+0.38)*(12.8+0.38)-

11.2{m2})*1{szt}+20.6*(2.0+1.3+0.9)
m2 363

podpory 2, 7, 8, 10-16    ((6.8+0.38)*(12.8+0.38)-

11.2{m2})*10{szt}+20.6*(1.1+0.9+1.0+1.0+0.9+0.9+1.0+1.0+1.0+1.1)
m2 1038

podpora nr 17    139.5{m2}-32.0{m2}+12.7*1.1+28.7{m2}*2+3.45*0.9*2+0.97*5.8*2+0.54{m2}*2+11.5*1.0 m2 209

płyty przejściowe    11.76*(6.4+0.4)*2 m2 160

razem m2 2174

M-27.02.01 Izolacja z papy zgrzewalnej
46 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej układanej na sucho

płyta pomostu    13.0*775.8 m2 10085

przyczółek nr 1    11.5*(0.6+0.6+0.4*2+0.8)+0.75*10.25*2 m2 48

przyczółek nr 17    11.5*(0.6+0.6+0.4*2+0.8)+0.75*9.65*2 m2 47

razem m2 10180
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zadania: 
odc.II

Estakada Narew (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

M-28.00.00 WYPOSAŻENIE POMOSTU

M-28.01.01 Krawężniki kamienne
47 Montaż krawężników 20x18cm z kotwieniem prętami wklejanymi w wywiercone otwory wraz z 

uszczelnieniem styków

pomost    775+776.2 m 1551

przyczółki    10.2*2+9.65*2 m 40

razem m 1591

M-28.02.03 Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową
48 Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia kap chodnikowych żelbetowych, przy średnicy prętów: 10 mm - 

RB500W

t 77.738

48.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia kap chodnikowych żelbetowych, przy średnicy prętów: 10 mm - 

RB500W

kapa    72.651 t 72.651

dylatacja    9.2{kg}*(3.76+0.56){m}*128*0.001 t 5.087

razem t 77.738

48.2 Montaż zbrojenia kap chodnikowych żelbetowych, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów: 10 mm

t 77.738

49 Betonowanie kap chodnikowych żelbetowych betonem C25/30 niskoskurczowym , przy użyciu pompy na 

samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym, z zagęszczeniem betonu wibratorem pogrążalnym /dowóz betonu 

transportem zewnętrznym/

m3 792

49.1 Betonowanie kap chodnikowych żelbetowych betonem C25/30 niskoskurczowym, przy użyciu pompy na 

samochodzie, z zagęszczeniem betonu wibratorem pogrążalnym /dowóz betonu transportem zewnętrznym/

m3 792

49.2 Ustroje niosące mostów żelbetowych - deskowanie tradycyjne:  gzymsów

m2 6

50 Wykonanie dylatacji kap chodnikowych poprzez nacięcie betonu gr. 6-8mm na głębokość 60mm wraz z 

wypełnieniem szczeliny elastyczną żywicą i wzmocnieniem paskiem z maty z włókna szklanego

128*(3.76+0.56) m 553

51 Montaz gzymsów żelbetowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu polimerowego

przęsło    775+777+0.75*4 m 1555

przyczółki    9.65*2+10.2*2 m 40

razem m 1595

M-28.03.02 Balustrady aluminiowe
52 Wykonanie , transport i montaż balustrad mostowych aluminiowych ze stopu EN AW-6060 T6 (kotwy ze stali 

nierdzewnej wklejane chemicznie)

t 8.796

53 Wykonanie zabezpieczenia balustrad przez proszkowanie wraz z przygotowaniem powierzchni

m2 944

M-28.05.01 Bariery ochronne stalowe
54 Bariera ochronna linowa H2, W4, B

m 798

55 Barieroporęcz mostowa skrajna H2, W3, B

m 797

M-28.16.02 Ścieki przykrawężnikowe z elementów kamiennych
56 Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z prefabrykatów kamiennych

typ-1, typ-2    1200 m 1200

typ-3    275 m 275

razem m 1475

57 Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki kamiennej

10.2*2+9.7*2 m 39.8

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.03.01 Zasypka i odwodnienie zasypki przyczółka
58 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z geokompozytu drenażowego - mata z HDPE laminowana 

dwustronnie geowłókniną

podpora nr 1    

- skrzydła    7.52{m2}*2 m2 15

- ściany boczne    30.9{m2}+30.5{m2}+0.3*4.05*2 m2 64

- korpus od strony    12.43*4.1+11.5*2.3 m2 77

podpora nr 11    

- skrzydła    7.75{m2}+7.52{m2} m2 15

- ściany boczne    24.9{m2}+25.2{m2}+0.3*3.45*2 m2 52
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zadania: 
odc.II

Estakada Narew (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

- korpus od strony    12.43*3.75+11.5*2.3 m2 73

razem m2 296

59 Formowanie i zagęszczanie zasypki przyczółka z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt 

kat. III-IV + zakup kruszywa

m3 5132

59.1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + zakup 

kruszywa

podpora nr 1    

- zasypka od 16+420 do przyczółka    31.2{m2}*10.9+11.7{m2}*0.3*2+80{m2}*14.5 m3 1507

- skarpy    (6.6*6.6*1.5*8.6*0.5)*2*1.05 m3 590

- stożki    (3.14*11.8^2*7.22*0.333)*0.25*2*1.05 m3 552

podpora nr 17    

- zasypka od przyczółka do 17+235    26.9{m2}*10.9+11.1{m2}*0.3*5+80.2{m2}*14.5 m3 1473

- skarpy    (6.1*6.1*1.5*9.6*0.5)*2*1.05 m3 563

- stożki    (3.14*11.2^2*6.82*0.333)*0.25*2 m3 447

razem m3 5132

59.2 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 5132

59.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie) 

(Krotność= 28)

m3 5132

M-29.05.01 Płyty przejściowe
60 Betonowanie podbetonu pod płytę  przejściową o grubości 10cm C12/15

11.5*6.7*0.1*2 m3 15.4

61 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty przejściowej - stal A-IIIN (RB500W)

t 6.776

61.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 12 do 20mm

3.388*2 t 6.776

61.2 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 12 do 20mm

t 6.776

62 Betonowanie płyty przejściowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym wraz z wykonaniem przekładki 

między płytą przejściową a przyczółkiem

m3 48

62.1 Deskowanie tradycyjne płyt ustrojów niosących

3.5*2 m2 7

62.2 Betonowanie płyt ustrojów niosących pełnych przy użyciu żurawia - beton C25/30

24*2 m3 48

63 Betonowanie betonu wyrównawczego C12/15

4.0{m2}*11.5*2*1.1 m3 101.2

M-29.10.01 Schody na skarpie dla obsługi
64 Wykonanie schodów skarpowych dla obsługi szer. 0.8m z poręczą - schody prefabrykowane ograniczone 

obrzeżami z kotwieniem poręczy w fundamentach betonoych, poręcz zabezpieczona antykorozyjnie

m 23.4

64.1 Betonowanie podbetonu pod konstrukcję schodów z betonu C12/15

0.2{m2}*0.8*2+0.052{m2}*(12.0+11.4)*2 m3 2.8

64.2 Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 80 cm, na skarpach nasypów z poręczą stalową 

zabezpieczoną antykorozyjnie (metalizacja)

12.0+11.4 m 23.4

64.3 Wykonanie drobnych elementów betonowych, przy schodach z betonu C25/30 - fundamenty pod balustradę

0.3{m2}*0.35*6*2 m3 1.3

64.4 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie tradycyjne murka

0.3{m2}*4*6*2 m2 14.4

64.5 Malowanie poręczy farbami

średnia 51.0    3.14*0.051*((1.57*5+14.2)+(1.57*5+13.54)) m2 7

średnica 38.0    3.14*0.038*((2.4*5*2)+(2.27*5*2)) m2 5.6

razem m2 12.6

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp i powierzchni pod mostem
65 Wykonanie murka umocnienia podnóża skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalą AIII-N

18.8*2+17.8*2 m 73.2

65.1 Betonowanie podbetonu z betonu C12/15

9/12



Nazwa 

zadania: 
odc.II

Estakada Narew (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
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 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość
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obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

0.02{m3/mb}*73.2 m3 1.5
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Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
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1 2 3 4 5

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 

Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

65.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm

26.8{kg/mb}*0.001*73.2 t 1.962

65.3 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm

t 1.962

65.4 Deskowanie tradycyjne płyt ustrojów niosących

2.8{m2/mb}*73.2 m2 205

65.5 Betonowanie płyt ustrojów niosących pełnych przy użyciu żurawia - beton C25/30

0.45{m3/mb}*73.2 m3 32.94

66 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp, korony  nasypów i opasek wokół podpór, grunt kat I-II

stożek    (3.14*11.8*13.0*0.25*2)*1.05+(3.14*11.2*12.3*0.25*2)*1.05 m2 480

opaski    16.0{m2}*2+23.7{m2}*15 m2 388

razem m2 868

67 Wykonanie (umocnienie) skarp, korony nasypów i opasek wokół podpór z kostki kamiennej 10x10x10cm na 

podsypce cem-piask gr. 3cm. i fundamencie z betonu C12/15 gr.15cm w obrzeżu betonowym 8x30cm

m2 868

67.1 Wykonanie ław betonowych zwykłych 25x15cm pod krawężniki i obrzeża

(18.1*2+27.1*15)*0.04{m2} m3 17.708

67.2 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

opaska wokół podpór    18.1*2+27.1*15 m 443

umocnienie skarpy    10.8{m}*1.2+10.2{m}*1.2 m 25

razem m 468

67.3 Fundament z betonu C12/15

868{m2}*0.15{m} m3 130.2

67.4 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej - podsypka żwirowa z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 868

M-30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

M-30.01.02 Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego
68 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 4cm

775.6{m}*7.7{m} m2 5972

69 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - grubości po zagęszczeniu 5cm

m2 5972

69.1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 3cm

775.6{m}*7.7{m} m2 5972

69.2 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 

3cm (Krotność= 2)

m2 5972

70 Wykonanie uszczelnienia masą zalewową - elastyczna, termoplastyczna, asfaltowo-kauczukowa

775+775.2 m 1550.2

razem m 1550.2

71 Uszczelnienie styku prefabrykatów ściekowych - montaż wałka i uszczelnienie kitem trwale plastycznym

między pref. ścieku i wpustami    0.3{m}*(156+1200+100) m 436.8

przy krawężniku    775+775.2 m 1550.2

razem m 1987

M-30.05.02 Nawierzchnia chodnika z żywic syntetycznych
72 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych na chodniku gr. 5mm

(775+9.65+10.25)*0.6+(775.5+9.65+10.25)*3.87 m2 3555

M-30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
73 Przygotowanie podłoża i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego zabezpieczenia betonu 

wsporników płyty pomostu - powłoki o ograniczonej odporności do pokrywania zarysowań <0,15mm

1.4*(775.0+776.6) m2 2172

74 Przygotowanie podłoża i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego zabezpieczenia betonu podpór - 

powłoki o zwiększonej odporności do pokrywania zarysowań <0,30mm

podpora nr 1    8.5*12.7+32{m2}*2*1.1 m2 178

oczepy filarów    (23*2.5+26*0.8+25.68*0.1+16.7*1.1)*15 m2 1489

podpory 3, 6    20.6*(2.35-1.1+3.85-0.9) m2 87

podpory 4, 5, 9    20.6*(2.55-2.0+2.55-1.3+4.65-0.9) m2 114

podpory 2, 7, 8, 10-16    20.6*(1.85-1.1+4.25-0.9+4.65-1.0+4.65-1.0+4.25-0.9+3.85-0.9+3.35-1.0+2.9-1.0+2.3-

1.0+1.85-1.1)
m2 494

podpora nr 17    8.0*12.7+27{m2}*2*1.1 m2 161
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razem m2 2523
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Nazwa 

zadania: 
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rzeka Makówka (BRANŻA MOSTOWA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny rozbiórek

ryczałt 1

2 Projekt rusztowań i deskowań

ryczałt 1

3 Projekt technologiczny betonowania

ryczałt 1

4 Projekt technologiczny palowania

ryczałt 1

5 Projekt technologiczny wykonania ścianek szczelnych

ryczałt 1

6 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

7 Projekt próbnego obciążenia pali

ryczałt 1

Zabezpieczenie terenu budowy
8 Ustawienie i utrzymanie przez cały okres budowy elementów zabezpieczających ruch samochodowy, 

rowerowy i pieszy (zapory, światła ostrzeg., sygnały , znaki itp.) wraz z demontażem po zakończeniu robót

ryczałt 1

9 Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
10 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 30cm

m2 162.2

10.1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu/ za pomocą spycharek, grubość warstwy: do 15cm

(60+81){m2}*1.15 m2 162.2

10.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu/ za pomocą spycharek, grubość warstwy: dodatek za każde 

dalsze 5 cm grubości (Krotność= 3)

m2 162.2

11 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  wywóz humusu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

162.2*0.3 m3 49

12 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

149+37 m3 186

12.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 80% całkowitaj ilości)

(9.0+4.5){m2}*12.5{m}*1.1*0.8 m3 149

12.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj ilości)

149*0.25 m3 37

12.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 186

13 Ułożenie rur średnicy 600mm - rów kryty

m 11

M-11.07.01 Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych
14 Wbijanie z terenu ścianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii III - ścianki o Wx=600cm3, 

H=4.0m

51.0{m}*2 m 102

15 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB na głębokość do 6m w gruncie 

kategorii III

m 102

PRZEDMIAR
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M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
16 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu

(34+21.05*2)*0.001 km 0.076

17 Montaż stałych punktów pomiarowych (reperów) na podporach i konstrukcji nośnej wraz z niezbednymi 

pracami geodezyjnymi

szt 6

18 Repery żelbetowe osadzone w gruncie

szt 1

M-20.50.00 Wyburzenie obiektów budowlanych i inzynierskich
19 Demontaż stalowych elementów mostu

t 0.27

19.1 Demontaż stalowych elementów wyposażenia - balustrady, bariery ochronne, latarnie

4.5{kg/m}*7.5*4*2*0.001 t 0.27

19.2 Demontaż stalowych elementów wyposażenia - przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego wraz z 

załadunkiem

t 0.27

19.3 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności powyżej 20t na odległość do 5km materiałów sztukowych 

(elementów ciężkich) z załadowaniem i wyładowaniem mechanicznym po nawierzchni kategorii I-III

kurs 1

20 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych betonowych - podpory

oczepy    0.18{m2}*9.9{m} m3 1.8

pale    0.25*0.25*(2.0+1.0)*11 m3 2.1

płyty utrzymujące    0.2*0.05*5*(9.9*2+2.5*4) m3 1.5

skrzydła    1.1{m2}*0.4*1.25*4 m3 2.2

murek w korycie - gurt    0.8*0.3*14.5*2 m3 7

razem m3 14.6

21 Mechaniczna rozbiórka umocnienia stożków

skarpa cieku pod mostem    2.3*10.0*2 m2 46

22 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - płyta pomostu

przęsło    5.0{m2}*7.66*1.05 m3 40.2

słupki balustrad    0.26*0.16*1.0*8 m3 0.3

razem m3 40.5

23 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z 

opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 87

23.1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku 

mechanicznym

(14.6+46.0*0.25+40.5)*1.3 m3 87

23.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym

m3 87

23.3 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km /przy załadunku i 

rozładunku mechanicznym/

m3 87

23.4 Opłata za składowanie gruzu

m3 87

24 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm na jezdni oraz 

gr. 3cm na chodniku wraz z wywozem gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m2 66.2

24.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: o grubości 3 cm: - nawierzchnia 

chodnika

0.7*2*7.66 m2 10.7

24.2 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: o grubości 3 cm: - warstwy 

bitumiczne nawierzchni o średniaj gr. 9cm

8.6*7.7 m2 66.2

24.3 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: dodatek za każdy 1 cm  

grubości ponad 3 cm (Krotność= 6)

m2 66.2

24.4 Rozebranie izolacji płyty pomostu z papy

m2 66.2

24.5 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku 

mechanicznym

(10.7*0.03+66.2*0.09+66.2*0.01)*1.3 m3 9
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24.6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym .

m3 9

24.7 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km /przy załadunku i 

rozładunku mechanicznym (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie) (Krotność= 14)

m3 9

24.8 Opłata za składowanie destruktu

m3 9

M-21.00.00 FUNDAMENTY

M-21.03.01 Pale dużych średnic D<1000mm
25 Wykonanie pali o średnicy 700mm z betonu C35/30 w gruncie kategorii III z zabezpieczeniem stateczności 

ścian przez rurowanie wraz z przygotowaniem i montażem zbrojenia klasy A-III N oraz skuciem głowicy pala, 

długość pracująca pala 8m

m 208

25.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm fundamentów podpór

20.6{kg}*0.001*26 t 0.536

25.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 20mm fundamentów podpór

224.4{kg}*0.001*26 t 5.834

25.3 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm fundamentów podpór

t 0.536

25.4 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 20mm fundamentów podpór

t 5.834

25.5 Wykonanie pali o średnicy 700mm w gruncie kategorii III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez 

rurowanie

8.0*13*2 m 208

26 Próbne obciążenia pali metodą belki odwróconej do 350t

szt 2

M-21.20.01 Ławy fundamentowe
27 Betonowanie podbetonu C16/20 przy użyciu pompy na samochodzie

(2.4+2.3)*23.05*0.2 m3 21.7

28 Przygotowaniem i montażem zbrojenia ław fundamentowych podpór (oczepy) - stal A-IIIN (RB500W)

t 5.284

28.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 12 do 20mm fundamentów podpór

2.642*2 t 5.284

28.2 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 20mm fundamentów podpór

t 5.284

29 Betonowanie ław fundamentowych podpór (oczepy) z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym

m3 47

29.1 Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych

56.0{m2}*2 m2 112

29.2 Betonowanie stóp, płyt i ław fundamentowych (oczepów) betonem C25/30 przy użyciu pompy na 

samochodzie

23.5{m3}*2 m3 47

M-23.00.00 USTROJE NOŚNE

M-23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
30 Zakup, transport i montaż konstrukcji podanej z blach falistych zabezpieczonej antykorozyjnie wraz z 

kotwami wienców. Wymiary blachy B=6.97, H=1.80m, grubość 7mm, blacha S315MC

m 20.65

30.1 Zakup i transport konstrukcji na budowę

m 20.65

30.2 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

ryczałt 1

30.3 Montaż konstrukcji

ryczałt 1

31 Przygotowanie i montaż zbrojenia zwieńczenia konstrukcji - stal A-IIIN (RB500W)

t 0.188

31.1 Przygotowanie na budowle zbrojenia z prętów o średnicy do 8mm dla wsporników i gzymsów

94{kg}*0.001*2 t 0.188

31.2 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 8mm wsporników i gzymsów

t 0.188

32 Betonowanie zwieńczeń konstrukcji z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym

m3 4
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32.1 Deskowanie tradycyjne zwieńczeń

12.0{m2}*2 m2 24

32.2 Betonowanie zwieńczeń pełnych przy użyciu żurawia - beton C25/30

2.0{m3}*2 m3 4

33 Wykonanie płaszcza nad konstrukcją stalową z 2 warstw geowłókniny polipropylenowej i 1 warstwy 

geomembrany HDPE

m2 189

33.1 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi (Krotność= 2)

6.1{m}*2*15.5{m} m2 189

33.2 Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomocą klejenia

m2 189

34 Układanie drenażu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o średnicy 160mm w gruncie kategorii IV

m 50

35 Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + 

zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 571.9

35.1 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (przyjęto 

szacunkowo 90% mas ziemnych)

28.6{m2}*18.0 m3 514.8

35.2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa  (przyjęto szacunkowo 10% mas ziemnych)

514.8*0.111 m3 57.1

35.3 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

514.8+57.1 m3 571.9

35.4 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 571.9

36 Zakup, transport i montaż przepustów tymczasowych - przepust z rury stalowej średnicy 2020/16mm pod 

drogę tymczasową wraz z demontażem

m 15

M-27.00.00 HYDROIZOLACJA

M-27.01.02 Izolacja powłokowa epoksydowo-bitumiczna  - "na zimno"
37 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpór - na zimno (3 warstwy)

oczep    (1.65+1.3)*21.05*2*1.1+1.1{m2}*4 m2 141

M-28.00.00 WYPOSAŻENIE POMOSTU

M-28.03.02 Balustrady aluminiowe
38 Wykonanie , transport i montaż balustrad mostowych aluminiowych ze stopu EN AW-6060 T6 (kotwy ze stali 

nierdzewnej wklejane chemicznie)

segment 1    33{kg}*0.001 t 0.033

segment 2    33{kg}*2*0.001 t 0.066

segment 3    29{kg}*0.001 t 0.029

razem t 0.128

39 Wykonanie zabezpieczenia balustrad przez proszkowanie wraz z przygotowaniem powierzchni

m2 12.5

40 Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia murka -fundamentu pod balustradę w pasie rozdziału, przy 

średnicy prętów: 8 mm - RB500W

t 0.027

40.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm fundamentów podpór

3.35{kg}*0.001*8 t 0.027

40.2 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm fundamentów podpór

t 0.027

41 Betonowanie murka betonem C25/30, w deskowaniu tradycyjnym, z zagęszczeniem betonu wibratorem 

pogrążalnym

m3 0.4

41.1 Betonowanie murka betonem C25/30, z zagęszczeniem betonu wibratorem pogrążalnym /dowóz betonu 

transportem zewnętrznym/

0.05{m3}*8 m3 0.4

41.2 Ustroje niosące mostów żelbetowych - deskowanie tradycyjne:  fundamentów

0.8{m2}*8 m2 6.4
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M-28.05.01 Bariery ochronne stalowe
42 Zakup, transport i montaż barier ochronnych jednostronnych o parametrach H1, W4, B o długości 

wynikającej z minimalnego odcinka testowego zastosowanego Producenta

ryczałt 1

43 Zakup, transport i montaż barier ochronnych jednostronnych skrajnych z poręczą o parametrach H1, W7, B o 

długości wynikającej z minimalnego odcinka testowego zastosowanego Producenta

ryczałt 1

44 Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia murka -fundamentu pod barierę - RB500W

t 0.274

44.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm fundamentów podpór

12.45{kg}*0.001*11*2 t 0.274

44.2 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm fundamentów podpór

t 0.274

45 Betonowanie murka betonem C25/30, w deskowaniu tradycyjnym, z zagęszczeniem betonu wibratorem 

pogrążalnym

m3 4.4

45.1 Betonowanie murka betonem C25/30, z zagęszczeniem betonu wibratorem pogrążalnym /dowóz betonu 

transportem zewnętrznym/

0.2{m3}*11*2 m3 4.4

45.2 Ustroje niosące mostów żelbetowych - deskowanie tradycyjne:  gzymsów

1.9{m2}*11*2 m2 41.8

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.10.01 Schody na skarpie dla obsługi
46 Betonowanie podbetonu pod konstrukcję schodów z betonu C12/15

0.2{m2}*0.8+0.052{m2}*(4.5*2+5.5*2) m3 1.2

47 Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 80 cm, na skarpach nasypów z poręczą stalową 

zabezpieczoną antykorozyjnie (metalizacja)

4.2+5.2 m 9.4

48 Wykonanie drobnych elementów betonowych, przy schodach z betonu C25/30 - fundamenty pod balustradę

0.3{m2}*0.35*(3+4) m3 0.7

49 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie tradycyjne murka

0.3{m2}*4*(3+4) m2 8.4

50 Malowanie poręczy farbami

średnia 51.0    3.14*0.051*(6.4+7.4+1.57*5) m2 3.5

średnica 38.0    3.14*0.038*(2.1*4+1.7*6) m2 2.2

razem m2 5.7

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
51 Wykonanie murka umocnienia podnóża skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalą AIII-N

1.85*4{m} m 7.4

51.1 Betonowanie podbetonu z betonu C12/15

7.4{m}*0.02 m3 0.1

51.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm

7.4{m}*26.8{kg/m}*0.001 t 0.198

51.3 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm

t 0.198

51.4 Deskowanie tradycyjne płyt ustrojów niosących

7.4{m}*2.8{m2/m} m2 21

51.5 Betonowanie stóp, płyt i ław fundamentowych zbrojonych przy pomocy żurawia

7.4{m}*0.45{m3/m} m3 3.33

52 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat I-III

(27+37.6){m2}*1.2 m2 78

53 Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 78

54 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

(4.3*2+4.0+3.5*2+3.4)*1.2 m 28

M-30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

M-30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
55 Przygotowanie podłoża i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu podpór - powłoki o 

zwiększonej odporności do pokrywania zarysowań <0,30mm

oczep    0.3*21.05*2+0.7*0.3*4+0.8*0.3*4+0.8*0.7*4 m2 17

zwieńczenie    1.2*10*2 m2 24

razem m2 41
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M-35.00.00 INNE ROBOTY

M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
56 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III 

(faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

2.6{m2}*34{m} m3 88

56.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. III-IV 

(przyjęto 90% całkowitaj ilości)

m3 88

56.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t na 

odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 10% całkowitaj ilości)

m3 88

56.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz 

gruntu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie) (Krotność= 28)

m3 88

57 Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV 

+ zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 22

57.1 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (przyjęto 

szacunkowo 90% mas ziemnych)

0.54{m2}*34{m}*1.2 m3 22

57.2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - 

zasypka fundamentów + zakup kruszywa  (przyjęto szacunkowo 10% mas ziemnych)

m3 22

57.3 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, 

kategorii : I-III

m3 22

57.4 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - 

transport gruntu na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 22

58 Umocnienie koryta rzeki brukiem kamiennym gr. 20cm na podbudowie betonowej gr. 10cm wraz z 

wykonaniem podsypki, podbetonu oraz robót związanych z przełożeniem wody płynącej na czas 

prowadzenia robót

m2 300

58.1 Betonowanie. Sposób wymuszony pompowy z lądu

300{m2}*0.1 m3 30

58.2 Wykonanie podsypek ze żwiru lub pospółki o grubości 5cm z transportem lądowym

m2 300

58.3 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego grubości 20cm na skarpach wysokości do 4m o 

powierzchniach płaskich i sferycznych z transportem lądowym

pod mostem    7.4*21.05 m2 155.8

przed i za mostem:    

- skarpy    (17.0+18.4+17.9+7.8){m2}*1.3 m2 79.4

- półki    (7.4+6.4+7.2+7.3){m2} m2 28.3

- dno    (15.9+20.6){m2} m2 36.5

razem m2 300

58.4 Roboty w korycie rzeki umożliwiające wykonanie bruku - przełożenie wody płynącej

ryczałt 1

59 Wykonanie palisady z kołków o średnicy 10-12cm wbijanych na głębokość 1,20m w gruncie kategorii I-III

6.7*1.2+3.4+2.0*1.2+3.5*1.2+3.2+3.5*1.2 m 25.4
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odc.II

BII/5 – Mury oporowe nr 4a, 4b

Nr 

poz.
Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę
1 Projekt technologiczny betonowania

ryczałt 1

2 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczałt 1

M-11.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

M-11.01.01 Roboty ziemne
3 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o 

ładowności 5-10 t: grunt kat. III (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)

m3 288

3.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 

0,25m3 grunt kat. III-IV (przyjęto 80% całkowitaj ilości)

4a    

((1.8+0.5+1.0+1.1)*1.1*(9.96+1.0+1.1*0.5)+(1.8+0.5+1.0+1.1)*1.1*8.72+(1.8+0.5+1

.0+1.15)*1.15*9.7+(1.8+0.5+1.0+1.1)*1.1*(5.82+1.0+1.1*0.5))*0.8

m3 147

4b    

((1.6+0.5+1.0+1.0)*1.0*(6.0+1.0+1.0*0.5)+(1.6+0.5+1.0+1.2)*1.2*(5.0+1.0+1.2*0.5)

)*0.8

m3 52

podbeton 4a    (2.2*0.2*(9.96+8.72+9.71+5.82+0.2*2))*0.8 m3 12

podbeton 4b    (2.0*0.2*(6.0+5.0+0.2*2))*0.8 m3 4

murek umocnienia podnóża stożka    (0.3+1.0+1.2)*1.2*(3.5+2.8)*0.8 m3 15

razem m3 230

3.2 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o 

ładowności 5-10 t na odległość do 1 km: grunt kat. III (przyjęto 20% całkowitaj 

ilości)

230*0.25 m3 58

3.3 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy 

przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami 

samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywóz gruntu (faktyczną 

odległość uściśli wykonawca w ofercie)

230+58 m3 288

4 Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami 

samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - zasypka fundamentów + zakup kruszywa 

(przyjęta odległość transportu 15 km)

m3 239.4

4.1 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o 

wysokości do 3m (przyjęto szacunkowo 90% mas ziemnych)

4a    (183{m3}-(0.62{m2}*(9.96+8.72+5.82)+0.64{m2}*9.71))*0.9 m3 145.4

4b    (65{m3}-(0.555{m2}*6.0+0.61{m2}*5.0))*0.9 m3 52.8

stożek 4a    (0.0833*3.14*2.1^2*1.2)*0.9 m3 1.2

stożek 4b    (0.0833*3.14*1.9^2*1.2+0.0833*3.14*0.6^2*0.6)*0.9 m3 1.1

murek umocnienia podnóża stożka    ((1.0+1.2)*1.2*(3.5+2.8))*0.9 m3 15

razem m3 215.5

4.2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami 

samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - zasypka fundamentów + zakup kruszywa  

(przyjęto szacunkowo 10% mas ziemnych)

215.5*0.111 m3 23.9

4.3 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 

zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III

215.5+23.9 m3 239.4

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA MOSTOWA

Nazwa zadania: 

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 
obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na 

odcinku Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. 
Narew
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odc.II

BII/5 – Mury oporowe nr 4a, 4b

Nr 

poz.
Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Nazwa zadania: 

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 
obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na 

odcinku Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. 
Narew

4.4 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy 

przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami 

samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II - transport gruntu 

na odl. 5km -  transport kruszywa (Krotność= 28)

m3 239.4

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe
5 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami 

pomiarowymi obiektu

(11+10+9+10+6)*0.001 km 0.046

M-22.10.01 Konstrukcje oporowe z betonu zbrojonego
6 Betonowanie podbetonu gr. 30cm pod ścianę oporową z betonu C12/15

podbeton 4a    (2.2*0.2*(9.96+8.72+9.71+5.82+0.2*2))*0.8 m3 12.2

podbeton 4b    (2.0*0.2*(6.0+5.0+0.2*2))*0.8 m3 3.6

razem m3 15.8

7 Przygotowanie i montaż zbrojenia ściany oporowej - stal A-IIIN (RB500W)

3.03+3.744 t 6.774

7.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm ścian i 

skrzydełek

3029.5{kg}*0.001 t 3.03

7.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 20mm ścian i 

skrzydełek

3744.2{kg}*0.001 t 3.744

7.3 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm ścian i skrzydełek

t 3.03

7.4 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 20mm ścian i skrzydełek

t 3.744

8 Betonowanie ściany oporowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym

m3 43

8.1 Deskowanie tradycyjne podpór masywnych, ścian oporowych i ścian maskujących 

o wysokości ponad 4m

m2 290

8.2 Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych przy użyciu pompy 

na samochodzie

m3 43

9 Uszczelnienie styku elementów betonowych - czyszczenie, zagruntowanie, montaż 

wałka, uszczelnienie kitem trwale plastycznym

4a    2.1+2.1+2.0 m 6.2

4b    1.7 m 1.7

razem m 7.9

10 Wykonanie dylatacji przez montaż taśmy dylatacyjnej z wypełnieniem szczeliny 

styropianem

m 7.9

M-27.00.00 HYDROIZOLACJA

M-27.01.02 Izolacja powłokowa epoksydowo-bitumiczna  - "na zimno"
11 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpór - 

na zimno (3 warstwy)

4a    

(3.8+1.25)*9.96+(3.87+1.25)*2.35+(3.86+1.3)*6.37+(3.8+1.3)*9.71+(3.79+1.25)*5.8

2+1.0{m2}*2

m2 176

4b    (3.34+1.15)*6.0+(3.22+1.35)*5.0+0.87{m2}+0.71{m2} m2 51

stozki    1.5{m2}*2+0.3{m2} m2 3

razem m2 230
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odc.II

BII/5 – Mury oporowe nr 4a, 4b

Nr 

poz.
Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Nazwa zadania: 

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi 
obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na 

odcinku Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. 
Narew

M-28.00.00 WYPOSAŻENIE POMOSTU

M-28.02.03 Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową
12 Montaz gzymsów żelbetowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu 

polimerowego - gzyms 50x4cm

4a    34.2 m 34

4b    11 m 11

razem m 45

M-28.03.02 Balustrady aluminiowe
13 Wykonanie , transport i montaż balustrad mostowych aluminiowych ze stopu EN 

AW-6060 T6 (kotwy ze stali nierdzewnej wklejane chemicznie)

t 0.512

14 Wykonanie zabezpieczenia balustrad przez proszkowanie wraz z przygotowaniem 

powierzchni

m2 53

M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp
15 Wykonanie murka umocnienia podnóża skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalą 

AIII-N

3.5+2.8 m 6.3

15.1 Betonowanie podbetonu z betonu C12/15

(3.5+2.8)*0.1*0.5 m3 0.3

15.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm

t 0.162

15.3 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm

t 0.162

15.4 Betonowanie stóp, płyt i ław fundamentowych zbrojonych przy pomocy żurawia

m3 1.8

16 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony  nasypów, grunt kat 

I-III

stożek 4a    (3.14*2.1*2.1*1.2)*0.3 m2 5

stożek 4b    (3.14*1.9*1.9*1.2+3.14*0.6*0.6*1.41)*0.3 m2 4.6

razem m2 9.6

17 Wykonanie umocnienia kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm

m2 9.6

18 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,  z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową

1.8*1.2+1.6*1.2 m 4.1

M-30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

M-30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
19 Przygotowanie podłoża i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu 

podpór - powłoki o zwiększonej odporności do pokrywania zarysowań <0,30mm

4a    41{m2}+(0.35+0.1)*34.2-1.5{m2} m2 54.9

4b    10{m2}+(0.35+0.1)*11-(1.5+0.3){m2} m2 13.2

razem m2 68.1
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