

KOSZTORYS OFERTOWY							
Rozbudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rz. Ralka (ciek spod Klukowa) w km 20+338,9 oraz rozbiórką przepustu w km 20+257 - branża mostowa							
L.p.	Podstawa wyceny i SST	Nr poz. cenowej (el. przedmiar.)	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1.	D.M.00.00.	1	Wymagania ogólne. Montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia robót na czas przebudowy mostu wraz z budową, utrzymaniem i rozbiórką tymczasowych ciągów pieszych i kładki o min. świetle poz. 7,9m i spodzie konstrukcji na rzędnej min.114,17m npm.	ryczałt	1,00		
2.	D.M.00.00.	2-7	Opracowanie dokumentacji : rozbiórki istniejącego mostu, zabezpieczenia wykopów, rusztowań i desekowań, projektu technologicznego betonowania, projektu tymczasowej kładki dla pieszych, konstrukcji pomocniczych tymczasowych.	ryczałt	1,00		
	D.01.01.01.	--	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z wytyczeniem granic pasa drogowego	--	--	--	--
3.	D.01.01.01.	8	- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,05		
4.	D.01.01.01.	9	- repery stalowe osadzone na budowli	szt	8,00		
5.	D.01.01.01.	10	- repery żelbetowe osadzone w gruncie	szt	1,00		
6.	D.01.01.01.	11	- opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic pasa drogowego	ryczałt	1,00		
7.	D.01.02.02.	12-14	Ręczne i mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z transportem	m2	86,17		
8.	D.01.02.04.	15	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z transportem	m2	31,80		
9.	D.01.02.04.	16	Rozebranie krawężników betonowych wraz z załadunkiem i transportem	m	17,20		
10.	D.01.02.04.	17	Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych wraz z załadunkiem i transportem	m	27,90		
11.	D.01.02.04.	18	Rozebranie barier ochronnych drogowych wraz z załadunkiem i transportem	m	32,00		
12.	D.01.02.04.	19-20	Rozebranie przepustów ramowych L=10,2m wraz z załadunkiem i transportem gruzu	m	10,20		
13.	D.01.02.04.	21	Rozebranie ścianek czołowych przepustów wraz z załadunkiem i transportem gruzu	m3	5,20		
14.	D.01.02.04.	22	Rozebranie ław przepustów wraz z załadunkiem i transportem	m3	11,40		
15.	D.01.02.04.	23-26	Rozbiórki obiektów mostowych wraz z załadunkiem i transportem	m3	121,89		
	M.11.01.01	--	Wykopy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem	--	--	--	--
16.	M.11.01.01	27-29	- wykopy w gruncie	m3	857,59		
17.	M.11.01.01	30	- oczyszczanie dna rzeki z namułu bez wyprofilowania skarp z rozplantowaniem urobku	m	145,00		
18.	M.11.01.04	31-32	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3	715,75		
	M.11.01.06	--	Ścianki szczelne wciskane	--	--	--	--
19.	M.11.01.06	33	- wciskanie ścianek szczelnych traconych z obciążeniem do odpowiedniej rzędnej	m	37,20		
20.	M.11.01.06	34	-wciskanie i wyciągnięcie ścianek szczelnych tymczasowych L=6,0m własności Wykonawcy	m	57,80		
21.	M.11.03.02.	35	Wykonanie pali wierconych w gruncie śr. 60cm bez pozostawionej osłony	szt	24,00		
22.	M.11.03.06	36	Próbné obciążenie pali o założonej sile nacisku wraz ze wszystkimi kosztami i opracowaniem projektu i wyników	szt	4,00		
	M.13.00.00	--	Zbrojenie betonu stalą BSt-500S	--	--	--	--
23.	M.12.01.02	37-42	Nadbeton	kg	8114,00		
24.	M.12.01.02	43-49	Przyczółki i skrzydła	kg	11694,00		
25.	M.12.01.02	50-54	Kapy chodnikowe, płyty przejściowe, pozostałe elementy	kg	7741,00		
26.	M.12.01.02	55	Montaż kotew talerzowych	szt	18,00		
	M.13.00.00	--	BETON	--	--	--	--
	M.13.01.01	--	Beton klasy B 30 W8 F150 w deskowaniu	--	--	--	--
27.	M.13.01.01	56-57	- betonowanie betonem klasy B30, W8, F150	m3	191,67		
28.	M.13.01.01	58	- dylatacje pozorne kap chodnikowych	m	12,10		
29.	M.13.01.05	59-60	Beton ustroju nosącego klasy B 35 W8 F150	m3	42,10		
30.	M.13.02.01	61-62	Beton niekonstrukcyjny klasy poniżej B20 w deskowaniu	m3	71,30		
31.	M.13.03.02.	63	Wykonanie i montaż belek prefabrykowanych typu "DS-9" długości 9,0m	szt	16,00		
32.	M.13.04.02	64	Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu	m	42,40		
33.	M.15.01.02	65-66	Izolacje bitumiczne wykonywane dwuwarstwowo na zimno	m2	381,03		
34.	M.15.02.01	67	Izolacja termozgrzewalna	m2	523,53		
35.	M.16.01.03	68	Sączki dla odwodnienia izolacji	szt	4,00		
36.	M.16.01.04	69	Dreny dla odwodnienia izolacji	m2	8,13		

KOSZTORYS OFERTOWY							
Rozbudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rz. Ralka (ciek spod Klukowa) w km 20+338,9 oraz rozbiórką przepustu w km 20+257 - branża mostowa							
L.p.	Podstawa wyceny i SST	Nr poz. cenowej (el. przedmiar.)	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
	M.18.01.02.	--	Dylatacje bitumiczne	--	--	--	--
37.	M.18.01.02.	70	- dylatacja bitumiczna chodników	m	11,40		
38.	M.18.01.02.	71	- uciąglenie nawierzchni jezdni	m	18,80		
39.	M.19.01.01	72	Krawężnik mostowy kamienny wraz z wypełnieniem szczelin masą zalewową	m	25,40		
40.	M.19.01.03.	73	Barieroporęcze stalowo - linowe o parametrach H2,W3 L=21,3m	ryczałt	1,00		
41.	M.19.01.04	74-78	Poręcze na obiektach mostowych wraz z powłoką cynkową i zestawem malarskim	m	16,00		
42.	M.20.01.02	79	Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem	m2	89,60		
43.	M.20.01.04	80	Instalacja urządzeń obcych	m	97,20		
44.	D.04.03.01.	81-82	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	221,72		
45.	D.04.03.01.	83	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	82,80		
46.	D.05.03.07.	84	Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego - warstwa wiążąca, wzmacniająca, grubość warstwy 4cm	m2	82,80		
	D.06.01.01.	--	Umocnienie stożków brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	--	--	--	--
47.	D.06.01.01.	85	- umocnienie stożków	m2	34,62		
48.	D.06.01.01.	86	- palisady drewniane	m	22,00		
49.	D.07.05.01.	87-88	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych o parametrach H1, W4 i H1, W5	m	112,00		
50.	D.08.03.01.	89	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm	m	30,14		
51.	D.10.02.01.	90-92	Wykonanie schodów prefabrykowanych na skarpie dla obsługi wraz z zestawem malarskim	m	7,40		
52.	M.20.01.10	93.	Chodniki z żywic na obiektach mostowych	m2	118,01		
53.	M.20.02.04	94.	Umocnienie dna i skarp materacami z gabionów	m3	55,50		
54.	M.20.03.01	95.	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowych	m2	705,85		
55.	M.20.03.04	96-98	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zaprawami PCC	m2	705,85		
56.	M.20.03.07.	99	Powłoka malarska na powierzchniach betonowych	m2	181,36		
<b>RAZEM NETTO:</b>							

słownie złotych netto: .....

.....

.....  
Miejscowość, data

.....  
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy