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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.00.00.00
»Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan technicznych wspolnych dla poszczegdlnych
Robot, ktore zostang wykonane w zwigzku z realizacjg zadania ,,.Budowa i rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 676 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezb¢dng infrastrukturg
techniczng na odcinku Biatystok - Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowig cze$¢
Dokumentow Kontraktowych i1 nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiIORB

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Branza drogowa:

D.00.00.00  Wymagania ogo6lne

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy 1 punktow wysokos$ciowych
D.01.02.01  Usunigcie drzew i krzewow

D.01.02.02  Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

D.01.02.04 Rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow

D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kategorii.

D.02.01.01lw Wzmocnienie podioza gruntowego metoda wymiany ,,na sucho” i ,,na
mokro”

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.02.01  Kanalizacji deszczowa
D.03.05.01  Zbiorniki odparowujace

D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

D.04.03.01a Zwigzania mi¢dzywarstwowe oraz polaczenia i grubosci pakietow
warstw

D.04.04.00a Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej kruszywa

D.04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa
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D.00.00.00

D.04.04.02b
D.04.05.01a

D.04.06.01
D.04.07.01a

D.05.03.01
D.05.03.05a

D.05.03.05b

D.05.03.05c
D.05.03.13a

D.05.03.23a

D.06.01.01
D.06.02.01

D.07.01.01
D.07.02.01
D.07.02.02

D.07.05.01
D.07.06.01
D.07.06.02

D.08.01.02
D.08.03.01
D.08.05.01
D.08.05.03

D.09.01.01

D.10.06.02
D.10.07.01

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa

Podbudowa i ulepszone poditoze z mieszanki zwigzanej (kruszywa
stabilizowanego cementem)

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

Podbudowa z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z kostki kamienngj

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC22W

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC16W

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna
Nawierzchnia ~z  mieszanki  grysowo  mastyksowej
— warstwa $cieralna

Nawierzchnia z kostki betonowej

SMA

Umocnienie skarp, rowow 1 $ciekow
Przepusty pod zjazdami

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe
i hektometrowe

Bariery ochronne stalowe

Ogrodzenia drog

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy

Krawezniki kamienne

Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
Scieki z brukowej kostki betonowej

Zielen drogowa

Wiaty autobusowe
Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

Branze sanitarna, deszczowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna:

wg odrebnego opracowania

Branza mostowa:

wg odrebnego opracowania
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nic bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowa (drogg) albo jego czg$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, we¢zet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dhugos¢ obiektu inzynierskiego - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu
a w przypadku mostow tukowych z nadsypka - odleglos¢ w Swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) — jest to opracowanie
projektowe wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowigce jego
aktualizacj¢ 1 zawierajace opis stanu jaki powstat po zrealizowaniu zadania.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.7. Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze $cigtych drzew i formowany przez obrobke
w roznego rodzaju sortymenty

1.4.8. Drzewo - to wieloletnia ro$lina o zdrewniatym pedzie gtdéwnym (pniu) i pedach bocznych
(gateziach) tworzacych korone

1.4.9. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawcag i Projektantem, w ramach petnienia indywidualnych funkcji technicznych
w rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.4.10. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.411. Inzynier — osoba wyznaczona przez konsultanta do dziatania jako inzynier
w rozumieniu Warunkéw Kontraktu.

1.4.12. Jezdnia - czgé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w rozumieniu Warunkow
Kontraktowych i Prawa Budowlanego.
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1.4.14

1.4.15

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.23.

. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

polaczenia.

. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze¢$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego,
pieszego.

Konsultant — oznacza wykonawce wylonionego w drodze postepowania o udziclenie
zamoéwienia publicznego na zarzadzanie i nadzor Kontaktem.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju 1 pasami dzielgcymi jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Krzew - roélina wieloletnia o zdrewniatej todydze, czasem takze korzeniach,

przekraczajaca 0,5 metra wysokosci. Krzewy majg ped gléwny krotki, z ktorego

wyrastaja rownorzedne, rozgaleziajace sie pedy boczne. W przeciwienstwie do drzew u

krzewow brak osi gtownej, ktdra u drzew przechodzi przez system pedowy.

Ksiazka Obmiarow - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obliczen i zamieszczania rysunkéw ew. dodatkowych zalacznikdéw
niezb¢dne do ustalenia ilosci wykonanych Robot. Wpisy w Ksigzce Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

InZyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng

Jjakosci wyrobow oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niebedace wyrobami niezbedne do wykonania Robot,
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robdt Budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podloze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajacg lub odcinajaca.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajagca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢
do nawierzchni.
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9)

h)

1.4.24

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

Warstwa Scieralna - goérma warstwa nawierzchni  poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzgca do wyré6wnania nierowno$ci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt inzynierski - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych, przejscie dla

zwierzat, z wylgczeniem przepustow.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze rowniez

obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Platforma robocza — warstwa gruntu, kruszywa uformowana w celu umozliwienia

ruchu ciezkiego sprzgtu.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢

pojazdoéw, umieszczenia urzadzen bezpieczefnstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu

pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci

przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania

nawierzchni oraz jako mrozochronna, odsaczajaca lub wzmacniajaca.

Podrost — faza rozwoju drzewostanu nast¢pujaca po nalocie obejmujaca miode

pokolenie gatunkow drzew pochodzacych czesto z samosiewu. Drzewa w podros$cie

osiagnety wysoko$¢ co najmniej 0,5m,

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy, zgodnie z kompetencjami okreslonymi w Warunkach

Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji

Projektowej.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do

przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen

technicznych przez korpus drogowy.
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1.4.37. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek
dzikich zwierzat itp.

1.4.38. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.39. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej Sciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.40. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.441. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
obiektu inzynierskiego.

1.4.42. Szeroko$¢ calkowita obiektu inzynierskiego - odleglo$¢ migdzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej,
obejmuje catkowitg szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.43. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle
porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, wytoniona w drodze postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych, zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

1.4.46. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.47. Zagajnik - potoczna nazwa mtodego lasu lub mtodnika, takze okreslajaca niewielki las,
rzadziej zarosla.

1.4.48. Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) — jest to opracowanie
projektowe wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowigce jego
aktualizacj¢ 1 zawierajace opis stanu jaki powstat po zrealizowaniu zadania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢
1 wspotrzedne punktow gldwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych
nalezy pobra¢ z wilasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty
gléwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu kontraktu projekt budowlany
I wykonawczy na Roboty objete Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢
do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Podlaskiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Biatymstoku ul. Elewatorska 6 i sktada si¢ z nastgpujacych projektow:

Projekt wykonawczy:
Tom I/1 — Nasadzenia zieleni,
Tom 1/2 —Plan wycinki,

Tom Il  — Roboty drogowe,

Tom IIl - Obiekty inzynierskie

Tom IV — Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociagowej,

TomV  —Przebudowa sieci gazowej,
Tom VI — Budowa o$wietlenia i przebudowa kolizji elektrycznych

Tom VIl —Budowa kanalizacji teletechnicznej i przebudowa  urzadzen
telekomunikacyjnych,
Tom VIII — Przebudowa urzadzen melioracyjnych

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:
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Jezeli w trakcie wykonywania Robodt okaze si¢ konieczne uzupehienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i
STWiORB na wtasny koszt w 8 egzemplarzach 1 przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej nastepujace opracowania:

- Programy zapewnienia jakosci (PZJ);

- Powykonawcza dokumentacja geodezyjna obiektu;

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Projekty organizacji ruchu na czas robot;

- Projekty organizacji ruchu wynikajace z etapowania Robot 1 przekazywania
poszczegodlnych odcinkéw do eksploatacji (z uwzglednieniem drég poprzecznych,
objazdow itp.);

- Projekty organizacji budowy, harmonogramy robdt;

- Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych;

- Projekt posadowienia ekranow akustycznych;

- Projekty technologii robdt ziemnych i transportu ziemi i materialtdéw budowlanych;

- Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopoéw przy prowadzeniu robdt ziemnych
w gruntach nawodnionych (np. przy uzyciu igtofiltréw, $cianek szczelnych, drenazy).
Musi on zapewni¢ bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot. Zakres
robdt nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot;

- Projekty wykonawcze ogrodzen;

- Projekt transportu dowozu materiatow budowlanych na budowg uzgodniony
z Zarzadcami drog;

- Inwentaryzacja stanu technicznego drég po ktorych odbywac si¢ bedzie transport
materiatdw budowlanych;

- Plan dziatan ratowniczych zgodnie z wymaganiami pkt. 8.4.1;

- Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni;

- Projekty technologiczne oraz receptury nawierzchni drogowych i mostowych wraz
z obliczeniami;

- Projekty technologiczno-robocze wzmocnien gruntéw, wymian gruntu i uzdatnien
gruntu;

- Projekty odcinkoéw tymczasowych jezdni, chodnikéw i1 innych obiektéw z nimi
zwigzanych, wynikajacych z projektow organizacji ruchu na czas robot oraz projekty
przetozenia urzadzen obcych kolidujacych z tymi odcinkami;

- Projekt urzadzen do mycia kot samochodowych;

- Projekty umocnienia wykopow;

- Projekty technologiczne palowania;

- Projekty probnego obcigzenia pali;

- Projekt technologiczny montazu belek wraz z projektem rusztowan podpierajacych.

- Projekt warsztatowy dla tozysk;

- Projekty prébnych obcigzen obiektow inzynierskich;

- Recepty laboratoryjne mieszanek betonowych;

- Projekty robocze deskowan i rusztowan;

- Projekty warsztatowe 1 montazu dylatacji;

- Projekty warsztatowe 1 montazu tozysk;
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- Projekty szczegbtowe odwodnienia obiektow inzynierskich;

- Projekty technologiczno-materiatowe izolacji i nawierzchni mostowych ;

- Projekty technologiczno-materialowe wraz z  kolorystykg zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji betonowych;

- Projekt rusztowan i elementéw podpierajacych;

- Projekty robocze odwodnienia robot;

- Projekty tymczasowych likwidacji kolizji sieci zewnetrznych — uzbrojenia
wynikajacych z etapowania robot;

- Projekt technologiczny wraz z obliczeniem statecznos$ci $cianek szczelnych lub
innych elementow zabezpieczajgcych.

- Projekty robocze odwodnienia robot;

- Projekty tymczasowych likwidacji kolizji sieci zewnetrznych uzbrojenia
wynikajacych z etapowania robot;

- Projekty technologiczne wykonania S$cianek szczelnych wraz z rozparciami
tymczasowymi;

- Projekty technologiczne robot rozbiorkowych;

- Projekt warsztatowy dla barier ochronnych;

- Projekt warsztatowy dla poreczy;

- Projekty warsztatowe dla przeprowadzenia projektowanej sieci uzbrojenia przez
obiekty inzynierskie;

- Rysunki robocze tablic  wielkowymiarowych  oznakowania  pionowego
oraz konstrukcji wsporczych i fundamentowania dla ich zamocowania;

- Instrukcje uzytkowania, konserwacji zainstalowanych urzadzen, projekty rozruchu,

- Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz;

- Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu po zmianach wprowadzonych na etapie
budowy wraz z uzyskaniem wszystkich niezb¢dnych uzgodnien;

- Inwentaryzacja i ocena stanu istniejagcych obiektow w sasiedztwie prowadzenia Robot
(w tym inwentaryzacja fotograficzna) oraz ocena szkodliwosci drgan powodowanych
przez sprz¢t budowlany na istniejace obiekty;

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczace sieci
poligonizacji panstwowej 1 osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanie$¢ zmiany na
mape zasadnicza, uzyskujac potwierdzenie wilasciwego Powiatowego Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

- Projekt przeniesienia punktéw geodezyjnej osnowy szczegodlowej i podstawowe;j
w uzgodnieniu z wlasciwym Starosta;

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawa o odpadach i zlozZenie ich do wtasciwego
organu,

- Inne projekty i opracowania wynikajace z dokonanych uzgodnien, wymagan
zawartych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych lub z polecenia
Inzyniera.

W/w dokumentacje nie podlegaja odrebnej ptatnosci.

Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych obiektow
mostowych,. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporzadzeniu
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Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji drog
publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow 1 promdéw oraz rejestru numerow
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty
powinny by¢ sporzadzone w wersji papiecrowej i edytowalnej elektronicznej (AutoCad).
Wszelkie roboty budowlane wynikajace z projektow wykonawczych opracowanych przez
Wykonawce muszg zostac przez niego zrealizowane.

Wykonaweca robot wlasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje
powvkonawcza.

Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) powinna by¢ sporzadzona w 3 egz. w
wersji papierowej 1 3 egz. w wersji elektronicznej na CD lub DVD i powinna zawierac:

- komplet zaktualizowanych materialow, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego
potwierdzonych w zakresie zgodno$ci ze stanem faktycznym, projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe (ZRID) i obowigzujacymi przepisami,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- protokoty wymaganych badan 1 sprawdzen,

- dokumenty ewidencyjne dla drég, obiektdéw mostowych, tuneli, przepustoéw i promoéw w
formie i zakresie wymaganych przez przepisy,

- materialy do ewidencji dla drog, obiektow mostowych, tuneli, przepustoéw i proméw
prowadzonej przez inwestora w formie elektroniczne;j.

15.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze¢§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione
w choc¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach og6lnych” (,,Ogélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Kazdorazowo, przed zastosowaniem (wbudowaniem) wyrobu budowlanego lub materiatu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia zgodno$ci poszczegdlnych elementow
Dokumentacji Projektowej miedzy sobg oraz elementoéw Dokumentacji Projektowej z wlasciwg
STWiORB. W przypadku stwierdzenia bltgdow lub rozbieznosci, Wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

Wszystkie elementy Dokumentacji Projektowej traktowane sa jako wzajemnie uzupehiajace sig.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

W przypadkach spornych wszelkie watpliwosci nalezy konsultowa¢ z Projektantem.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby i materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i STWIORB.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy wyrobow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
STWIORB, to takie wyroby beda niezwtocznie zastgpione wiasciwymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Uwzgledniajgc postanowienia ustawy Prawo zamoéwien publicznych zapisane w art. 30 ust.4 1 5
dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne zapisanym w projektach budowlanych i wykonawczych
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych jezeli spetniajg
zapisane nizej warunki:

- stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sa dopuszczalne
postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

- zostaly uzgodnione przez Projektanta wedlug postanowien art.20 ust.l ustawy Prawo
budowlane,

- Wykonawca wykazal, ze spelniaja one wymagania okreslone projektach budowlanych
i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do odbioru robot i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do odbioru robot i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie odpowiadal za bezpieczenstwo, utrzymanie oznakowania
pionowego i poziomego oraz utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, rowniez
odsniezanie w okresach zimowych drog technologicznych znajdujacych si¢ na Placu Budowy
oraz odcinkow przekazanych dla Zamawiajacego podczas trwania Robot wykorzystywanych
na potrzeby Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni z InZynierem projekt organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy, a nastepnie uzyska jego
zatwierdzenie przez odpowiedni zarzad drogi 1 organ zarzadzajacym ruchem. W zalezno$ci od
potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

Roboty na budowanej drodze wojewodzkiej nr 685 wykonywane beda etapami, przy
ograniczonej predkosci — zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, w taki sposob,

ze ruch obu kierunkoéw do czasu zakonczenia obu jezdni bedzie si¢ odbywat jezdnig istniejaca
drogi DW68S5 i/lub czasows.
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Dojazdy do wszystkich posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢
utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caly czas budowy.

Wykonawca przystepujac do robot musi dokona¢ wszelkich zabezpieczen terenu w mysl
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23
grudnia 2003 r.)

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porgcze, os$wietlenie, sygnaty i znaki o0strzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zap6r 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Wykonawca w poblizu tych miejsc przygotuje 1 bedzie utrzymywac¢ na wiasny koszt
stanowiska zapewniajace skuteczne czyszczenie opon samochodéw wyjezdzajacych z terenu

budowy na drogi publiczne.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych (m.in. po jednej dla kazdego kierunku ruchu). Tablice
informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa.

Przeszukanie terenu budowy na obecnos¢ niewybuchdow i niewypalow
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt jest zobowigzany do przeszukania terenu

budowy na obecno$¢ niewybuchdéw i niewypatéw. Roboty te nalezy zleci¢ podmiotowi
posiadajacemu wymagane prawem zezwolenia i koncesje.

Wykonawca moze przystapi¢ do robot budowlanych z chwila przekazania Zamawiajagcemu
o$wiadczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystagpienia do
robot budowlanych na poszczegdlnych sekcjach jest przedstawienie o$wiadczenia
0 przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.
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Sposéb prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu i1 postgpowania na wypadek
znalezienia niewybuchéw lub niewypatléw Wykonawca ma obowigzek opisaé w Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakosci.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowac
powstawanie odpadoéw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢, tak aby:

e Zzapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilo§¢ odpadoéw 1 ich negatywne
oddzialywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu
ich uzytkowania,

e zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udalo si¢
zapobiec powstawaniu odpadow,

e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony s$rodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postegpowac w sposob zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny
z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby skladowane byly wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢é w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpng technikg¢ lub technologie,
o ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych roznych rodzajéow oraz
mieszania odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych roéznych rodzajow oraz
mieszanie odpadoéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastapi wzrost zagrozenia dla
zycia 1 zdrowia ludzi lub §rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione
lacznie nastepujace warunki:

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

e w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po rozdzieleniu
nastapi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub §rodowiska,
e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadoéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych
przy transporcie towardw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano
odpady nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé si¢ tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub
urzadzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

e nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
przepisow,

e pozostaloSci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okre§lonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyz;ji.

W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych
I wywozowych, z ktorymi wykonawcy prac bgda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadow muszg legitymowaé si¢ wlasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na
prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

e podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub wucigzliwosci dla oso6b lub dobr publicznych 1 innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

e lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych,
e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

e nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 — 6.00 ) w poblizu terenéw zabudowy
mieszkaniowej maszyn i urzadzen emitujagcych hatas przekraczajacy poziom
dozwolony dla pory nocnej.
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Wykonawca musi realizowa¢ Roboty, uwzgledniajgc wszystkie zalecenia 1 obowigzki
przedstawione w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.02.2016 r. znak:
WOOS-11.4210.6.2015.UM (wydana przez RDOS w Biatymstoku).

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetlnienie wszystkich wymagan zwigzanych
z ochrong s$rodowiska, podczas wykonywania robot oraz zwrdci uwage na zagadnienia
zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (plazy, gady), ktora czesto ginie podczas
prowadzenia prac.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania 1 utrzymywania ogrodzen
tymczasowych dla ptazow w przypadku zaistnienia takiej potrzeby przed rozpoczeciem i w
trakcie realizacji prac budowlanych.

Lokalizacja ptotkdbw tymczasowych moze zosta¢ wyznaczona przez dozor
przyrodniczy badz zostanie wskazana przez Inzyniera w ramach nadzoru herpetologicznego.
Wykonawca robdt budowlanych w trakcie prowadzenia prac moze zosta¢ zobowigzany, na
polecenie Inzyniera do ustawienia dodatkowych tymczasowych plotkéw zabezpieczajacych
plac budowy przed wejSciem plazow.

Z uwagi na wystgpowanie cennego siedliska przyrodniczego, w km ok. 17+530-17+930, po
stronie prawej drogi, umiesci¢ drewniane ogrodzenie oraz tablice informacyjno-0strzegawcza.

Ogrodzenia powinny by¢ utrzymywane w ciggu catego czasu trwania budowy.

Ogrodzenia nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem migracji ptazow tj. w terminie do 1
marca, z mozliwo$cig przesunig¢cia terminu wykonania (np. w wyniku niekorzystnych
warunkow pogodowych), pod warunkiem uzyskania zgody Inzyniera Kontraktu.

Do zadan wykonawcy bedzie nalezato:

e zakup i montaz siatki/folii/agrowltdkniny (siatka o §rednicy oczek maks. do 5x5 mm
lub folia min. 0,3 mm)

e zaglebienie materialu w ziemi na 10 cm,

e ustawienie zabezpieczenia ponad grunt w wysokosci 50 cm; siatka/folia/agrowtoknina
ma by¢ ustawiona pod katem do 70 stopni w kierunku siedliska,

o siatka/folia/agrowtdknina ma by¢ trwale przymocowana do stupkow/palikéw co 2 m,

e utrzymanie szczelnosci plotkow zabezpieczajacych przez okres trwania rozbudowy
Z wylaczeniem okresu zimowego

Koszt wykonania i utrzymania powyzszych urzadzef tymczasowych nie podlega
dodatkowej ptatnos$ci i uznaje sie, ze zostal wliczony w ceng¢ kontraktowa.

Plac budowy i jego zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaé w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu 1 minimalne przeksztalcenie jego powierzchni,
a po zakonczeniu prac teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Roboty nalezy organizowaé¢ w taki sposob, aby minimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych
odpadéw budowlanych.

Zaplecze budowy, bazy materialowe, parkingi sprzetu i maszyn oraz urzadzenia stuzace
do ich odwadniania powinny by¢ organizowane i realizowane poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej i obszarami dolin rzecznych. W przypadku braku mozliwosci zlokalizowana
ww. obiektéw poza terenem GZWP zaplecza budowy, bazy materiatowe oraz parkingi sprzgtu
i maszyn winny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed ewentualno$cia zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego w nastepujacy sposob:

o Scieki spltywajace z powierzchni szczelnych baz materiatowo — sprzetowych
, miejsca postoju maszyn, miejsca gromadzenia materiatdow budowlanych oraz
odpadow mogacych zanieczysci¢ wody podziemne 1 powierzchniowe powinny zostac
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podczyszczone w odpowiednich urzadzeniach i odprowadzone do odbiornikéw lub
zebrane w szczelne bezodpltywowe zbiorniki i wywozone do oczyszczalni $ciekow.
Ponadto wszystkie bazy oraz zaplecza budowy nalezy wyposazy¢é w sorbenty
umozliwiajace neutralizacje wyciekow paliw i olejow. Po zakonczeniu budowy teren
nalezy oczysci¢ 1 przywrdci¢ do stanu naturalnego, a urzadzenia zlikwidowac,

W celu minimalizacji wplywu omawianej inwestycji na stan jakosciowy wod
podziemnych nalezy prowadzi¢ odpowiednig gospodarke $ciekami bytowymi oraz
odpadami z materiatéw wykorzystywanych przy budowie, w sposéb umozliwiajacy
zabezpieczenie przed ich przedostaniem si¢ do srodowiska. Sktadowiska materiatow
budowlanych oraz miejsca parkingowe maszyn wykorzystywanych podczas budowy,
powinny powsta¢ na utwardzonym podtozu (ptyty betonowe), na obszarach o dobrej
naturalnej izolacji (przypowierzchniowa warstwa utworow staboprzepuszczalnych).
Prace cigzkiego sprzgtu bezposrednio przy brzegach przekraczanych rzek, nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Zaplecza techniczne budowy i bazy materiatlowo-sprzgtowe nalezy zlokalizowaé
z zachowaniem warunkéw okreSlonych w decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Biorgc pod uwage konieczno$¢ przeprowadzenia niezbednych prac budowlanych
w postaci obiektow inzynierskich dopuszczalne jest lokalizowanie tymczasowych baz
1 zapleczy budowy w ich rejonie (w miar¢ mozliwosci technicznych lokalizowanie
tymczasowych baz w pasie projektowanym drogowym) obejmujacych nastgpujace
obiekty: miejsce skladowania rusztowan, agregaty pradotworcze i zbiorniki
z paliwami, zaplecze sanitarne (toalety przeno$ne), pojemniki na odpady komunalne,
materialy budowlane za wyjatkiem materialow sypkich, tymczasowe pomieszczenia
kontenerowe w ilosci niezbednej do przeprowadzenia prac budowlanych. Przy
budowie obiektow inzynierskich wystepuje potrzeba realizacji wielu proceséw
technologicznych. Jako zasad¢ nalezy przyja¢ organizowanie bezposrednio przy
warsztatach 1 wytwodrniach pomocniczych sktadowisk materiatow niezbgdnych do
zapewnienia okreslonej technologii o charakterze pomocniczym oraz place sktadowe
dla gotowych wyrobow.

Na etapie Projektu Budowlanego nie wskazano miejsc do lokalizacji zapleczy budowy.

Proponowane metody ograniczenia zanieczyszczen powietrza na etapie budowy:

Stosowanie gotowych mieszanek przygotowywanych w wytworniach dla ograniczenia
pylenia podczas przygotowywania spoiwa w miejscu budowy;

Na placu budowy nalezy ograniczy¢ pylenie np. poprzez polewanie woda terenu
w okresach suszy oraz zabezpieczy¢ pyliste materiaty sypkie przed ich rozwiewaniem
np. przykrycie plandekami,

Transport materialow sypkich wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajace
pylenie;

Whylaczanie silnikéw podczas postoju badz zatadunku w celu ograniczenia emisji
spalin z maszyn budowlanych i samochodow cigzarowych.

Prace budowlane w sasiedztwie terendw chronionych akustycznie nalezy prowadzié¢

wylacznie w porze dziennej (w godz. 6.00 — 22.00). W miar¢ mozliwosci urzadzenia
emitujgce hatas o duzym natg¢zeniu nie powinny pracowa¢ rOwnoczes$nie.

Prace w korytach rzek, ktore moga wywota¢ zmgtnienie wody (rozbiorka obiektow

mostowych), ze wzgledu na niekorzystne oddziatywanie na ztozong ikre¢ oraz mtody narybek,
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nalezy wykonywac poza okresem tarta ryb. Wskazany termin wykonywania tego rodzaju prac
to okres od poczatku sierpnia do konca lutego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych Wykonawca powinien
opracowa¢ metode zabezpieczenia 1 umocnienia brzegow rzek przed obsuwaniem
1 zniszczeniami powodowanymi przez poruszanie si¢ ci¢zkich pojazdéw i1 maszyn lub
w czasie budowy drég dojazdowych zlokalizowanych blisko koryta rzeki.

Sposdb zabezpieczenia w postaci np. betonowych ptyt ulokowanych na brzegu powinien
by¢ stateczny i nie powodowac oberwania skarp.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ takze na niewielkie zbiorniki wodne ktore sg
miejscem bytowania gatunkow ptazow. Siedliska te nalezy obja¢ szczegodlng ochrong i
absolutnie nie dopusci¢ do ich zasypania, skazenia czy zasmiecenia.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robdt nalezy odpowiednio zdeponowac 1 po zakonczeniu
prac ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

Nie nalezy powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach
powierzchniowych 1 wodach podziemnych oraz zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow
wod.

W celu ochrony ichtiofauny w czasie budowy (szczegdlnie obiektéw mostowych) nie
mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych zawiesinami (pylem, piaskiem,
cementem). Po wykonaniu nasypow, wykopow i rowdw nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢
nowo powstale skarpy przed erozja, jak rowniez zabezpieczy¢ brzegi rzek przed zniszczeniem
w wyniku pracy ci¢zkiego sprzg¢tu. Nalezy zachowac szczego6lng ostroznos$¢ przy wylewaniu
fundamentéw, podpoér 1 innych betonowych elementéw mostowych tak, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia wod ptynnym betonem.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wyroby tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia Wyrobow i materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych wyrobow 1 materiatow na srodowisko.
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Z odpadami nalezy postepowa¢ zgodniec =z Ustawg =z dnia 27.04.2001 r.
0 odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Wyroby i materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. wyroby pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych wyrobow i materiatow od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt wyrobow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia Robot.

Przed przystagpieniem do Robot Wykonawca uzyska o$wiadczenia wszystkich
wlascicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej o naniesieniu jej na mapie stanowigce]
podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majace na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzeh podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W przypadku uszkodzen uktadoéw drenarskich Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy.

Wykonawca jest zobowigzany w trakcie budowy zapewni¢ tymczasowy dostep do pél
nieruchomosci lezacych wzdhuz projektowanej drogi.

Po zakonczeniu rob6t - wykonawca winien uporzadkowac teren, naprawié zaistniale
szkody 1 wyptaci¢ wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢
uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokot stwierdzajacy, iz ten nie
ro$ci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢
w koszt wybudowania infrastruktury.
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Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca.
Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wilasciciela nieruchomosci
na ktérym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
wykona dokumentacj¢ fotograficzng budynkéw przed przystapieniem do robot w celu
unikni¢cia nieslusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wilascicieli istniejacych
nieruchomos$ci. Wykonawca przed rozpoczeciem robot sporzadzi ekspertyze techniczng
(wykonang przez rzeczoznawce budowlanego) stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej
w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wlascicielami budynkow/drog.

Przed rozpoczegciem robot budowlanych Wykonawca wykona rowniez dokumentacje
fotograficzng istniejacych zjazdow z drogi na posesje. Zdjecia beda skatalogowane w sposob
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.
Wykonawca sporzadzi ekspertyz¢ stanu obiektow przed przystgpieniem do robot
budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Powyzsze dotyczy réwniez obiektow budowlanych
znajdujacych si¢ w poblizu drog, po ktorych Wykonawca planuje cigzki transport zwigzany
z budowa. Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z wtascicielami budynkow/drog.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnos$cia. Wykonawca bedzie
na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie beda ingerowa¢ w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drog
znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci, ktore beda
wykorzystywane do cig¢zkiego transportu Wykonawcy. Nieodtaczng cze¢$cia tej dokumentacji
beda zdjecia skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca sporzadzi rzeczowa inwentaryzacje przed
przystapieniem do robot budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Inwentaryzacja stanu
technicznego drég przed rozpoczgciem transportu materialdow i po zakonczeniu robdt oraz
plan transportu materiatdow na budowe po sieci drog lokalnych, powinny by¢ uzgodnione
1 potwierdzone przez zarzadcow drog, poprzez spisanie dwustronnych protokotow. Protokoty
zostang spisane przy udziale Zamawiajacego lub Inzyniera.

Wykonawca begdzie mogt transportowac materialy 1 wyposazenie na 1 z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty ma obowiagzek dokonania wizji lokalnej
stanu istniejagcych drog po ktérych planuje transport materiatow. Wszelkie koszty zwigzane
z transportem materiatdw na budowe po sieci drog lokalnych, tacznie z odtworzeniem ich
stanu pierwotnego ponosi Wykonawca i zostaja wliczone do ceny kontraktowe;.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdbw, wyroboéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obregbie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3g uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy 1 jego podwykonawcy wykonujacy prace na drogach po
ktérych odbywa sie ruch bedg w jaskrawych ubraniach, a od zmierzchu do $witu z elementami
odblaskowymi.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie wyroby oraz materiaty
1 urzadzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczgeia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inzyniera.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie
w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu
na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu ( likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja
nier6wnosci, czyszczenie jezdni, koszenie trawy itp.)

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru 1 przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

28



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do
wykonania Robo6t utrzymaniowych wilasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce —
Z pdzniejszym przeniesieniem kosztow na Wykonawce.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
| miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera 0 swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia
1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepisow, ktore
spelnia¢ maja wyroby, wytwornie i inne zapasy begdace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania 1 zbadania, stosowa¢ si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione odno$nie norm i zbioroéw przepisow, chyba ze w Kontrakcie stwierdza si¢
wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy 1 zbiory przepisdOw maja charakter ogdlnokrajowy, lub
odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktore
zapewniaja wykonanie na zasadniczo rownym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez
wczesnie] wyszczegdlnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pis$mie przez InZyniera.

Roéznice pomigdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi CO najmniej
na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.
W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania
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na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczeg6élnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

Wykonawca robot budowlanych powinien uwzgledni¢, ze w trakcie realizacji inwestycji
w zakresie wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji, beda
obowiazywaly przepisy, normy oraz wytyczne (w tym wymagania techniczne w zakresie warstw
asfaltowych nawierzchni WT-2) aktualne na dzien zlozenia oferty o udzielenie zaméwienia
publicznego.

1.5.14. Wykopaliska

Wykonawca zapewni na swoj koszt nadzér archeologiczny nad pracami ziemnymi.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ InZyniera
1 postepowac zgodnie z jego poleceniami.

1.5.15. Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie.

Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie powinno by¢ uwzgledniane przy wszystkich robotach, ktore
maja w swojej specyfice naruszenie struktury gruntu istniejagcego. Czynnosci dotyczace
rozpoznania winny by¢ przeprowadzone przez wyspecjalizowang instytucje, posiadajaca
uprawnienia i odpowiedni sprzgt specjalistyczny. Podstawe do rozpoczgcia prac budowlanych
stanowi pisemne zaswiadczenie osOb dokonujacych sprawdzenia terenu w  zakresie
przeprowadzonych prac rozpoznawczych.

Procedury postepowania po stwierdzeniu obecnosci niewypaléw lub niewybuchdéw:

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecnosci niewypatow lub
niewybuchdw pomimo przeprowadzonego rozpoznania za ich usuni¢cie czyni si¢
odpowiedzialnym wykonawce robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia nastgpujacych czynnosci:

- przerwac prace budowlane,

- znalezisko oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob niepozadanych,

- powiadomi¢ telefonicznie Terenowy Komisariat Policji

- powiadomi¢ wojskowy patrol oczyszczania terenu

- powiadomi¢ stuzbe operacyjng WSzW

- powiadomi¢ inwestora

- po usunieciu niewypalow przystapi¢ do realizacji prac budowlanych.

1.5.16. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow
robot poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie
terenu, rekompensate za utrat¢ zbioréw wystgpujacych na terenie czasowego zajecia,
dokonaniem niezbe¢dnych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu
pierwotnego.

30



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy

Organizacje 1 wszystkie koszty zwigzane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie
podlegaja one odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Zrédla uzyskania

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow
1 materialdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobow
I materiatbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czeSci) wyrobow oraz materiatow z danego zrddla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie wyroby oraz materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby oraz
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w czasie postepu Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz.
881) wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli
jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo z europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

€) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, Ze nie podlega on obowigzkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby i materiaty
budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat o$§wiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu i materialu budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami.
2.1.2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195
poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ migdzy innymi nastepujace informacje:

a) okreslenie, siedzibe i1 adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb
budowlany oraz materiat,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym oraz materiale,
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c) dane umozliwiajace identyfikacj¢ cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz materiatu, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji
technicznej wyrobu oraz materiatu.

Dla kazdego wyrobu budowlanego oraz materialu oznakowanego CE ktéry ma by¢ uzyty do
wykonywania rob6t objetych kontraktem powinna by¢ dotaczona, zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) [9], deklaracja wlasciwosci uzytkowych wyrobu oraz
materiatu.

2.1.3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca:

a) okreSlenie, siedzib¢ i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrob
budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg nazwe, nazw¢ handlowa, typ, odmiang,
gatunek 1 klas¢ wedlug specyfikacji technicznej,

€) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktora
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i date¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda
odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych i materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
wyrobow budowlanych i materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobow budowlanych i materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobow budowlanych i materiatdéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie wyroby pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione
w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet wyrobéw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 . Inspekcja wytworni wyrobéw budowlanych

Wytwornie wyrobow budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera i/lub
Zamawiajacego W celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki wyrobow budowlanych moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii wyrobow
budowlanych pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Kontrolujacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Kontrolujacy bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera i/lub Zamawiajacego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji
1 badan w tych miejscach

2.4. Wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane i materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy 1 zlozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobow budowlanych do innych robot,
niz dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych wyrobow budowlanych zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy
spelni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
,niezaptaceniem, konieczno$cig rozbiorki robdt 1 usunigciem materialdow po rozbidrce.

2.5. Przechowywanie i skltadowanie wyrobow budowlanych i materialéw
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane i materiaty, do czasu

gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wyroby budowlane i materialy uzyskane z rozbiorki stanowig wilasnos¢ Wykonawcy
z wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki
do znakéw drogowych, tarcze znakow, stupki prowadzace, destrukt z frezowania, oraz
z wyjatkiem przewidzianych do ponownego wbudowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane oraz materialty bez uszkodzen stanowig wlasnosé
Zamawiajacego 1 winny by¢ Jemu dostarczone za protokotem w obecnosci Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych i materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju wyrobu lub materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego wyrobu
lub materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu lub materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy pochodzgce z rozbiorki

Wykonawca w maksymalnym stopniu wykorzysta materiaty pochodzace z rozbiorki
nawierzchni drogowych spehiajac wymagania odpowiednich STWiORB.

Frezowanie warstw bitumicznych przeprowadzi¢ nalezy prowadzi¢ w sposob
selektywny, co pozwoli na optymalne powtorne ich wykorzystanie.

Wykonawca wykona inwentaryzacj¢ pozostatych elementow rozbiorkowych
w obecno$ci Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru. Podczas inwentaryzacji Zamawiajacy
ustali, ktore materialy stanowig warto$ci uzytkowa dla Zamawiajacego i nalezy je
przetransportowa¢ do Baza Materialowych wskazanych przez Zamawiajacego. Pozostate
materialy staja si¢ wtasno$ciag Wykonawcy.
Materialy budowlane pochodzace z rozbidrek nie posiadajace wartosci uzytkowej 1 nie
nadajace si¢ do wbudowania, Wykonawca unieszkodliwi zgodnie z Ustawg o odpadach.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatka (unieszkodliwieniem) w/w
materiatow Wykonawca winien zawrze¢ W cenie jednostkowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera; W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Begdzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzyniecrowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
InZzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materialdw (sprzetu) na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty
uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o$ wigkszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot Ogolne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem (warunkami
umowy), oraz za jako$¢ zastosowanych wyrobow oraz materialow i wykonywanych Robot, za
ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji
Robot oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Projekt organizacji robot winien zawiera¢ harmonogram robét.

Projekt 1 harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$e¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
1 przy badaniach materialow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektows, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposoOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow Robot,
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- system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli i1 sterowania jakosScig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw  mechanizmow  sterujagcych a takze  wycigganych  wnioskow
I zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie
transportu,

- sposob i1 procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialdw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow

Robdt,
- sposOb postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprz¢t
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
wcelu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
Robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow 1 wyroboéw budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Kierownikowi Projektu sporzadzonych przez siebie
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatow
w ilo$ciach wystarczajacych do wykonania niezbednych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan wyroboéw oraz materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobow
| materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby i materiaty nie
zostang przez Wykonawcg.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z energii elektrycznej
o napigciu 230 V 1400V 50 Hz podczas pobierania i przechowywania probek betonowych przy
kazdym obiekcie mostowym wykonywanych przez Wydzial Technologii-Laboratorium
Drogowe. Wszystkie koszty zwigzane z poborem energii elektrycznej ponosi Wykonawca

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetionych
wspotrzednymi X, y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi Projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania Wyrobéw oraz materiatow u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobow
budowlanych oraz materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ laboratorium Zamawiajacego na swoj koszt pojazdy
cigzarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutlu odksztalcenia i badania no$nosci
przez obcigzenie plyta statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Inzyniera.

W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia pomiaré6w geodezyjnych do badan prowadzonych
na zlecenie Inzyniera przez laboratorium Zamawiajacego, Wykonawca zapewni na swoj koszt
obstuge geodezyjna.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami STWIORB na podstawie:

- przedlozonych certyfikatow, aprobat technicznych i deklaracji zgodnosci,

- wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg,

- wynikéw badan laboratorium Zamawiajacego.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i1 robdt z dokumentacja projektowsa
i STWiORB. Moze rowniez zleci¢, sam Ilub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawcg.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wyréb budowlany stosowany do wykonywania robot powinien spelnia¢ wymagania
podstawowe 1 posiada¢ wlasciwosci uzytkowe zgodne z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ do stosowania:

1. Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,

2. Wyroby i materiaty ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) zostaty wyprodukowane na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejgcg Polska Normg a producent zataczyt deklaracje

zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to

w zgodzie z uzyskang aprobatg techniczng, a producent zataczyt deklaracje
zgodnosci z tg aprobata,

- posiadajg znak budowlany $wiadczacy o zgodno$ci z Polska Normg wyrobu

albo aprobatg techniczna, a producent zalaczyl odpowiednig informacje o wyrobie;

b) zostaly wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata;

C) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu oraz materialu wytworzonego
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne
oswiadczenie o zgodnosci z ta3 dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznos$ci dokumentoéw
dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé
aprobate techniczng dla takiego wyrobu oraz materiatu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 InZyniera.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektoréw Robot,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbiorow Robot,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektoweyj,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, ktorych zakres
wychodzi poza kompetencje Inzyniera beda przedtozone do decyzji Kierownikowi Projektu.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dopuszcza si¢, za zgoda Inzyniera, mozliwo$¢ przeniesienie zapisow, ktore ze wzgledu na duza
objeto$¢ nie moga znalez¢ miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy (dot.
np. wynikow badan laboratoryjnych, danych dotyczacych jako$ci materiatu, zgodnosci
warunkéw geotechnicznych itd.).

(2) Ksiazka Obmiarow
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Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt 1 wpisuje do Ksigzki Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatlow, orzeczenia
o jakos$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Kopie tych dokumentdéw z potwierdzeniem ich zgodnosci z oryginatem Wykonawca przekazuje
Inzynierowi niezwtocznie po ich sporzadzeniu lub otrzymaniu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6.9. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w Specyfikacjach.

W przypadku materiatlow, dla ktorych atesty sa wymagane przez Specyfikacje, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wilasciwosci ze Specyfikacjami to takie

materialy 1/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera 0 zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow oraz wyrobow budowlanych

Obmiary muszg by¢ dokonane w ilosciach netto kazdego z elementéw robot.
Dthugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej,
powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako dtugo$¢ pomnozona przez szerokos¢, objetosci beda
wyliczone w m3 (netto) jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wiazace sa
wymiary gornej ptaszczyzny danej warstwy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza
si¢ ze, mierzone iloSci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnos$cia
odpowiadajacg podanej dla danej pozycji w Przedmiarze Robot.

Wykonawca opracuje zestawienia tabelaryczne wszystkich asortymentow obmierzanych robot
i przekaze je w edytowalnym pliku (*.xIs), zawierajgcym wszystkie formuty obliczeniowe
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Inzynierowi 1 Nadzorowi Autorskiemu. W przypadku watpliwosci dotyczacych ilosci
obmierzonych robdt, Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Inzyniera lub Nadzoru
Autorskiego dostarczy¢ dodatkowo rysunki, na podstawie, ktorych dokonywal obliczen,
w edytowalnym pliku (*.dwg).

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiatly 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiardéw, ktoérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
I powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiIORB i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zazada¢ odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaly zgloszone do odbioru
lub odmowi¢ platnosci za te roboty.

8.2. Odbior czesSciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior Robot

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilo$ci,
jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior Robot nastgpi w terminie ustalonym z Umowg 1 Warunkami Kontraktu, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w

punkcie 8.3.

Odbioru Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera

1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
45




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.

W toku odbioru Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupehiajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja postgpi zgodnie z zapisami Umowy i Warunkami Kontraktu.

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy
i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

- Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

- plan BIOZ,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy(kopie) i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB i ew. PZ],

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie
z STWIORB i ew. PZ],

- rozliczenie materialdw z rozbidrek,

- rozliczenie koncowe w formie tabelarycznej,

- powykonawczg ewidencj¢ drog zgodnie z wymaganiami pkt. 8.4.1,

- plan dziatan ratowniczych,

- zestawienie wbudowanych wyrobow budowlanych oraz materiatéw,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB
i PZ],

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
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- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, , w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym
oraz w postaci pokolorowanego wydruku, z wyliczeniem ilo$ci wszystkich robot
wykonanych w ramach umowy, umozliwiajacg zatozenie ksigzki obiektu.

- kopie mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej, w formie edytowalnej na plycie CD wg programu uzgodnionego
z Zamawiajacym oraz w postaci wydruku,

- Wykaz wspotrzednych punktow granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi,

- Operat usytuowania punktéw pomiarowych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.1. Plan dzialan ratowniczych

Plan dziatan ratowniczych jest zasadniczym dokumentem, w ktérym sg zawarte
wymagania dotyczace zasad 1 organizacji prowadzenia dzialan ratowniczych na
przedmiotowym odcinku drogi.

e Plan dziatan ratowniczych sporzadza si¢ w postaci papierowej i elektronicznej, zgodnie
ze wzorem opracowania Ramowego Planu dziatan ratowniczych jak dla autostrad
platnych.

e Plan dziatan ratowniczych wymaga uzgodnienia z podmiotami okreslonymi w § 98 ust. 2
pkt 1 1 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 roku w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz.
116 z p6zn. zm.), w zakresie ich dotyczacych.

e Po wuzyskaniu wymaganych opinii 1 uzgodnien Plan dziatah ratowniczych jest
zatwierdzany przez Dyrektora PZDW w Biatymstoku.

e Plan dziatan ratowniczych sporzadza si¢ w 6 jednobrzmiacych egzemplarzach.

e Jeden egzemplarz Planu dziatan ratowniczych pozostaje w Oddziale PZDW, a pozostale
egzemplarze podlegaja przekazaniu w wersji papierowej i elektronicznej do:

- wiasciwego komendanta wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej;

- wlasciwego komendanta wojewddzkiego Policji;

- wlasciwej wojewddzkiej jednostki organizacyjnej Panstwowego Ratownictwa
Medycznego;

- Departamentu Zarzadzania Kryzysowego i1 Przygotowan Obronnych Generalnej
Dyrekcji;

Forma i zakres materialow do uzyskania opinii i uzgodnien powinny by¢ maksymalnie
zwigzle, syntetyczne i czytelne, przy zastosowaniu gtownie tabel, schematow i rysunkow,
a w dalszej kolejnosci list i opisdw, obejmujac przede wszystkim:
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- plany orientacyjne i sytuacyjne z oznaczeniem poszczegolnych elementow istotnych
dla prowadzenia akcji ratowniczych,

- zwigzle tabelaryczne zestawienia elementow,

- inne materiaty wymagane przez podmioty.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior Robot”.

Uznaje si¢, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
w STWIORB nie podlegaja odr¢bnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawcg w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysu Ofertowego bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Wyrobow budowlanych i Materialow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami- Koszty posrednie - sktadnik
kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychodoéw, w szczegdlnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu,
koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie
energii 1 wody, budowa droég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego,
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, oplaty za zajgcie pasa drogowego,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, koszty ogoélne przedsigbiorstwa
Wykonawcy, itp.

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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- Koszt uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

- Koszt robot tymczasowych, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu 1 sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

- Koszt prac tymczasowych, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,

- Koszt unieszkodliwienia odpadéw,

- Koszt dostosowania si¢ do wszystkich wymagan niniejszej STWiORB
D.00.00.00,

- koszty wynikajace z ograniczen w ruchu pociggéw oraz nadzoru nad robotami
prowadzonego przez PKP i spoiki zalezne,

- koszt zwigzany z ochrona istniejgcych drzew oraz drzewostanu w okresie budowy

drogi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych D.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu oraz Wymagan Ogolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okre$lone wyzej wymienionych dokumentach, a takze wynikajace
Z uzgodnien projektu, warunkéw technicznych zasilania lub z innych dokumentéw, ktoérych
kopie zalaczono w Projekcie Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia), badz zawartych w
projektach branzowych, a nie wyszczegdlnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu
Ofertowego.

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykonawce obejmuje bez wyjatkow:

(a) przygotowanie Rysunkoéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wtadz
1 Inzyniera;

(c) powielanie Rysunkow w ilosci jak okreslono;

(d) dostarczenie Rysunkow Inzynierowi oraz odpowiednim wladzom zgodnie

z obowiazujacymi zasadami;

9.4 Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez
wyjatkow:

(@) uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wtadz, uzytkownikow,
wilascicieli 1 innych os6b prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejacych
drog publicznych, z ktorych korzysta¢ beda pojazdy Wykonawcy transportujace wyroby
budowlane oraz materiaty: przed przystapieniem do roboét i po zakonczeniu robot ;
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(¢c) przywrocenie drog publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami
odpowiednich wtadz i po zgodzie 1 aprobacie Inzyniera;

(d) uzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drég zasad korzystania z drog,
szczegOlnie w przypadku wystepowania na drogach ograniczen w ruchu;

(e) wykonanie wszelkich zabiegéw utrzymaniowych, remontéw, wzmocnien, przebudoéw
istniejgcych drog, jezeli taka potrzeba wynika¢ bedzie z uzgodnien z administratorami drog.

9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez wyjatkéw:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami ewentualnych
zmian do przekazanego przez Zamawiajacego Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania pionowego z zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu;

(d) Przygotowanie terenu;

(e) Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu;

(f) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych;

(9) Budowe drog tymczasowych przewidzianych w Projekcie organizacji ruchu na czas
budowy, obejmujaca wykonanie pelnego asortymentu robot (w tym roboty
przygotowawcze, ziemne, wykonanie konstrukcji drég, roboty wykonczeniowe)

9.6. Organizacja ruchu
Koszt Utrzymania przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Utrzymanie oznakowania objazdu tymczasowego

(b) Oczyszczanie, przestawienie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, barier
i itp.

(c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(@) Usunigcie wbudowanych wyrobow oraz materiatdéw i 0znakowania z transportem na
sktadowisko Wykonawcy i kosztem sktadowania.

(b) wykonanie remontu czgstkowego drog tymczasowych i objazdowych (drog istniejacych
wykorzystanych do poprowadzenia objazdu) lub w przypadku zniszczonej nawierzchni
jej remont z ewentualng konieczno$cig naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni,

(¢) uzupehienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu,

(d) zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

(e) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.7. Utrzymanie drog publicznych w czystosci obejmuje bez wyjatkéow:
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(a) budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono
Inzynierem;

(b) usuniecie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robét;

(c) usunigcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatow na sktadowisko
Wykonawcy poza Plac Budowy;

(d) przywrdcenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czystosci drog publicznych zgodnie z zakresem zatwierdzonym przez
Inzyniera;

(f) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.8. Zapewnienie dostepu do drog, posesji i pol obejmuje bez wyjatkéow:

(a) uzgodnienie z wiascicielami zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inzyniera
przed przystapieniem do robot,

(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbgdnych materiatow i sprzetu,

(c) tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to
konieczne),

(d) roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu,

(e) budowa lub/i utrzymanie dostepow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,

(f) usunigcie dostepow+ oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli to konieczne),

(g) przywrocenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

(h) usunigcie wszelkich rozbiorkowych materiatow i sprz¢tu na sktadowisko Wykonawcy
poza Placem Budowy,

(i) koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

9.9. Tablice informacyjne na czas budowy obejmujg bez wyjatkow:

(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inzyniera;

(b) wytworzenie, zatadunek i1 przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce

wskazane przez Inzyniera;

(c) ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych, ewentualne aktualizacje danych
kontraktowych podczas wykonywania Robot objetych Kontraktem;

(d) rozebranie i usuniecie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza Plac
Budowy zgodnie z instrukcjg Inzyniera.

9.10. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez wyjatkow:

(a) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej STWiIORB,;
(b) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.11. Tymczasowe zajecie gruntow obejmuje bez wyjatkow:
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(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych
czasowym zajeciem gruntu dla jego wiascicieli;

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkow Klauzuli 1.5.9 D.00.00.00 ,,Warunki
Ogolne”.

9.12. Gwarancje i ubezpieczenia obejmujq bez ograniczen:
(a) koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich
ubezpieczen.

9.13. Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie (przeszukanie terenu budowy na obecnos$¢
niewybuchow i niewypaléw) obejmuje bez ograniczen:

(a) koszty rozpoznania terenu przez wyspecjalizowang instytucje, posiadajgcg uprawnienia |
odpowiedni sprzet specjalistyczny;

(b) uzyskanie i przedlozenie pisemnego zaswiadczenia osoéb wykonujacych sprawdzenie
terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych,

(c) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.15 D-M.00.00.00
»Warunki Ogolne”.

Przeszukanie terenu budowy na obecno$¢ niewybuchdéw i niewypaldéw podlega odrgbnej
stanowi odrgbnemu rozliczeniu. Szczegdlty zawarto w uzupehlieniu na koncu niniejszej
STWIORB.

9.14. Koszty zwiazane z Zapleczem Wykonawcy obejmuja bez wyjatkow:

(a) koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz dréog dojazdowych
1 wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne

(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujace usuniecie wszystkich instalacji,
urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drog dojazdowych 1 wewngtrznych i1 doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
Z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30
z 1989r., poz. 163 z pdZniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 poz.2497).
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz.
177)

Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgca zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajgca dyrektywy Rady 89/106)/EWG/Dz.U.U.E. z 4.42011 , PL z pdzniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881. ),
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. nr 195 poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych — Dz. U. Nr 170 z dnia 12
pazdziernika 2002 r., poz. 1393.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow  ich  umieszczania  na drogach poz. 2181  Dziennik  Ustaw
z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. Nr
177 — poz. 1729.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r
Nr 120 poz.1126)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, p0z.908,
tekst jednolity).
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