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1 PROJEKT WYKONAWCZY 

1.1 Przedmiot i cel opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dotyczący zagospodarowania 

wód opadowych i roztopowych w ramach inwestycji: Budowa i rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi  

i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem 

m. Ogrodniczki i m. Krasne która swoim zakresem obejmuję wykonanie kanalizacji 

deszczowej wraz z urządzeniami do podczyszczania ścieków i wylotami do odbiorników. 

Ponadto w zakresie opracowania ujęto rozwiązania techniczne dotyczące przebudowy 

istniejących odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej które zostaną 

poddane przebudowie w związku z projektowaną budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 

676 na odcinku objętym zadaniem inwestycyjnym.  Planowana inwestycja zlokalizowana jest 

w całości na terenie Województwa Podlaskiego 

 

1.2 Inwestor 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  

ul. Elewatorska 6 

15-620 Białystok 

1.3 Materiały wyjściowe 

- Mapy poglądowe w skali 1: 10 000; 

- Mapy ewidencyjne; 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa; 

- Wypisy z ewidencji gruntów, 

- Atlas klimatu Polski, IMGW Warszawa – 2005 r., 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity (Dz. U. 

2008 rok, Nr 25 pozycja 150 ze zmianami) 

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 

poz. 1800), 

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. z 2009r. NR 151, poz. 

1220 ze zmianami ) 
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- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko ( Dz. U. 199 , poz. 1227 ze zmianami ) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.07.2008r. w sprawie kryteriów i 

sposobu oceny stanu wód podziemnych ( Dz. U.  Nr 143, poz. 896 ) 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku 

poz. 469) 

- Obowiązujące normy i przepisy, 

- Wytyczne oraz dane uzyskane od zleceniodawcy, 

- Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wysokościowy, dane ewidencyjne 

- Materiały inwentaryzacyjne, literatura branżowa 

- Badania gruntu 

- Warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych otrzymane 

od poszczególnych gestorów 

- Dokumentacja projektowa  pozostałych branż dotycząca budowy i rozbudowy drogi 

wojewódzkiej Nr 676 Białystok – Supraśl wykonana lub zlecona do wykonania innym 

jednostką projektowym przez firmę Lafrentz. 

- Archiwalna dokumentacja projektowa dotycząca istniejącej przepompowni ścieków 

"Projekt budowlany zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla 

projektowanego osiedla domów jednorodzinnych w Nowodworcach gm. Wasilków, 

pow. białostocki, woj. podlaskie" opracowany przez mgr inż. K. Poleckiego nr upr. 

B1.59/92, marzec 2010r. - otrzymana od właściciela urządzenia Pana Jana Otapowicza 

- Archiwalna dokumentacja hydrologiczna i projektowa dotycząca istniejącej studni 

głębinowej do poboru wody ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej 

opracowana przez mgr inż. E. Madejską upr. geolog. 051044, sierpień 2010 - 

otrzymana od właściciela urządzenia Pana Jana Otapowicza 

 
1.4 Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla budowy i 

rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 676  na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. 

Ogrodniczki i m. Krasne. Opracowanie projektowe obejmuje określenie układu sieci 

kanalizacji deszczowej, układu podczyszczającego wraz z niezbędnymi danymi technicznymi 

pozwalającymi na realizację zadania. Ponadto w zakresie opracowania przedstawiono metody 
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przebudowy istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w związku ze zmianą 

istniejącej geometrii drogowej.  

 

1.5 Trasa projektowanych kanałów 

Średnicę projektowanych kolektorów oraz ich długości przedstawiają się następująco:  

• Kolektor D-1 PEHD Ø 300-600mm o łącznej długości L= 1418,88 m 

• Kolektor D-1-1 PEHD Ø 300mm o łącznej długości L= 133,32 m 

• Kolektor D-2 PEHD Ø 300-600mm o łącznej długości L= 1185,10 m 

• Kolektor D-2-1 PEHD Ø 300mm o łącznej długości L= 190,79 m  

• Kolektor D-2-2 PEHD Ø 300mm o łącznej długości L= 156,86 m 

• Kolektor D-2-3 PEHD Ø 300mm o łącznej długości L= 274,42 m 

• Kolektor D-3 PEHD Ø 300mm o łącznej długości L= 252,67 m 

• Kolektor D-3-E PEHD Ø 300mm o łącznej długości L= 14,92 m 

• Kolektor D-4 PEHD Ø 300mm o łącznej długości L= 154,24m 

• Kolektor D-5 PEHD Ø 300mm o łącznej długości L= 896,31m 

 

 Wody opadowe oraz roztopowe zostaną ujęte poprzez wpusty deszczowe z 

przykanalikami PEHD SN8 Ø150-200mm o łącznej długości L=3963,03m i zostaną 

odprowadzone do projektowanych kolektorów deszczowych, studni rewizyjnych 

zlokalizowanych na projektowanych rowach krytych oraz zakończone wylotami bezpośrednio 

do rowów przydrożnych rozmieszczonych w  pasie drogowym przewidzianej do budowy i 

rozbudowy drogi wojewódzkiej.  

W ramach odwodnienia projektowanej estakady stanowiącej część przedmiotowej 

inwestycji zaprojektowano studnię zbiorczą (S. Zb. Estakada) przejmującą wody prowadzone 

rurociągiem podwieszonym do konstrukcji obiektu. Wody przejęte ze studni zbiorczej trafią 

do kolektora D-3-E i zostaną oczyszczone przy pomocy systemu podczyszczania ścieków w 

formie osadnika zawiesin mineralnych oraz separatora substancji ropopochodnych skąd po 

oczyszczeniu trafią do odbiornika którym jest projektowany rów przydrożny.  Projekt zakłada 

również wykonanie kolektora deszczowego D-5 (od km ~19+050 do km 19+945) z wpięciem 

do istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejąca studnię oznaczoną na Planie 

Sytuacyjnym jako D.ISTN.  
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1.6 Głębokość posadowienia kanałów i spadki 

Zagłębienie kanałów oraz przykanalików określono na profilach podłużnych 

załączonych do dokumentacji.  W projekcie dążono do lokalizacji kanału możliwie płytko 

przy zapewnieniu grawitacyjnego odpływu ścieków oraz  możliwości wykonania właściwych 

przyłączy przykanalikowych wraz z wpustami  ulicznymi.  W przypadku posadowienia 

rurociągu powyżej strefy przemarzania gruntu rurociągi należy zabezpieczyć łupkami 

izolacyjnymi. 

 

1.7 Konstrukcja kolektorów kanalizacji deszczowej 

Kolektory kanalizacji deszczowej Ø 200-600mm zaprojektowano z dwuwarstwowych, 

rur  wykonanych z PEHD  - polietylenu wysokiej gęstości o sztywności obwodowej SN8-12 – 

8-12kN/m2 i gładkiej powierzchni ścianki wewnętrznej (koloru jasnego – ułatwiającego 

inspekcję wewnętrzną rurociągów) oraz zewnętrznej karbowanej (falistej; koloru ciemnego). 

Łączenie rur oraz kształtek zaprojektowano w formie złączek kielichowych (łączników 

przegubowych z podwójnym przegubem dla rur z bosymi końcówkami) z uszczelką 

dwuwargową z EPMD osadzoną w gniazdach złączek. Rurociągi posadowione będą na 

podsypce piaskowej grubości 15 cm i obsypane warstwą piasku na wysokość 30cm ponad 

wierzch rury.  

 

1.8 Studnie kanalizacyjne 

Uzbrojenie sieci stanowić będą monolityczne studnie kanalizacyjne rozgałęźne, 

przelotowe i wykonane z elementów betonowych, dennic i kręgów prefabrykowanych  Ø 

1000-1500mm zapewniające szczelność całego układu sieci kolektorów deszczowych. 

Elementy prefabrykowane wykonane z betonu mało nasiąkliwego (nw < 4%), o klasie 

wytrzymałości nie niższej niż C35/45, o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F-150. 

Element denny i kręgi wyposażone fabrycznie w stopnie włazowe. Łączenie prefabrykatów 

na uszczelkę gumową. Łączenie pierścieni dystansowych na zaprawę cementową. Dostęp do 

studni stanowił będzie właz polimerobetonwy osadzony na zaprawie cementowej.  Kąty 

włączeń dla poszczególnych studni i przykanalików deszczowych przedstawiono na 

załącznikach graficznych - profile podłużne kanalizacji deszczowej. 

Studnie kanalizacyjne betonowe należy montować w przygotowanym, odwodnionym 

wykopie na płycie żelbetowej z betonu C12/15 o grubości 10-15  cm i średnicy o 10-15 cm 
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większej niż średnica zewnętrzna części dennej studni.Studnie kanalizacyjne rozstawiono na 

trasie kanałów w  miejscach załamań trasy, przy zmianie spadków, średnic oraz w miejscach, 

gdzie jest możliwe  podłączenie do nich  przykanalika z wpustem ulicznym.  Studnie 

kanalizacyjne zlokalizowane w  jezdniach należy zaopatrzyć w żelbetowy pierścień 

odciążający. 

 

1.9 Wpusty deszczowe i przykanaliki 

Jako element odbierający wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych, 

betonowych wpustów deszczowych średnicy  Ø 500 mm z komorą dociążającą, żelbetową 

płytą pokrywającą, żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą typu 

ulicznego lub przykrawężnikowego. Wysokość osadnika wynosi min. 0,95m. Z tak 

wykonanego wpustu zostaje wykonane ujęcie przykanalika z rur PEHD Ø 200 mm 

wprowadzające wody opadowe do odpowiedniej studni na  kolektorze deszczowym, studni 

rewizyjnej na rowie krytym bądź też bezpośrednio do rowu. Zaprojektowano również wpusty 

deszczowe z wylotem bocznym (bez studzienek ściekowych) wprowadzające wodę 

bezpośrednio do rowów przydrożnych. 

 Przykanaliki deszczowe wprowadzające wodę bezpośrednio do rowów przydrożnych 

zakończone będą ściekiem skarpowym wg KPED 01.25 na podsypce cementowo 

kruszywowej 1:4 gr. 5cm wraz z umocnieniem skarp płytą chodnikową 50x50x7 oraz 

umocnieniem dna rowu ściekiem drogowym korytkowym wg KPED 01.03 w ilości 3 szt. na 1 

ściek skarpowy co zabezpieczy skarpy oraz dno rowu przy wylocie przed rozmywaniem. W 

ramach opracowania należy wykonać również włączenia przykanalików deszczowych do 

projektowanych studni zlokalizowanych na planowanych do wykonania rowach krytych - 

studnie zlokalizowane na projektowanych rowach krytych oznaczono symbolem S.   

  

1.10 Elementy podczyszczające ścieki deszczowe 

Przed wylotami z kolektorów kanalizacji deszczowej przewidziano do wykonania 

urządzenia podczyszczające osadnik i separator. Lokalizacja separatorów przedstawiono na 

planie sytuacyjnym oraz na profilach podłużnych.  

Separatory zostały dobrane w taki sposób, aby spełnić warunki podane w  

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. [Dz. U. poz. 1800 z 2014 
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r.]. W przypadku wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieki 

powinny być oczyszczone w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika nie były 

przekroczone dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń: 

• węglowodory ropopochodne 15 mg/dm3, 

• zawiesina ogólna 100 mg/dm3. 

W ramach opracowania przewiduje się montaż separatorów z wkładem lamelowym 

umieszczonym w żelbetowej komorze o klasie obciążenia D400 zwieńczonych włazem 

zapewniającym dostęp dla służb obsługi i czyszczenia urządzeń. Zaprojektowano separatory o 

następujących przepływach nominalnym/maksymalnym: 10/100 ,  20/200 ,  40/400 l/s 

Jako forma podczyszczenia ścieków zaproponowano również osadniki w formie 

studni żelbetowej o pojemności 1,0 m3; 2,0m3; 4,0m3  przed wlotem do separatorów. Osadnik 

spowalnia przepływ i magazynuje osad. Zawiesina ogólna i zanieczyszczenia stałe 

zatrzymywane są w osadniku dzięki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Tu następuje 

rozdział dwóch faz: ścieków i zawieszonych w nich cząstek o gęstości większej niż gęstość 

wody. Wlot do osadnika wyposażony będzie w deflektor zwiększający efektywność działania 

urządzenia. Osadniki podobnie jak separatory zbudowane są jako komory żelbetowe w klasie 

obciążenia D400.  Posadowienie urządzeń wykonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami 

wybranego producenta urządzeń podczyszczających. Schematy projektowanych elementów 

podczyszczających załączono w części graficznej opracowania. 

 

1.11 Organizacja, technologia robót i uwagi ogólne 

Na sieci i kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem  mechanicznym 

i ręcznym w szalunkach stalowych o ścianach pionowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Na prace te należy zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza na umocnienie ścian 

wykopów. Zaleca się, aby długość otwartego wykopu nie przekraczała 20-25 m,  w bliskiej 

odległości od budynku - 5 m.  

Wykopy obiektowe – studnie zabezpieczyć szalunkiem słupowym z rozparciem 

ramowym.    

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie normami: PN-B-06050 „Roboty ziemne 

budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 
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401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 

- Montażowych. Przy wykonaywaniu robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na 

istniejące ,przewidziane do pozostawienia bądź likwidacji, oraz projektowane elementy 

zagospodarowania i uzbrojenia terenu.  W miejscach występowania istniejących sieci roboty 

należy prowadzić sposobem ręcznym.  

Przy układaniu rurociągów należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie podłoża tj.  

zagęszczenie podsypki. Po układaniu rurociągów, ich uszczelnieniu, należy je zasypać 

gruntem dowiezionym z zagęszczeniem warstwami. Roboty ziemne na  przykanalikach 

należy wykonać analogicznie jak na sieci i  kolektorach głównych. Zaleca się w trakcie robót  

w pobliżu urządzeń elektrycznych wyłączenie energii elektrycznej.  Wszystkie napotkane 

urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące 

porażeniem. 

Po wykonaniu robót należy teren zniwelować, zagęścić i przygotować pod dalsze 

prace związane z inwestycją. Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych 

wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracować organizację ruchu kołowego, 

ustawić właściwe znaki ostrzegawcze,  wykonać zabezpieczenie i oświetlenie wykopów oraz 

kładki dla pieszych. Zasypki wykopów należy dokonać bezpośrednio po odbiorze odcinka 

robót przez inspektora nadzoru. W trakcie budowy kolektorów głównych należy wykonywać   

podłączenie do nich przykanalików. Wykonywanie podłoża, montaż rur, wykonanie obsypki i 

zasypu należy przeprowadzać wyłącznie w zabezpieczonym i odwodnionym wykopie. 

W przypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej posadowienia musi 

podlegać odwodnieniu. Na trasie kolektorów i elementów kanalizacji deszczowej 

zaprojektowano odwodnienie igłofiltrami wpłukiwanymi w grunt lub/i odwodnienie 

drenażem ze studnią zbiorczą z wypompowaniem wody - z przeniesieniem systemu 

odwodnienia wykopów zgodnie z postępem prac. Elementy odwodnienia wykopów zostaną 

wyposażone w tymczasowe rurociągi (stalowe, tworzywowe lub wykonane z innego 

materiału) do transportu odpompowywanej wody. Metodę odwodnienia wykopów należy 

dostosować do panujących i zastanych warunków gruntowo – wodnych.  Przyjęto 

szacunkowe ilości godzin pompowania wykopów budowlanych – rzeczywista ilość pracy 

agregatów pompowych musi być  zgodna z dziennikiem pompowania dla niniejszej 

inwestycji.  



PROJEKT WYKONAWCZY 
Tom III 
Zeszyt 1 z 3 

 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676  

wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi  

i niezbędną infrastrukturą techniczną  

na odcinku Białystok – Supraśl 

wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne. 

 

 
14 

 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni być przeszkoleni i pouczeni 

o zagrożeniach wynikających z uszkodzeń instalacji podziemnych. Przy wyborze sprzętu i 

metod robót ziemnych należy kierować się warunkami gruntowymi, występującą 

infrastrukturą techniczną oraz ogólnym zakresem prowadzonych prac na danym odcinku tak 

aby zapewnić bezpieczne warunki pracy. W przypadku wykrycia podczas wykonywania robót 

ziemnych urządzeń nie wykazanych w projekcie należy o tym powiadomić zainteresowane 

instytucje, inspektora nadzoru i jednostkę projektową . Powierzchnia podłoża tak naturalnego 

jak i sztucznego wykonana z ubitego - zagęszczonego piasku powinna być zgodna z 

zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie 

kąta 90, z zaprojektowanym spadkiem stanowiące łożysko nośne rury kanałowej. Obsypkę 

kanałów z rur PEHD należy wykonać warstwami gr. 0,15 m do wysokości h = 0,3m ponad 

wierzch rury - warstwa ochronna. Materiał użyty do obsypki, piasek sypki drobno, średnio lub 

gruboziarnisty. Wskaźnik zagęszczenia obsypki 1,00. Należy pamiętać o obustronnym 

podbiciu pachwin kanału celem uzyskania jego stateczności. Zasypkę wykopu należy 

wykonać warstwami około 0,3 m zagęszczonymi aż do uzyskania pożądanej wysokości.  

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobat Techniczną 

wydaną przez właściwe instytucje - zgodnie Ustawą „Prawo Budowlane”  Materiały użyte do 

wykonania robót ziemnych muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.12 Uzbrojenie techniczne na trasie kanałów 

Na trasie projektowanych kolektorów i przykanalików  oraz w ich sąsiedztwie 

występują urządzenia podziemne m.in. sieć gazowa, wodociągowa, energetyczna, 

teletechniczna (oraz inne, w tym niezinwentaryzowane). 

Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map 

sytuacyjno - wysokościowych w skali 1: 500. Niezależnie od tego przed przystąpieniem do 

robót przewiduje się wykonanie próbnych przekopów ręcznych w celu wyznaczenia 

przebiegu istniejących urządzeń podziemnych i miejsc skrzyżowania z projektowaną  

kanalizacją deszczową w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Prace 

te należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujących te urządzenia. 

Ponadto w celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się bezwzględne wyłączenie energii 

elektrycznej w rejonie prowadzonych robót. Dotyczy to szczególnie miejsc skrzyżowania 

projektowanych kolektorów i przykanalików z kablami energetycznymi.  
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1.13 Wyloty 

Projektuje się wyloty z kolektorów kanalizacji deszczowej betonowe wg ”Katalogu 

Powtarzalnych Elementów Drogowych” Transprojektu nr karty 02.16. Lokalizacja oraz 

średnica poszczególnych wylotów zgodnie z planem sytuacyjnym.  

Poniżej przedstawiono lokalizację planowanych do wykonania wylotów w odniesieniu 

do kilometracji projektowanej drogi wojewódzkiej oraz rzędne projektowanych wylotów: 

• KD1 Ø600mm:    km 11+620 DW676  rz.d. 138,10 m npm   

• KD2 Ø600mm:   km 11+624 DW676  rz.d. 138,10 m npm 

• KD2-1 Ø300mm:   km 15+793 DW676  rz.d. 153,72 m npm 

• KD3 Ø300mm:     km 16+358 DW676  rz.d. 143,90 m npm 

• KD3-E Ø300mm:  km 17+154 DW676  rz.d. 132,35 m npm 

• KD4 Ø300mm:  km 17+323 DW676  rz.d. 138,30 m npm 

Projektowane prefabrykaty należy posadowić na warstwie zagęszczonej podsypki 

cementowo piaskowej 1:4 gr. 15cm a teren wokół konstrukcji wyprofilować zgodnie z 

projektowanym zagospodarowaniem . 

Przy wylotach KD1 i KD2 umocnienia dna i skarp odbiornika należy wykonać 

zgodnie odrębnym opracowaniem (dokumentacja projektowa przepustu w km 11+623 

DW676). Wykonane wyloty należy dopasować i osadzić na umocnionych skarpach wylotu z 

przepustu i zlicować z projektowanym umocnieniem. 

Przy wylotach KD2-1, KD3, KD3-E i KD4 należy umocnić dno i skarpy odbiornika  

kostką kamienną gr. 10 cm na podbetonie C12/15 gr. 10 cm z spoinami zacieranymi zaprawą 

cementowo – piaskową. Na połączeniu (styku) projektowanego umocnienia z elementami 

zagospodarowania terenu  - dno i skarpy rowu należy wykonać opaskę betonową 15x50cm.   

Długości poszczególnych umocnień podano na rysunkach ogólnych wylotów oraz na planie 

sytuacyjnym. 

Przykanaliki deszczowe wprowadzające wodę bezpośrednio do rowów przydrożnych 

zakończone będą ściekiem skarpowym wg KPED 01.25 na podsypce cementowo 

kruszywowej 1:4 gr. 5cm wraz z umocnieniem skarp płytą chodnikową 50x50x7 oraz 

umocnieniem dna rowu ściekiem drogowym korytkowym eg KPED 01.03 w ilości 3 szt. na 1 

ściek skarpowy co zabezpieczy skarpy oraz dno rowu przy wylocie przed rozmywaniem.  
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1.14 Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów 

Jako  podstawowe  rozwiązanie techniczne obudowy  ścian wykopów  przyjęto  

obudowy przestawne wykopów liniowych - szalunki zabezpieczające wykopy przed 

obsuwaniem się ziemi. Należy zwrócić szczególną ostrożność podczas prowadzonych prac w 

szczególności gdy w wykopie znajduje się upoważniony pracownik. Niedopuszczalne jest 

pozostawienie otwartych, nieoświetlonych i niezabezpieczonych wykopów w nocy. 

 

1.15 Izolacje 

Rury  z tworzyw termoplastycznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Studnie prefabrykowane oraz studzienki wpustowe z betonu dostarczane na budowę muszą 

być fabrycznie zaizolowane odpowiednimi środkami izolacji odgruntowej, w przypadku 

braku izolacji na dostarczonych na plac budowy prefabrykatach należy wykonać podwójną 

warstwę izolacji odgruntowej przy zastosowaniu odpowiednich środków na bazie roztworu 

asfaltowego.  W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementów żeliwnych na sieci, 

należy zadbać, aby powłoki te nie stykały się z materiałami z mas bitumicznych  ze względu 

na destrukcyjne działanie na tworzywo.   

Konstrukcje żelbetowe wylotów prefabrykowanych należy zaizolować odgruntowo 

podwójną warstwą środka izolacyjnego na basie roztworu asfaltowego. Ściany zewnętrzne 

prefabrykatów narażone na kontakt z woda należy pokryć podwójna warstwą odwodnego 

środka izolującego na bazie cementu i dyspersji polimerowej.  

W czasie wykonywania robót  należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

 

1.16 Próba szczelności i odbiór techniczny 

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu należy dokonać jego kontroli 

wizualnej, a także przeprowadzić próbę jego szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas wykonywania próby szczelności 

należy również stosować się do zaleceń producenta rur. 

Po wykonaniu odcinka lub całości prac montażowych na danym etapie prac należy 

zgłosić rurociągi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbiór ten obejmował będzie:  

- sprawdzenie zgodności montażu przewodów z dokumentacją techniczną (w 

szczególności spadków, połączeń, zmian kierunku);  
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- sprawdzenie poprawności zabezpieczeń przewodów przy przejściach przez 

przeszkody;  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek i innych elementów;  

- przeprowadzenie próby szczelności;  

- sieć kanalizacji deszczowej należy poddać badaniom w zakresie szczelności na 

filtrację wody do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału, próby szczelności 

należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie;  

- wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika;  

- odbiór końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika i potwierdzony właściwymi 

protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też 

ujawniły się jakieś usterki należy uwzględnić je w protokole podając jednocześnie 

termin ich usunięcia. 

 

 

1.17 Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, 

środowisko przyrodnicze, glebę oraz wody  powierzchniowe i podziemne oraz inne obiekty 

budowlane. Zastosowana technologia przewiduje zastosowanie urządzeń do podczyszczania 

ścieków deszczowych i w całości szczelną kanalizację deszczową, co uniemożliwi  

ewentualną penetrację wód lub ścieków do gruntu w miejscach niepożądanych.  

 

2 Przebudowę istniejących sieci wodociągowych będących w kolizji z projektowanym 

zakresem drogowym 

Zgodnie z warunkami technicznymi, przewidziano zabezpieczenie i przebudowę 

istniejących wodociągów. Projektowane rurociągi zaprojektowano z rur Dz 110 mm, Dz 160 

mm, Dz250 mm i Dz 315 mm PE100 SDR11 oraz z rur Dz 110 i Dz 160 mm PE100 RC 

SDR17 zgodnie z częścią graficzną opracowania. Załamania sieci zaprojektowano w formie 

kształtek polietylenowych zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo. Kształtki winny 

posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa. Możliwe jest przy załomach wykorzystanie 

elastyczności materiału PE. 
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Połączenia rur PE wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. 

Wszystkie połączenia zgrzewane powinny posiadać karty technologiczne zgrzewania, 

wykonawca po wykonaniu sieci wodociągowej wykonuje plan połączeń zgrzewanych z 

domiarami. Połączenie z istniejącym wodociągiem - dokładną lokalizację podłączenia 

ustalić w trakcie budowy i po wykonaniu przekopów kontrolnych lokalizujących istniejącą 

sieć.   

 

2.1 Kształtki z PE 

Załamania sieci wykonać za pomocą kształtek polietylenowych zgrzewanych 

doczołowo lub elektrooporowo. Kształtki winny posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa. Możliwe jest przy załomach wykorzystanie elastyczności materiału PE. 

 

2.2 Połączenia rurowe 

Połączenia rur PE wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. 

Wszystkie połączenia zgrzewane powinny posiadać karty technologiczne zgrzewania, 

wykonawca po wykonaniu sieci wodociągowej wykonuje plan połączeń zgrzewanych z 

domiarami. Połączenie z istniejącym wodociągiem - dokładną lokalizację podłączenia 

ustalić w trakcie budowy i po wykonaniu przekopów kontrolnych lokalizujących istniejącą 

sieć.  

 

2.3 Armatura oraz rury ochronne 

Na przepiętych przyłączach wodociągowych przewidziano zasuwy z króćcami do 

zgrzewania DN 1” i 1 1/4” PN16 z obudową i skrzynką uliczną do zasuw. Na 

projektowanym wodociągu odcinek 7 przewidziano zasuwy kołnierzowe PN16 DN100, 150, 

250 z obudową i skrzynką uliczną do zasuw. 

Ponadto na trasie projektowanych rurociągów zaprojektowano hydranty nadziemne i 

podziemne DN80 z zasuwami kołnierzowymi DN80 PN16. Lokalizacja hydrantów zgodna z 

częścią graficzną opracowania. Armatura winna posiadać certyfikat dopuszczający do 

stosowania dla wody pitnej. Pod armaturę należy zastosować bloczki podporowe. Ponadto 

wszystkie istniejące skrzynki wodociągowe należy wyregulować do rzędnej terenu 

projektowanego. 

Na odcinkach przebudowywanych wodociągów należy zastosować studnię 

wodomierzową (oznaczone na Planie Sytuacyjnym jako SW1-SW2) wraz z układem 
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pomiarowym i niezbędną armaturą. Zastosowana studnia wodomierzowa wraz z układem 

pomiarowym i armaturą musi zostać zaakceptowana przez eksploatatora sieci. 

Na projektowanym wodociągu Dz 110 PE100SDR11 będącym w gestii ZGK w 

Wasilkowie, przewidziano ,przy przekroczeniu projektowanych dróg, montaż rur 

ochronnych Dz 250 mm PE100 SDR11 z kompletem płóz z tworzywa sztucznego o 

wysokości h- 34 mm oraz manszetami z elastomeru. 

Ponadto na istniejącym wodociągu Dz110 mm przechodzącym pod projektowaną 

drogą 1427B przewidziano montaż rury ochronnej dwupołówkowej HDPE typu o średnicy 

Dz 160 mm. 

Na wodociągu – odcinek 7 przewidziano przy przejściu pod projektowana droga 

montaż rury ochronnej Dz500 mm PE100 SDR11 z kompletem płóz h- 35 mm i manszetami 

z elastomeru.  

 

2.4 Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić 

zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy 

projektowanego zabezpieczenia sieci wodociągowej. W miejscach szczególnego uzbrojenia 

podziemnego należy wykonać próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania 

przewodów. Pozwoli to na ewentualną korektę trasy rurociągów lub wykonanie specjalnych 

zabezpieczeń uzbrojenia względem kanalizacji deszczowej i wodociągów w przypadku zbyt 

bliskich, niezgodnych z przepisami, odległości między nimi. W trakcie wykonania robót 

związanych z zabezpieczeniem istniejącego rurociągu należy wykonać wykopy o ścianach 

pionowych. Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  Rury PE100 SDR11 należy układać na podsypce piaskowej 

grubości 20 cm z zagęszczaniem przez ubijanie ręczne. Obsypkę rurociągu wykonać 

warstwą piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem lekkim sprzętem 

mechanicznym. Piasek należy zagęścić do 98% wg. Proctora. Rury PE RC nie wymagają 

podsypki i obsypki. 

 

2.5 Próba szczelności 

Badanie szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić w oparciu o 

PN-B-10725 „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania” oraz zgodnie z 
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informacjami technicznymi producenta rur. Po próbie szczelności rurociąg należy poddać 

płukaniu i dezynfekcji.  

  

2.6 Płukanie i dezynfekcja wodociągu 

Wykonana sieć wodociągowa winna być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana 

po pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać 

wodą wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0 m/s i czasie 

minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka 

rurociągu. Miejsce poboru wody do płukania należy uzgodnić z gestorem aktualnie 

przebudowywanej sieci. Po płukaniu wodę należy odprowadzić do najbliższej istniejącej 

studzienki kanalizacyjnej lub rowu, wprowadzona woda po płukaniu nie może być 

szkodliwa dla środowiska przyrodniczego. Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy 

użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stężeniu chloru nie mniej niż 250 mg/l. 

Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czystą wodą wodociągową do zaniku 

jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do 

badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. 

Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno 

nastąpić przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 

 

2.7 Likwidacja istniejącej studni głębinowej do poboru wody 

W ramach inwestycji drogowej przewidziano również likwidację istniejącej studni 

głębinowej do poboru wody znajdującej się w okolicy skrzyżowania z ulicą Sosnową w 

km~12+150 DW676. Istniejąca studnia głębinowa zostanie zdemontowana a istniejący 

otwór geologiczny zostanie wypełniony odpowiednimi warstwami glebowymi według 

opracowanej dokumentacji geologicznej likwidacji otworu studziennego pod nadzorem 

uprawnionego geologa. Likwidacja studni wiąże się podłączeniem istniejącego odcinka sieci 

wodociągowej biegnącej w ulicy Sosnowej do sieci uprzednio wybudowanej przez Gminę 

Wasilków (według, wykonywanego na zlecenie Gminy, projektu Spółdzielczego Biura 

Projektów w Białymstoku) na mocy porozumienia pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg 

Wojewódzkich oraz Gminą Wasilków. Wykonanie sieci realizowanych na zlecenie Gminy 

Wasilków odbędzie się przed rozpoczęciem prac związanych z rozbudową drogi DW676 na 

danym odcinku. Przewód wodociągowy (przyłącze wodociągowe), oznaczony został na 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Tom III 
Zeszyt 1 z 3 

 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676  

wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi  

i niezbędną infrastrukturą techniczną  

na odcinku Białystok – Supraśl 

wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne. 

 

 
21 

 

profilach podłużnych przebudowywanej sieci wodociągowej jako odcinek 3, zapewniające 

wodę po likwidacji istniejącej studni głębinowej będzie wyposażone w niezbędną armaturę 

pomiarową.  

 
2.8 Roboty tymczasowe przy wymianie i przebudowie sieci wodociągowej 

Na czas prac związanych z przebudową rurociągów wodociągowych do obowiązków 

Wykonawcy należeć będzie zapewnienie dostaw wody dla odbiorców korzystających z 

aktualnie przebudowywanego odcinka wodociągu.  

 

 

3 Przebudowę istniejących sieci kanalizacji sanitarnej będącej w kolizji z 

projektowanym zakresem drogowym. 

Zgodnie z warunkami technicznymi, przewidziano przebudowę istniejących odcinków 

sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej.  

1. Przebudowa istniejącego odcinka kanalizacji tłocznej Supraśl – Białystok 

obejmuje odcinek w ok. km 1+850 DW 676.  

Projektowane kanały tłoczne zaprojektowano z rur Dz450 mm PE100 SDR11. 

Ponadto przewiduje się zmianę lokalizacji istniejącej komory rewizyjnej – nowa 

lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym (oznaczenie komory jako S2). Komorę 

wykonać z elementów betonowych o średnicy Dw 2500 mm. Odległość pomiędzy 

kanałami 0,55m. Włączenie projektowanych kanałów PE do istniejących 

rurociągów zaprojektowano w postaci kształtek przejściowych. Na 

projektowanych rurociągach tłocznych w projektowanej studni przewiduje się 

montaż odpowietrzników. Ponadto na trasie istniejącego kanału tłocznego 

zaprojektowano regulację zwieńczeń istniejących komór przewiązek oraz 

odpowietrzających w związku ze zmianą geometrii drogowej. 

2. Przebudowa odcinka istniejącego kanału tłocznego Dz63 mm oraz grawitacyjnego 

Dz200 w obrębie projektowanego ronda w ok. km 11+800. Przebudowę wykonać 

zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym. Rurociąg tłoczny 

zaprojektowano z rur PE100 SDR11 o średnicy Dz 63 mm natomiast kanał 

grawitacyjny od studni rozprężnej w formie rur PVC-U klasy S litych SN8 Dz 200 

mm, łączonych kielichowo na uszczelkę. Kanały tłoczne łączone będą poprzez 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Tom III 
Zeszyt 1 z 3 

 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676  

wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi  

i niezbędną infrastrukturą techniczną  

na odcinku Białystok – Supraśl 

wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne. 

 

 
22 

 

zgrzewanie doczołowe a projektowaną studnię rozprężną oznaczoną jako 

ST.ROZP. zaprojektowano z elementów betonowych Dn1000 mm. Ponadto na 

trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej Dz 200 zaprojektowano studnie 

kanalizacyjne o średnicy DN1000 mm z kręgów betonowych łączonych na 

uszczelkę z dnem prefabrykowanym. Studnie wyposażone zostaną we włazy klasy 

D400 z nasada polimerobetonową. Pod pierścieniami odciążającymi należy 

wykonać podbudowę betonową, którą należy zdylatować ze ścianą studni 

rewizyjnej np. taśmą izolacyjną przyścienną. 

Należy również poddać regulacji istniejące włazy kanalizacyjne oraz skrzynki 

wodociągowe do rzędnej terenu projektowanego.  

3. W ramach rozwiązania kolidującej z nowym układem drogowym, istniejącej 

przepompowni ścieków zlokalizowanej w km ~12+400 DW676 planuje się jej 

likwidację. W ramach opracowania przewiduje się wykonanie przyłącza istniejącej 

sieci kanalizacji sanitarnej, biegnącej w ciągu ulicy Sosnowej do nowo 

projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej z włączeniem do projektowanej  

przepompowni ścieków. Nowo projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz przepompownia ścieków sanitarnych wraz z układem technologicznym oraz 

rurociągami towarzyszącymi w formie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 

tłocznej zostaną wykonane na zlecenie Gminy Wasików według odrębnego 

opracowania –  projektu Spółdzielczego Biura Projektowego w Białymstoku na 

mocy porozumienia miedzy: Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, Gminą 

Wasilków oraz Wodociągami Białostockimi. Wykonanie sieci realizowanych na 

zlecenie Gminy Wasilków odbędzie się przed rozpoczęciem prac związanych z 

rozbudową drogi DW676 na danym odcinku. W ramach rozwiązania kolizji 

istniejący kanał sanitarny biegnący w ciągu ulicy Sosnowej zostanie wpięty do 

wykonanego uprzednio kanału grawitacyjnego biegnącego do nowo wykonanej 

przepompowni. Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej zostało oznaczone 

jako KS-P – KS0  gdzie  jako KS-P oznaczona została  studnia projektowana na 

istniejącym kanale grawitacyjnym w formie nabudowania, natomiast studnia KS0 

– jako studnia wykonana na zlecenie Gminy Wasilków do której uchodził będzie 

planowany do wykonania rurociąg grawitacyjny.  
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Odcinek kanału grawitacyjnego doprowadzającego do przepompowni należy 

wykonać z rur Dz 200 mm PVC-U klasy S litych SN8, łączonych kielichowo na 

uszczelkę. Na trasie projektowanych kanałów stosować studnie z typowych 

elementów betonowych DN1000 mm studnie wyposażyć w właz 

polimerobetonowy klasy D400.  

Uwaga: Wszystkie istniejące włazy kanalizacyjne oraz skrzynki wodociągowe w 

razie potrzeby należy wyregulować do rzędnych projektowanych. 

4. W ramach inwestycji konieczna jest przebudowa istniejącego odcinka kanalizacji 

kd600mm będącej własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku 

polegająca na likwidacji odcinka o długości L=51m i wpięciu istniejącego 

kolektora do studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na rowie krytym. 

Odprowadzenie wód rowu krytego nastąpi do tego samego rowu melioracyjnego 

R-B w km14+631 drogi DW676.  Nie przewiduje się podłączeń dodatkowych 

urządzeń do istniejącego, przebudowywanego rurociągu a co za tym idzie ilość 

prowadzonych nim wód nie ulegnie zmianie. Likwidacja istniejącego odcinka 

kanalizacji została przedstawiona na Planie Sytuacyjnym w części rysunkowej 

opracowania. 

5. Przebudowy odcinka kanału sanitarnego oznaczonego studniami S-A1 - S-A2 

należy dokonać po odkryciu istniejącego kanału i ustaleniu jego rzędnych 

wysokościowych poprzez nabudowanie studni oraz ich połączenie odcinkiem 

rurociągu Dz 200mm PVC-U klasy S litych SN8.  

UWAGA: 

Przy robotach związanych z przebudową istniejących kanałów kanalizacji tłocznej Dz450mm 

należy zachować szczególną ostrożność. Po odkryciu istniejących kanałów należy je poddać 

szczegółowej ocenie ich stanu technicznego. Kanały należy bezwzględnie zabezpieczyć w 

trakcie wykonywania robót związanych z ich przebudową, przed ich rozszczelnieniem i 

uszkodzeniem. Przebudowę kanałów bezwzględnie konsultować, w razie konieczności 

doszczegółowić i  wykonać  pod nadzorem gestora sieci. W przypadku awarii na sieci Dz450 

sprawę niezwłocznie zgłosić do gestora sieci i Inspektora Nadzoru, celem rozwiązania 

szkody. Istniejące komory i studnie kanalizacyjne należy również poddać regulacji 

wysokościowej w związku ze zmianą geometrii drogowej. Istniejące węzły kanalizacyjne 

należy również wyregulować do projektowanej niwelety zagospodarowania terenu przy 
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pomocy pierścieni dystansowych stosowanych dla studni kanalizacyjnych.  W przypadku 

komory istniejącego rurociągu tłocznego (zlokalizowanej w ul. Ceglanej – w km: 11+543 

DW676) regulacji należy dokonać za pomocą cegły kanalizacyjnej  zgodnie z częścią 

graficzną opracowania. Dopuszcza się również zastosowanie pierścieni dystansowych 

stosowanych dla studni kanalizacyjnych jeżeli pozwoli na to stan techniczny oraz budowa 

komory. 

 

3.1 Roboty ziemne 

Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z zagęszczaniem przez 

ubijanie ręczne. Układanie należy rozpoczynać od dolnego końca odcinka, tak aby kielich 

rury był skierowany przeciwnie do kierunku przepływu. Obsypkę kanału wykonać warstwą 

piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem lekkim sprzętem mechanicznym. 

Piasek należy zagęścić do 95% wg Proctora.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić 

zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy 

istniejących sieci i projektowanych kanałów. W miejscach szczególnego uzbrojenia 

podziemnego należy wykonać próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania 

przewodów. Pozwoli to na ewentualną korektę trasy rurociągów lub wykonanie specjalnych 

zabezpieczeń uzbrojenia względem kanalizacji w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych 

z przepisami, odległości między nimi. W trakcie montażu rur ochronnych należy wykonać 

wykopy o ścianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i 

oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

3.2 Próba szczelności 

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu należy dokonać jego kontroli 

wizualnej, a także przeprowadzić próbę jego szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas wykonywania próby szczelności 

należy również stosować się do zaleceń producenta rur. 

 

3.3 Roboty tymczasowe przy wymianie przebudowie sieci kanalizacyjnej 

Na czas prac związanych z przebudową rurociągów tłocznych oraz kanalizacyjnych 

przewidziano montaż tymczasowych pomp ścieków wraz z tymczasowymi rurociągami 
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tłocznymi. Przebieg trasy tymczasowego rurociągu należy wykonać w taki sposób, by nie 

kolidował z innymi robotami  budowlanymi związanymi z budową drogi DW676. 

Tymczasowy rurociąg tłoczny należy oznaczyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Po 

wykonaniu właściwego rurociągu tłocznego elementy tymczasowe przenieść zgodnie z 

dalszym etapem prac. Wykonawca podczas prac związanych z przebudową istniejącej sieci 

kanalizacyjnej musi zapewnić bezprzerwaną pracę istniejących sieci kanalizacyjnych w 

sposób uniemożliwiający wywołanie szkód oraz odbiór ścieków od użytkowników 

korzystających z odcinka przebudowywanej sieci kanalizacyjnej.  

 
 

4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

prac:  

W ramach prowadzonych prac występować będą następujące roboty stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 

 1,0 m  

• Roboty wykonywane przy użyciu maszyn budowlanych. 

• Roboty w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych. 

• Roboty wykonywane w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych. 

• Roboty montażowe na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych 

Dla w/w robót Kierownik budowy, przed jej rozpoczęciem, jest zobowiązany 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

 

5 Uwagi końcowe 

• Prace ziemne wykonać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, 

w miejscu gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem 

mechanicznym. Roboty należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z właścicielami 

istniejącego uzbrojenia. 

• Wykopy na całej długości należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Istniejące sieci wodociągowe i kanalizacyjne nie podlegające przebudowie, w  

miejscach przejść pod projektowaną do rozbudowy drogą DW676 należy 

zabezpieczyć rurami ochronnymi. Dopuszcza się zastosowanie rur tworzywowych 
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bądź stalowych. Średnica rury ochronnej musi umożliwiać bezwykopowe usunięcie  

głównej rury przesyłowej w przypadku awarii istniejącej sieci.  

• Sieci posadowione poniżej granicy przemarzania gruntu muszą zostać zaizolowane 

przy pomocy łupków izolacyjnych. 

• Wszystkie użyte materiały oraz armatura muszą posiadać wymagane obowiązującym 

prawem atesty, certyfikaty itp. oraz  zostać zaakceptowane przez właściwego zarządcę 

i eksploatatora sieci. 

• Materiał użyty do robót ziemnych musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 

• W przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzględnionym w 

niniejszym opracowaniu, należy skontaktować się z projektantem w celu opracowania 

odpowiedniego rozwiązania i zlikwidowania kolizji. 

 

Prowadzone roboty należy wykonać zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 47), 

• wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń 

ściekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998), 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim 

właścicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie. 

• Rury osłonowe przed zasypaniem wykopu należy zgłosić  do odbioru technicznego. 

• Wykonane rura osłonowa powinna być naniesiona na mapy zasadnicze przez 

odpowiednie służby geodezyjne. 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe 

oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych. 

• Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z PN-

81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze; 

• Materiały użyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadać 

stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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• Osoby wykonujące prace budowlane powinny posiadać stosowne uprawnienia do 

prowadzenia robót. 

• Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 

kontrolnych wykonywanych pod nadzorem właścicieli i użytkowników uzbrojenia. 

• Wszystkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać pod 

nadzorem właścicieli i użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie 

zabezpieczeń urządzeń. 

5.1 Przepisy związane 

• PN-B-0100:1985 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia 

graficzne; 

• PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – 

Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r. 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

nr 47, poz. 401). 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Nr rysunku Tytuł 
1.1 Mapa poglądowa   
2.1 Plan sytuacyjny  
2.2 Plan sytuacyjny 
2.3 Plan sytuacyjny 
2.4 Plan sytuacyjny 
2.5 Plan sytuacyjny 
2.6 Plan sytuacyjny 
2.7 Plan sytuacyjny 
2.8 Plan sytuacyjny 
2.9 Plan sytuacyjny 
2.10 Plan sytuacyjny 
2.11 Plan sytuacyjny 
2.12 Plan sytuacyjny 
2.13 Plan sytuacyjny 
2.14 Plan sytuacyjny 
2.15 Plan sytuacyjny 
2.16 Plan sytuacyjny 
2.17 Plan sytuacyjny 
2.18 Plan sytuacyjny 
2.19 Plan sytuacyjny 
2.20 Plan sytuacyjny 
2.21 Plan sytuacyjny 
3.1 Profile podłużne kanalizacji deszczowej - kolektor D-1, D-1-1 
3.2 Profile podłużne kanalizacji deszczowej - kolektor D-2 
3.3 Profile podłużne kanalizacji deszczowej - kolektor D-2-1, D-2-2, D-2-3, D-3, D-3-E, D-4 
3.4 Profile podłużne kanalizacji deszczowej - kolektor D-5 
3.5 Profile podłużne kanalizacji deszczowej 
3.6 Profile podłużne kanalizacji deszczowej 
3.7 Profile podłużne kanalizacji deszczowej 
3.8 Profile podłużne kanalizacji deszczowej 
3.9 Profile podłużne kanalizacji deszczowej 
3.10 Profile podłużne kanalizacji deszczowej 
3.11 Profile podłużne kanalizacji deszczowej 
3.12 Profile podłużne kanalizacji deszczowej 
3.13 Profile podłużne kanalizacji deszczowej 
3.14 Profile podłużne kanalizacji deszczowej 
3.15 Profile podłużne kanalizacji deszczowej 
3.16 Profile podłużne kanalizacji deszczowej 
4.1 Schemat urządzenia wodnego - wyloty KD1, KD2, KD2-1 
4.2 Schemat urządzenia wodnego - wyloty KD3 
4.3 Schemat urządzenia wodnego - wyloty KD3-E, KD4, wylot z przykanalika bezpośrednio do rowu 
5.1 Schemat urządzenia do podczyszczania ścieków przy wylocie KD1 
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5.2 Schemat urządzenia do podczyszczania ścieków przy wylocie KD2 
5.3 Schemat urządzenia do podczyszczania ścieków przy wylocie KD2-1 
5.4 Schemat urządzenia do podczyszczania ścieków przy wylocie KD3 
5.5 Schemat urządzenia do podczyszczania ścieków przy wylocie KD3-E 
5.6 Schemat urządzenia do podczyszczania ścieków przy wylocie KD4 
6.1 Studnia kanalizacyjna bez pierścienia odciążającego 
6.2 Studnia kanalizacyjna z pierścieniem odciążającym 
7.1 Typowy wpust betonowy 
8.1 Profile podłużne przebudowywanej sieci sanitarnej 
8.2 Profile podłużne przebudowywanej sieci sanitarnej 
9.1 Schemat studni betonowej (komory) dla kanałów tłocznych Dz450 
10.1 Schemat studni rozprężnej 
11.1 Profil podłużny przebudowywanej sieci wodociągowej 
11.2 Profil podłużny przebudowywanej sieci wodociągowej 
12.1 Rura ochronna 
13.1 Schematy montażowe przebudowywanej sieci wodociągowej 
14.1 Regulacja wysokościowa komory kanalizacyjnej w ulicy Ceglanej 

 14.2            Studnia wodomierzowa 
 

 


