PRZEDMIAR

BRANZA SANITARNA

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz z

drogowymi

Nazwa obiektami in zynierskimi i niezb edng infrastruktur g techniczn g na
zadania: | odcinku Biatystok — Supra $l wraz z obej $ciem m. Ogrodniczki i m.
Krasne
(BRANZA SANITARNA)
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1 2 3 4 5
DZIAt 1 [ROBOTY POMIAROWE - BRANZA SANITARNA
1.|KD-01.00 |Obsfuga geodezyjna inwestycji - branza sanitarna kmpl 1,000
ROBOTY ZIEMNE - DLA WYKONANIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACII
DZIAL 2 SANITARNEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ
2.|/KD-02.00, KD{Wykop mechaniczny z zatadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem | m3 | 20626,800
03.00 wykopdw oraz zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu - wykonanie
wykopdw pod sieci kanalizacyjne i wodociggowe mechanicznie (miejsce wywozu
uzgodni¢ z Zamawiajacym)
Vp - objetosc podsypki, Vk - objetosc¢ kanatu, Vo - objetosc¢ obsypki, Vz - pozostata m3
objetosc wykopu, Vr - objetos¢ catkowita
KD-1 Vr=(Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (528 + 284+ 1940 + 5565) * 0,8 = 6653,6 m3 6653,600
KD-2 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (498 + 274 + 1837 + 5717) * 0,8 = 6660,8 m3 | 6660,800
KD-2-1 Vr=(Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (33 + 17 + 120+ 250) * 0,8 = 336,0 m3 336,000
KD-3 Vr=(Vp + Vk+ Vo +Vz)*0,8 =(53+24 + 190+ 698) * 0,8 =772,0 m3 772,000
KD-3E Vr=(Vp+Vk+Vo+Vz)*0,8=(3+1+9+8) *0,8=16,8 m3 16,800
KD-4 Vr=(Vp+Vk+Vo+Vz)*0,8 = (26 + 12 + 94 + 161) * 0,8 = 234,4 m3 234,400
KD-5 Vr=(Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (148 + 77 + 545 + 1602) * 0,8 = 1897,6 m3 1897,600
Przykanaliki |Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (92 + 24 + 296 + 405) * 0,8 = 653,6 m3 653,600
Sie¢ Kan. Vr=(Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (207 + 230 + 414 + 1954) * 0,8 = 2234 m3 2234,000
Sie¢ Wod. Vr=(Vp+ Vk+ Vo +Vz)*0,8 = (122 + 10 + 243 + 1085) * 0,8 = 1168,0 m3 1168,000
3.|1KD-02.00, KD{Wykop reczny z zatadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem m3 5159,200
03.00 wykopdw oraz zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu - wykonanie
wykopdw pod sieci kanalizacyjne i wodociggowe mechanicznie (miejsce wywozu
uzgodni¢ z Zamawiajacym)
Vp - objetosc podsypki, Vk - objetosc¢ kanatu, Vo - objetos¢ obsypki, Vz - pozostata m3
objetosc wykopu, Vr - objetos¢ catkowita
KD-1 Vr=(Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2= (528 + 284+ 1940 + 5565) * 0,2 = 1896,5 m3 1663,400
KD-2 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2= (498 + 274 + 1837 + 5717) * 0,2 = 1665,2 m3 | 1665,200
KD-2-1 Vr=(Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2= (33 + 17 + 120+ 250) * 0,2 = 80,462 m3 84,000
KD-3 Vr=(Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2= (53 + 24 + 190 + 698) * 0,2 = 193,0 m3 193,000
KD-3E Vr=(Vp+Vk+Vo+Vz)*0,2=(3+1+9+8) *0,2=4,2 m3 4,200
KD-4 Vr=(Vp+Vk+Vo+Vz)*0,2=(26 +12 + 94 + 161) * 0,2 = 58,6 m3 58,600
KD-5 Vr=(Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2= (148 + 77 + 545 + 1602) * 0,2 = 474,4 m3 474,400
Przykanaliki |Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2 = (92 + 24 + 296 + 405) * 0,2 = 163,4 m3 163,400
Sie¢ Kan. Vr=(Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2 = (207 + 230 + 414 + 1954) * 0,2 = 561 m3 561,000
Sie¢ Wod.  |Vr=(Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2 = (122 + 10 + 243 + 1085) * 0,2= 292,0 m3 292,000
4.|KD-02.00 Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowdz gruntu m3 7398,000
na podsypke i obsypke
5.|/KD-02.00 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie podsypki i obsypki m3 5918,400
rurociagdw mechanicznie
8921*0,8
6.|KD-02.00 Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociggéw m3 1479,600
recznie
8921%0,2
7./KD-02.00 Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowdz gruntu m3 | 17445,000

na zasypke




KD-02.00

Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagéow
mechanicznie

m3

13956,000

17498*0,8

.|KD-02.00

Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego recznie

m3

3489,000

17498*0,2

10.

KD-02.00

Zageszczanie zasypOw zageszczarkami mechanicznymi i recznymi

m3

24843,000

DZIAL 3

ROBOTY KO

NSTRUKCYJNE - KOLEKTORY DESZCZOWE

11.

KD-04.00

Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 150 SN12 taczona na uszczelke w wykopie
umocnionym suchym (dla wpustéw kraweznikowo - jezdniowych: bocznych) - zgodnie
z dokumentacja techniczna

metr

49,740

Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i zestawieniem tabelarycznym:
TABELA NR 1: Zestawienie dtugosci odcinkéw projektowanej kanalizacji deszczowej

12.

KD-04.00

Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 200 SN8 tgczona na uszczelke w wykopie
umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacja techniczng

metr

3913,470

Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i zestawieniem tabelarycznym:
TABELA NR 1: Zestawienie dtugosci odcinkow projektowanej kanalizacji deszczowej

13.

KD-04.00

Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 300 SN8 tgczona na uszczelke w wykopie
umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacja techniczng

metr

2661,940

Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i zestawieniem tabelarycznym:
TABELA NR 1: Zestawienie dtugosci odcinkéw projektowanej kanalizacji deszczowej

14.

KD-04.00

Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 400 SN8 tgczona na uszczelke w wykopie
umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacja techniczng

metr

1717,640

Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i zestawieniem tabelarycznym:
TABELA NR 1: Zestawienie dtugosci odcinkow projektowanej kanalizacji deszczowej

15.

KD-04.00

Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 500 SN8 tgczona na uszczelke w wykopie
umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacja techniczng

metr

156,890

Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i zestawieniem tabelarycznym:
TABELA NR 1: Zestawienie dtugosci odcinkow projektowanej kanalizacji deszczowej

16.

KD-04.00

Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 600 SN8 tgczona na uszczelke w wykopie
umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacja techniczng

metr

140,980

Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i zestawieniem tabelarycznym:
TABELA NR 1: Zestawienie dtugosci odcinkow projektowanej kanalizacji deszczowej

17.

KD-04.00

Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej (do 200 m) z rur do fi 300

szt

33,000

18.

KD-04.00

Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej (do 200 m) z rur fi 400-450

szt

9,000

19.

KD-04.00

Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych (do 200 m) z rur fi 500 - 600

szt

1,000

20.

KD-04.00

Studnia rewizyjna 1000mm, prefabrykowana, z kregéw betonowych, zaizolowana
zewnetrznie, z pierscieniem odcigzajgcym, wtazem polimerobetonowym - zgodnie z
dokumentacja techniczng

szt

26,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuzny i zestawieniem tabelarycznym:
TABELA 3 - Zestawienie srednic projektowanych studni kanalizacji deszczowej

21.

KD-04.00

Studnia rewizyjna 1000mm, prefabrykowana, z kregdw betonowych, zaizolowana
zewnetrznie, z wtazem polimerobetonowym - zgodnie z dokumentacja techniczng

szt

148,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuzny i zestawieniem tabelarycznym:
TABELA 3 - Zestawienie srednic projektowanych studni kanalizacji deszczowej

22.

KD-04.00

Studnia rewizyjna 1200mm, prefabrykowana, z kregéw betonowych, zaizolowana
zewnetrznie, z wtazem polimerobetonowym - zgodnie z dokumentacja techniczng

szt

8,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuzny i zestawieniem tabelarycznym:
TABELA 3 - Zestawienie srednic projektowanych studni kanalizacji deszczowej

23.

KD-04.00

Wiaczenie kolektora deszczowego do istniejgcej studni kanalizacyjnej - KOL D-5

szt

1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

24.

KD-04.00

Podbudowa betonowa grub 10cm pod umocnienia wylotow

m2

112,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i rysunkami technicznymi 4.1-4.3

25.

KD-04.00

Nawierzchnia z kostki kamiennej gr 10 cm spoiny zacierane zaprawg cementowo -
piaskowg

m2

112,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i rysunkami technicznymi 4.1-4.3




26.|KD-04.00 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie - pod konstrukcje wylotéw m3 1,000
Zgodnie z planem sytuacyjnym i rysunkami technicznymi 4.1-4.3

27.|KD-04.00 Wylot prefabrykowany 300mm wg. KPED - zakup, transport, montaz szt 4,000
Zgodnie z planem sytuacyjnym i rysunkami technicznymi 4.1-4.3

28.|KD-04.00 Wylot prefabrykowny 600mm ge. KPED - zakup, transport, montaz szt 2,000
Zgodnie z planem sytuacyjnym i rysunkami technicznymi 4.1-4.3

29.|KD-04.00 Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. min. 0,95m, komora szt 119,000
dociazajaca, zelbetowa ptyta pokrywajaca, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym
zwienczong nasada wpustu deszczowego ulicznego - zgodnie z dokumentacja
techniczng
Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilami podtuznymi i proflilem branzy drogowej oraz
zestawieniem tabelarycznym: TABELA 4 - Zestawienie wpustow kanalizacji deszczowej

30.|KD-04.00 Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys.min. 0,95m, komora szt 339,000
docigzajacy, zelbetowa ptytg pokrywajaca, zelbetowym pierscieniem odcigzajagcym
zwienczong nasadg wpustu deszczowego typu kraweznikowo-jezdniowego - zgodnie z
dokumentacja techniczng
Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilami podtuznymi i proflilem branzy drogowej oraz
zestawieniem tabelarycznym: TABELA 4 - Zestawienie wpustow kanalizacji deszczowej

31.|KD-04.00 Whpust kraweznikowo - jezdniowy - boczny z nasadg, studzienkg, ptyta, pierscieniem i szt 15,000
wiaderkiem osadnikowym - zgodnie z dokuemntacja tecniczna
Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilami podtuznymi i proflilem branzy drogowej oraz
zestawieniem tabelarycznym: TABELA 4 - Zestawienie wpustow kanalizacji deszczowej

32.|KD-04.00 Osadniki i separatory - dla wylotéw KD600mm - zakup, transport, montaz - zgodnie z kmpl 2,000
dokumentacjg techniczng
Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilami podtuznymi

33.|KD-04.00 Osadniki i separatory - dla wylotéw KD300mm - zakup, transport, montaz - zgodnie z kmpl 4,000
dokumentacja techniczng
Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilami podtuznymi

34.|KD-04.00 Utozenie $cieku skarpowego z prefabrykowanych ptyt Sciekowych betonowych metr 149,000
60x50x15 cm - typ korytkowy na podsypce cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 10 cm
(wg KPED k. 01.25) - zakup, transport, utozenie
Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem branzy drogowej

35.|KD-04.00 Wykonanie umocnienia wylotu $cieku skarpowego w dnie rowu wg. KPED 01.03 - szt 209,000
zakup, transport, utozenie
Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem branzy drogowej

36.|KD-04.00 Wykonanie umocnienia wylotu przykanalika na skarpie ptyta chodnikows - zakup, szt 209,000
transport, utozenie
Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem branzy drogowej

37.|KD-04.00 Trojnik siodtowy dla kolektora D2-1 (wezet D201) szt 1,000
Zgodhnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

DZIAt 4 |PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ - ROBOTY KONSTRUKCYJNE

38.|KD-06.00 Likwidacja istniejgcych odcinkéw rurociggéw kmpl 1,000

39.|KD-07.00 Rura cisnieniowa PE 100 RC SDR17 w wykopie umocnionym suchym fi 110 - wraz z metr 584,000
wykonaniem faczen
Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i zestawieniem tabelarycznym:
TABELA NR 2: Zestawienie dfugosci odcinkéw przebudowywanej sieci wodociggoweyj i
kanalizacyjnej

40.|/KD-07.00 Rura cisnieniowa PE 100 RC SDR11 w wykopie umocnionym suchym fi 110 - wraz z metr 180,800
wykonaniem taczen
Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i zestawieniem tabelarycznym:
TABELA NR 2: Zestawienie dtugosci odcinkdw przebudowywanej sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej

41.|KD-07.00 Rura cisnieniowa PE 100 SDR11 w wykopie umocnionym suchym fi 160 - wraz z metr 16,600

wykonaniem faczen




Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i zestawieniem tabelarycznym:
TABELA NR 2: Zestawienie dtugosci odcinkdw przebudowywanej sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej

42.|1KD-07.00 Rura cisnieniowa PE 100 SDR11 w wykopie umocnionym suchym fi 250 - wraz z metr 4,300
wykonaniem faczen
Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i zestawieniem tabelarycznym:
TABELA NR 2: Zestawienie dfugosci odcinkéw przebudowywanej sieci wodociggoweyj i
kanalizacyjnej

43.|/KD-07.00 Rura cisnieniowa PE 100 SDR11 w wykopie umocnionym suchym fi 315 - wraz z metr 15,400
wykonaniem taczen
Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i zestawieniem tabelarycznym:
TABELA NR 2: Zestawienie dtugosci odcinkdw przebudowywanej sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej

44.|KD-07.00 Rura ochronna Dz250 PE100 SDR 11 z kompletem ptdz i manszetami metr 17,500
Zgodhnie z planem sytuacyjnym

45.|1KD-07.00 Rura ochronna Dz500 PE100 SDR11 z kompletem ptdz i manszetami metr 11,000
Zgodhnie z planem sytuacyjnym

46.|KD-07.00 Zabezpieczenie istniejacych sieci wodociggowych rurami ochronnymi kmpl 1,000
Zgodhnie z planem sytuacyjnym

47.|/KD-07.00 Studnia - komora wodomierzowa SW1 wraz z wyposazeniem kmpl 1,000
Zgodnie z planem sytuacyjnym i rysunkiem technicznym

48.|KD-07.00 Studnia - komora wodomierzowa SW2 wraz z wyposazeniem kmpl 1,000
Zgodnie z planem sytuacyjnymi rysunkiem technicznym

49.|KD-07.00 Zasuwa DN100 z kré¢cami PE, obudowg, skrzynka uliczng i blokiem podporowym kmpl 7,000
Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

50.|KD-07.00 Zasuwa DN150 z tulejami, obudowa, skrzynka uliczna i blokiem podporowym kmpl 1,000
Zgodhnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

51.|KD-07.00 Zasuwa DN250 z tulejami, obudowa, skrzynka uliczna i blokiem podporowym kmpl 1,000
Zgodhnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

52.|KD-07.00 Zasuwa DN25 z kréécami PE, obudowa, skrzynkg uliczng i blokiem podporowym kmpl 1,000
Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

53.|KD-07.00 Zasuwa DN32 z kréécami PE, obudowa, skrzynka uliczng i blokiem podporowym kmpl 1,000
Zgodhnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

54.|KD-07.00 Hydrant pozarowy nadziemny fi 80 wraz z niezbedng armaturg kmpl 4,000
Zgodhnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

55.|KD-07.00 Przeniesienie istniejgcego hydrantu przeciwpozarowego kmpl 1,000
Zgodnie z planem sytuacyjnym

56.|KD-07.00 Préba szczelnosci sieci wodociggowej z rur PE do fi 200 (do 200m) szt 7,000

57.|KD-07.00 Préba szczelnosci sieci wodociggowej z rur PE do fi 350 (do 200m) szt 1,000

58.|KD-07.00 Dezynfekcja sieci wodociggowych kmpl 2,000

59.|KD-07.00 Ptukanie sieci wodociggowej - do 200m szt 6,000

60.|KD-07.00 Regulacja pionowa armatury wodociggowej przewidzianej do pozostawienia kmpl 1,000
Zgodhnie z planem sytuacyjnym

61.|KD-07.00 Ksztattki cisnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 32 - zgodnie ze szt 2,000
schematem montazowym
Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

62.|KD-07.00 Ksztattki ciSnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 40 - zgodnie ze | szt 2,000
schematem montazowym
Zgodhnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

63.|KD-07.00 Ksztattki cisSnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 110 - dotozona szt 42,000
pozycja - zgodnie ze schematem montazowym
Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

64.|KD-07.00 Ksztattki ciSnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 160 - dotozona szt 16,000

pozycja - zgodnie ze schematem montazowym

Zgodhnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym




65.

KD-07.00

Ksztattki ciSnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 250 - dotozona
pozycja - zgodnie ze schematem montazowym

szt

6,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym i schematem montazowym

66.

KD-07.00

Ksztattki cisSnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 315 - dotozona
pozycja - zgodnie ze schematem montazowym

szt

3,000

67.

KD-06.00

Likwidacja istniejgcej studni do poboru wody

kmpl

1,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym i dokuemntacjq hydrogeologicznq likwidacji otworu
studziennego

67a.

KD-06.00

Oznakowanie nadziemne i podziemne sieci wodociggowe;j

kmpl

1,000

DZIAt 5

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACYJNEJ - ROBOTY KONSTRUKCYJNE

68.

KD-06.00

Kanaty z rur kanalizacyjnych PE 100 SDR11 fi 450 w wykopie umocnionym - wraz z
potgczeniami i ksztattkami

metr

1343,500

Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i zestawieniem tabelarycznym:
TABELA NR 2: Zestawienie dtugosci odcinkdw przebudowywanej sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej

69.

KD-06.00

Likwidacja istniejgcych odcinkdw rurociggéw

kmpl

1,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym

70.

KD-06.00

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC-U fi 200 SN8 faczone w wykopie umocnionym

metr

69,300

Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i zestawieniem tabelarycznym:
TABELA NR 2: Zestawienie dtugosci odcinkdw przebudowywanej sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej

71.

KD-06.00

Rura cisnieniowa PE w wykopie umocnionym suchym fi 63 - wraz z potaczeniem i
ksztattkami

metr

102,300

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i zestawieniem tabelarycznym:
TABELA NR 2: Zestawienie dtugosci odcinkéw przebudowywanej sieci wodociggoweyj i
kanalizacyjnej

72.

KD-06.00

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - studnia rozprezna wraz z
wtaczeniem kolektora poprzez redukcje 63/160

szt

1,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym, rysunkiem technicznym(10.1)

73.

KD-06.00

Wi3aczenie kolektora projektowanego do studni KS SBP za pomoca kaskady
zewnetrznej

szt

1,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i rysunkiem technicznym(6.3)

74.

KD-06.00

Studzienka kanalizacyjna z tworzyw sztucznych DN600mm z wtazem
polimerobetonowym typu ciezkiego - na kanale S-A1: S-A2

szt

2,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym

75.

KD-06.00

Komora - studnia betonowa 2500 z odpowietrznikami

szt

1,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym, rysunkiem technicznym

76.

KD-06.00

Studnia kanalizacyjna KS-P, S.ISTN (przeznaczona do wymiany) nabudowane na
istniejgcym kanale

kmpl

2,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i rysunkiem technicznym 6.3, 6.4

77.

KD-06.00

Demontaz i likwidacja istniejgcej przepompowni $ciekdw

kmpl

1,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym

78.

KD-06.00

Likwidacja istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej kd600 o dtugosci L=51m wraz z
likwidacja istniejgcego wylotu i wpieciem do studni rewizyjnej na rowie krytym

kmpl

1,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym

79.

KD-07.00

Regulacja wiazéw kanatowych przewidzianych do pozostawienia

kmpl

1,000

Zgodhnie z planem sytuacyjnym

80.

KD-07.00

Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnej

szt

8,000

81.

KD-07.00

Zabezpieczenie istniejgcych sieci kanalizacyjnych rurami ochronnymi

kmpl

1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

81la.

KD-07.00

Oznakowanie nadziemne i podziemne rurociagéw kanalizacyjnych

kmpl

1,000




