
Nazwa 

zadania: 

 (BRANŻA SANITARNA)

Poz. Podstawa
Element scalony - rodzaj robót

 Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

1 2 3 4 5

DZIAŁ  1

1. KD-01.00 Obsługa geodezyjna inwestycji - branża sanitarna kmpl 1,000

DZIAŁ  2

2. KD-02.00, KD-

03.00

Wykop mechaniczny z załadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem 

wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu  - wykonanie 

wykopów pod sieci kanalizacyjne i wodociągowe mechanicznie  (miejsce wywozu 

uzgodnić z Zamawiajacym)

m3 20626,800

Vp - objętość podsypki, Vk - objętość kanału, Vo - objętość obsypki, Vz - pozostała 

objętość wykopu, Vr - objętość całkowita

m3

KD-1 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (528 + 284+ 1940 + 5565) * 0,8 = 6653,6 m3 6653,600

KD-2 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (498 + 274 + 1837 + 5717) * 0,8 = 6660,8 m3 6660,800

KD-2-1 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (33 + 17 + 120+ 250) * 0,8 = 336,0 m3 336,000

KD-3 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (53 + 24 +  190 + 698) * 0,8 = 772,0 m3 772,000

KD-3E Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (3 + 1 + 9 + 8) * 0,8 = 16,8 m3 16,800

KD-4 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (26 + 12 + 94 + 161) * 0,8 = 234,4 m3 234,400

KD-5 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (148 + 77 + 545 + 1602) * 0,8 = 1897,6 m3 1897,600

Przykanaliki Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (92 + 24 + 296 + 405) * 0,8 = 653,6 m3 653,600

Sieć Kan. Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (207 + 230 + 414 + 1954) * 0,8 = 2234 m3 2234,000

Sieć Wod. Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,8 = (122 + 10 + 243 + 1085) * 0,8 = 1168,0 m3 1168,000

3. KD-02.00, KD-

03.00

Wykop ręczny z załadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem 

wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu  - wykonanie 

wykopów pod sieci kanalizacyjne i wodociągowe mechanicznie  (miejsce wywozu 

uzgodnić z Zamawiajacym)

m3 5159,200

Vp - objętość podsypki, Vk - objętość kanału, Vo - objętość obsypki, Vz - pozostała 

objętość wykopu, Vr - objętość całkowita

m3

KD-1 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2= (528 + 284+ 1940 + 5565) * 0,2 = 1896,5 m3 1663,400

KD-2 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2= (498 + 274 + 1837 + 5717) * 0,2 = 1665,2 m3 1665,200

KD-2-1 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2= (33 + 17 + 120+ 250) * 0,2 = 80,462 m3 84,000

KD-3 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2= (53 + 24 +  190 + 698) * 0,2 = 193,0 m3 193,000

KD-3E Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2 = (3 + 1 + 9 + 8) * 0,2 = 4,2 m3 4,200

KD-4 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2 = (26 + 12 + 94 + 161) * 0,2 = 58,6 m3 58,600

KD-5 Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2= (148 + 77 + 545 + 1602) * 0,2 = 474,4 m3 474,400

Przykanaliki Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2 = (92 + 24 + 296 + 405) * 0,2 = 163,4 m3 163,400

Sieć Kan. Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2 = (207 + 230 + 414 + 1954) * 0,2 = 561 m3 561,000

Sieć Wod. Vr = (Vp + Vk + Vo + Vz)*0,2 = (122 + 10 + 243 + 1085) * 0,2= 292,0 m3 292,000

4. KD-02.00 Roboty ziemne z hałd koparkami  z transportem wywrotkami  - zakup i dowóz gruntu 

na podsypkę i obsypkę

m3 7398,000

5. KD-02.00 Odspojenie i przemieszczenie  spycharkami gruntu - wykonanie podsypki i obsypki 

rurociagów mechanicznie

m3 5918,400

8921*0,8

6. KD-02.00 Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów 

ręcznie

m3 1479,600

8921*0,2

7. KD-02.00 Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu 

na zasypkę

m3 17445,000

PRZEDMIAR
BRANŻA SANITARNA

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z  drogowymi 
obiektami in żynierskimi i niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą na 

odcinku Białystok – Supra śl wraz z obej ściem m. Ogrodniczki i m. 
Krasne 

ROBOTY POMIAROWE - BRANŻA SANITARNA

ROBOTY ZIEMNE -  DLA WYKONANIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI 

SANITARNEJ, SIECI WODOCIĄGOWEJ



8. KD-02.00 Odspojenie i przemieszczenie  spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagów 

mechanicznie

m3 13956,000

17498*0,8

9. KD-02.00 Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego ręcznie m3 3489,000

17498*0,2

10. KD-02.00 Zagęszczanie zasypów zageszczarkami mechanicznymi i ręcznymi m3 24843,000

DZIAŁ  3
11. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 150 SN12 łączona na uszczelkę w wykopie 

umocnionym suchym (dla wpustów krawężnikowo - jezdniowych: bocznych) - zgodnie 

z dokumentacją techniczną

metr 49,740

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i zestawieniem tabelarycznym: 

TABELA NR 1: Zestawienie długości odcinków projektowanej kanalizacji deszczowej

12. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 200 SN8 łączona na uszczelkę w wykopie 

umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacją techniczną

metr 3913,470

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i zestawieniem tabelarycznym: 

TABELA NR 1: Zestawienie długości odcinków projektowanej kanalizacji deszczowej

13. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 300 SN8 łączona na uszczelkę w wykopie 

umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacją techniczną

metr 2661,940

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i zestawieniem tabelarycznym: 

TABELA NR 1: Zestawienie długości odcinków projektowanej kanalizacji deszczowej

14. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 400 SN8 łączona na uszczelkę w wykopie 

umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacją techniczną

metr 1717,640

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i zestawieniem tabelarycznym: 

TABELA NR 1: Zestawienie długości odcinków projektowanej kanalizacji deszczowej

15. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 500 SN8 łączona na uszczelkę w wykopie 

umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacją techniczną

metr 156,890

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i zestawieniem tabelarycznym: 

TABELA NR 1: Zestawienie długości odcinków projektowanej kanalizacji deszczowej

16. KD-04.00 Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 600 SN8 łączona na uszczelkę w wykopie 

umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacją techniczną

metr 140,980

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i zestawieniem tabelarycznym: 

TABELA NR 1: Zestawienie długości odcinków projektowanej kanalizacji deszczowej

17. KD-04.00 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej (do 200 m) z rur do fi 300 szt 33,000

18. KD-04.00 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej (do 200 m) z rur fi 400-450 szt 9,000

19. KD-04.00 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych (do 200 m) z rur  fi 500 - 600 szt 1,000

20. KD-04.00 Studnia rewizyjna 1000mm, prefabrykowana, z kręgów betonowych, zaizolowana 

zewnętrznie, z  pierścieniem odciążającym, włazem polimerobetonowym - zgodnie z 

dokumentacja techniczną

szt 26,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużny i zestawieniem tabelarycznym: 

TABELA 3 - Zestawienie średnic projektowanych studni kanalizacji deszczowej

21. KD-04.00 Studnia rewizyjna 1000mm, prefabrykowana, z kręgów betonowych, zaizolowana 

zewnętrznie, z włazem polimerobetonowym - zgodnie z dokumentacja techniczną

szt 148,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużny i zestawieniem tabelarycznym: 

TABELA 3 - Zestawienie średnic projektowanych studni kanalizacji deszczowej

22. KD-04.00 Studnia rewizyjna 1200mm, prefabrykowana, z kręgów betonowych, zaizolowana 

zewnętrznie, z włazem polimerobetonowym - zgodnie z dokumentacja techniczną

szt 8,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużny i zestawieniem tabelarycznym: 

TABELA 3 - Zestawienie średnic projektowanych studni kanalizacji deszczowej

23. KD-04.00 Włączenie kolektora deszczowego do istniejącej studni kanalizacyjnej - KOL D-5 szt 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

24. KD-04.00 Podbudowa betonowa grub 10cm pod umocnienia wylotów m2 112,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i rysunkami technicznymi 4.1-4.3

25. KD-04.00 Nawierzchnia z kostki kamiennej gr 10 cm spoiny zacierane zaprawą cementowo - 

piaskową 

m2 112,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i rysunkami technicznymi 4.1-4.3

ROBOTY KONSTRUKCYJNE - KOLEKTORY DESZCZOWE



26. KD-04.00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - pod konstrukcję wylotów m3 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i rysunkami technicznymi 4.1-4.3

27. KD-04.00 Wylot prefabrykowany 300mm wg. KPED - zakup, transport, montaż szt 4,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i rysunkami technicznymi 4.1-4.3

28. KD-04.00 Wylot prefabrykowny 600mm ge. KPED - zakup, transport, montaż szt 2,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i rysunkami technicznymi 4.1-4.3

29. KD-04.00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. min. 0,95m, komorą 

dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, żelbetowym pierścieniem odciążającym 

zwieńczoną nasadą wpustu deszczowego ulicznego - zgodnie z dokumentacją 

techniczną

szt 119,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilami podłużnymi i proflilem branży drogowej oraz 

zestawieniem tabelarycznym: TABELA 4 - Zestawienie wpustów kanalizacji deszczowej

30. KD-04.00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys.min. 0,95m, komorą 

dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, żelbetowym pierścieniem odciążającym 

zwieńczoną nasadą wpustu deszczowego typu  krawężnikowo-jezdniowego - zgodnie z 

dokumentacją techniczną 

szt 339,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilami podłużnymi i proflilem branży drogowej oraz 

zestawieniem tabelarycznym: TABELA 4 - Zestawienie wpustów kanalizacji deszczowej

31. KD-04.00 Wpust krawężnikowo - jezdniowy - boczny z nasadą, studzienką, płytą, pierścieniem i 

wiaderkiem osadnikowym - zgodnie z dokuemntacją tecniczna

szt 15,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilami podłużnymi i proflilem branży drogowej oraz 

zestawieniem tabelarycznym: TABELA 4 - Zestawienie wpustów kanalizacji deszczowej

32. KD-04.00 Osadniki i separatory - dla wylotów KD600mm - zakup, transport, montaż - zgodnie z 

dokumentacją techniczną

kmpl 2,000

Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilami podłużnymi

33. KD-04.00 Osadniki i separatory - dla wylotów KD300mm - zakup, transport, montaż - zgodnie z 

dokumentacją techniczną

kmpl 4,000

Zgodnie z planem sytuacyjnymi profilami podłużnymi

34. KD-04.00 Ułożenie ścieku skarpowego z prefabrykowanych płyt ściekowych betonowych 

60x50x15 cm - typ korytkowy na podsypce cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 5 cm (wg 

KPED k. 01.25) - zakup, transport, ułożenie

metr 149,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem branży drogowej, zał. rysunkowym 4.3

35. KD-04.00 Wykonanie umocnienia wylotu ścieku skarpowego w dnie rowu na podsypce 

cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 5 cmwg. KPED 01.03 - zakup, transport, ułożenie

szt 210,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem branży drogowej,  zał. rysunkowym 4.3

36. KD-04.00 Wykonanie umocnienia wylotu przykanalika na skarpie płytą chodnikową na podsypce 

cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 5 cm- zakup, transport, ułożenie

szt 210,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem branży drogowej, zał. rysunkowym 4.3

36.1. KD-04.00 Wykonanie umocnienia wylotu przykanalika brukowcem nieobrobionym na 

podbetonie C12/15 gr.10cm, spoiny zacierane zaprawą cem.-piask.

szt 70,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem branży drogowej,  zał. rysunkowym 4.3

37. KD-04.00 Trójnik siodłowy dla kolektora D2-1  (węzeł D201) szt 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

DZIAŁ  4

38.1. KD-05.00 Likwidacja istniejących odcinków rurociągów ø 250mm wraz z obiektami 

towarzyszącymi i armaturą 

metr 17,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

38.2. KD-05.00 Likwidacja istniejących odcinków rurociągów ø 160mm wraz z obiektami 

towarzyszącymi i armaturą 

metr 55,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

38.3. KD-05.00 Likwidacja istniejących odcinków rurociągów ø 110mm wraz z obiektami 

towarzyszącymi i armaturą 

metr 280,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - ROBOTY KONSTRUKCYJNE



38.4. KD-05.00 Likwidacja istniejących odcinków rurociągów do ø 40mm wraz z obiektami 

towarzyszącymi i armaturą 

metr 16,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

39. KD-05.00 Rura ciśnieniowa PE 100 RC SDR17 w wykopie umocnionym suchym fi 110 - wraz z 

wykonaniem łączeń

metr 584,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i zestawieniem tabelarycznym: 

TABELA NR 2: Zestawienie długości odcinków przebudowywanej sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej

40. KD-05.00 Rura ciśnieniowa PE 100 RC SDR11 w wykopie umocnionym suchym fi 110 - wraz z 

wykonaniem łączeń

metr 180,800

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i zestawieniem tabelarycznym: 

TABELA NR 2: Zestawienie długości odcinków przebudowywanej sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej

41. KD-05.00 Rura ciśnieniowa PE 100 SDR11 w wykopie umocnionym suchym fi 160 - wraz z 

wykonaniem łączeń

metr 16,600

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i zestawieniem tabelarycznym: 

TABELA NR 2: Zestawienie długości odcinków przebudowywanej sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej

42. KD-05.00 Rura ciśnieniowa PE 100 SDR11 w wykopie umocnionym suchym fi 250 - wraz z 

wykonaniem łączeń

metr 4,300

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i zestawieniem tabelarycznym: 

TABELA NR 2: Zestawienie długości odcinków przebudowywanej sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej

43. KD-05.00 Rura ciśnieniowa PE 100 SDR11 w wykopie umocnionym suchym fi 315 - wraz z 

wykonaniem łączeń

metr 15,400

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i zestawieniem tabelarycznym: 

TABELA NR 2: Zestawienie długości odcinków przebudowywanej sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej

44. KD-05.00 Rura ochronna Dz250 PE100 SDR 11 z kompletem płóz i manszetami metr 17,500

Zgodnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym: TABELA NR 5: 

Zestawienie rur ochronnych 

45. KD-05.00 Rura ochronna Dz500 PE100 SDR11 z kompletem płóz i manszetami metr 11,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym: TABELA NR 5: 

Zestawienie rur ochronnych 

46.1. KD-05.00 Rura ochronna tworzywowa HDPE dwudzielna DN200mm z kompletem płóz 

centrujących i uszczelnieniem końców

metr 70,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym: TABELA NR 5: 

Zestawienie rur ochronnych 

46.2. KD-05.00 Rura ochronna tworzywowa HDPE dwudzielna DN100mm z kompletem płóz 

centrujących i zamknięciami i uszczelnieniem końców

metr 37,600

Zgodnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym: TABELA NR 5: 

Zestawienie rur ochronnych 

47. KD-05.00 Studnia - komora wodomierzowa SW1 wraz z wyposażeniem kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i rysunkiem technicznym

48. KD-05.00 Studnia - komora wodomierzowa SW2 wraz z wyposażeniem kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnymi rysunkiem technicznym

49. KD-05.00 Zasuwa DN100 z króćcami PE, obudową, skrzynką uliczną i blokiem podporowym kmpl 7,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montażowym

50. KD-05.00 Zasuwa DN150 z tulejami, obudową, skrzynką uliczną i blokiem podporowym kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montażowym

51. KD-05.00 Zasuwa DN250 z tulejami, obudową, skrzynką uliczną i blokiem podporowym kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montażowym

52. KD-05.00 Zasuwa DN25 z króćcami PE, obudową, skrzynką uliczną i blokiem podporowym kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montażowym

53. KD-05.00 Zasuwa DN32 z króćcami PE, obudową, skrzynką uliczną i blokiem podporowym kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montażowym

54. KD-05.00 Hydrant pożarowy nadziemny fi 80 wraz z niezbędną armaturą kmpl 4,000



Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montażowym

55. KD-05.00 Przeniesienie istniejącego hydrantu przeciwpożarowego kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

56. KD-05.00 Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PE do fi 200 (do 200m) szt 7,000

57. KD-05.00 Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PE do fi 350 (do 200m) szt 1,000

58. KD-05.00 Dezynfekcja sieci wodociągowych kmpl 2,000

59. KD-05.00 Płukanie sieci wodociągowej - do 200m szt 6,000

60. KD-05.00 Regulacja pionowa armatury wodociągowej przewidzianej do pozostawienia kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

61. KD-05.00 Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 32 - zgodnie ze 

schematem montażowym

szt 2,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montażowym

62. KD-05.00 Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 40 -  zgodnie ze 

schematem montażowym

szt 2,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montażowym

63. KD-05.00 Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 110 - zgodnie 

ze schematem montażowym

szt 42,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montażowym

64. KD-05.00 Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 160 -  zgodnie 

ze schematem montażowym

szt 16,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montażowym

65. KD-05.00 Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 250 - zgodnie 

ze schematem montażowym

szt 6,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem montażowym

66. KD-05.00 Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 315 zgodnie ze 

schematem montażowym

szt 3,000

67. KD-05.00 Likwidacja istniejącej studni do poboru wody kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i dokuemntacją hydrogeologiczną likwidacji otworu 

studziennego

67.1. KD-05.00 Oznakowanie nadziemne i podziemne sieci wodociągowej kmpl 1,000

DZIAŁ  5
68. KD-06.00 Kanały z rur kanalizacyjnych PE 100 SDR11 fi 450 w wykopie umocnionym - wraz z 

połączeniami i kształtkami

metr 1343,500

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i zestawieniem tabelarycznym: 

TABELA NR 2: Zestawienie długości odcinków przebudowywanej sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej

69.1. KD-06.00 Likwidacja istniejących odcinków rurociągów ø 450mm wraz z obiektami 

towarzyszącymi i armaturą 

metr 1300,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

69.2. KD-06.00 Likwidacja istniejących odcinków rurociągów ø 300mm wraz z obiektami 

towarzyszącymi i armaturą

metr 5,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

69.3. KD-06.00 Likwidacja istniejących odcinków rurociągów ø 250mm wraz z obiektami 

towarzyszącymi i armaturą 

metr 35,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

69.4. KD-06.00 Likwidacja istniejących odcinków rurociągów ø 200mm wraz z obiektami 

towarzyszącymi i armaturą

metr 135,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

69.5. KD-06.00 Likwidacja istniejących odcinków rurociągów ø 90mm wraz z obiektami 

towarzyszącymi i armaturą

metr 55,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

69.6. KD-06.00 Likwidacja istniejących odcinków rurociągów ø 63mm wraz z obiektami 

towarzyszącymi i armaturą

metr 37,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

70. KD-06.00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC-U fi 200 SN8 łączone w wykopie umocnionym metr 69,300

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i zestawieniem tabelarycznym: 

TABELA NR 2: Zestawienie długości odcinków przebudowywanej sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej

71. KD-06.00 Rura ciśnieniowa PE w wykopie umocnionym suchym fi 63 - wraz z połączeniem i 

kształtkami

metr 102,300

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ - ROBOTY KONSTRUKCYJNE



Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i zestawieniem tabelarycznym: 

TABELA NR 2: Zestawienie długości odcinków przebudowywanej sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej

72. KD-06.00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000  - studnia rozprężna wraz z 

włączeniem kolektora poprzez redukcję 63/160

szt 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym, rysunkiem technicznym(10.1)

73. KD-06.00 Włączenie kolektora projektowanego do studni KS SBP za pomocą kaskady 

zewnętrznej

szt 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i rysunkiem technicznym(6.3)

74. KD-06.00 Studzienka kanalizacyjna z tworzyw sztucznych DN600mm z włazem 

polimerobetonowym typu ciężkiego - na kanale S-A1: S-A2

szt 2,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

75. KD-06.00 Komora - studnia betonowa 2500 z odpowietrznikami szt 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym, rysunkiem technicznym

76. KD-06.00 Studnia kanalizacyjna KS-P, S.ISTN (przeznaczona do wymiany) nabudowane na 

istniejącym kanale 

kmpl 2,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i rysunkiem technicznym 6.3, 6.4

77. KD-06.00 Demontaż i likwidacja istniejącej przepompowni ścieków kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

78. KD-06.00 Likwidacja istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej kd600 o długości L=51m wraz z 

likwidacją istniejącego wylotu i wpięciem do studni rewizyjnej na rowie krytym

kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

79. KD-06.00 Regulacja włazów kanałowych przewidzianych do pozostawienia kmpl 1,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym

80. KD-06.00 Próba szczelności sieci kanalizacyjnej szt 8,000

81.1. KD-06.00 Rura ochronna stalowa ocynkowana dwudzielna DN600mm  z kompletem płóz 

centrujących, izolacją i zamknięciami (manszetami)

metr 56,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym: TABELA NR 5: 

Zestawienie rur ochronnych 

81.2. KD-06.00 Rura ochronna stalowa ocynkowana dwudzielna DN500mm  z kompletem płóz 

centrujących i zamknięciami (manszetami)

metr 11,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym: TABELA NR 5: 

Zestawienie rur ochronnych 

81.3. KD-06.00 Rura ochronna stalowa ocynkowana dwudzielna DN350mm z kompletem płóz 

centrujących i zamknięciami  (manszetami)

metr 13,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym: TABELA NR 5: 

Zestawienie rur ochronnych 

81.4. KD-06.00 Rura ochronna stalowa ocynkowana dwudzielna DN300mm z kompletem płóz 

centrujących i zamknięciami (manszetami)

metr 59,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym: TABELA NR 5: 

Zestawienie rur ochronnych 

81.5. KD-06.00 Rura ochronna tworzywowa HDPE dwudzielna DN200mm z kompletem płóz 

centrujących i uszczelnieniem końców

metr 12,000

Zgodnie z planem sytuacyjnym i zestawieniem tabelarycznym: TABELA NR 5: 

Zestawienie rur ochronnych 

82. KD-06.00 Oznakowanie nadziemne i podziemne rurociagów kanalizacyjnych kmpl 1,000


